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21.1 Generalidades

Este capítulo se establece las responsabilidades del contratista, complementarias a las 
mencionadas en los capítulos relativos a suministros (Sistema de puesta a tierra y 
blindaje del edificio, Sistema de protecciones, Sistema de Control, Comunicaciones, 
etc.).

El contratista tomará todas las medidas necesarias para la preparación de los ensayos 
en sitio, e informará a UTE sobre la fecha de su realización, por lo menos con 20 días 
de anticipación. La información irá acompañada de un cronograma detallado del plan 
de ensayos previstos, que debe incluir como mínimo los indicados más adelante. Los 
materiales, para los cuales UTE requiera durante la realización de los ensayos la 
presencia de sus propios funcionarios, sólo serán recibidos cuando exista un protocolo 
firmado conjuntamente por UTE y el contratista.

El contratista proveerá todas las facilidades a fin de permitir al representante de UTE, 
realizar las inspecciones en sitio.

La presencia del representante de UTE no relevará al contratista de sus 
responsabilidades, en caso de que alguna parte de la obra no cumpla con las 
especificaciones, o no se comporte satisfactoriamente en servicio.

Todos los equipos de ensayo (los cuales son aportados por el contratista) podrán ser 
calibrados y controlados por un laboratorio autorizado por UTE cuando sea requerido.

21.2 Tableros y armarios de baja tensión y de mando

Se realizará una prueba final del conexionado y ubicación de los paneles tanto desde 
el punto de vista eléctrico como mecánico (pintura, fijación de equipos, comandos y 
señalizaciones, etc.), verificando la correcta apertura de los armarios, pudiéndose 
trabajar dentro de los mismos con la amplitud necesaria. Se usará un megger para 
comprobar la correcta aislación del conexionado.

21.2.1 Cables de baja tensión

Se hará un control final de los mazos y conductores, en cuanto a su aislación, 
prolijidad, ordenamiento de los mismos, adecuado ajuste de contactos de los 
conductores a los bornes, identificaciones, indicaciones, señalizaciones, etc.

21.2.2 Prueba del cableado del sistema de control

Las pruebas del cableado tienen como fin establecer la buena correspondencia entre 
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los esquemas aprobados y el cableado realizado.

En las pruebas de los circuitos auxiliares en corriente alterna deberá controlarse el 
sentido de rotación de los motores.

Los circuitos auxiliares en C.C. deben ser verificados con relación a posibles cambios 
de polaridad que, al ser detectados, deberán ser eliminados, corrigiendo los esquemas 
y/o instalando relés auxiliares suministrados por UTE.

21.2.3 Pruebas de los circuitos de corriente

Se verificará el cableado de las corrientes con sus puntos de puesta a tierra, y su 
correcto conexionado a los equipos, instrumentos y borneras, inyectando corrientes 
por los mismos. La inyección de corriente deberá ser primaria, es decir desde el 
conductor de potencia.

21.2.4  Pruebas de los circuitos de tensiones

Se verificará el cableado de los circuitos de tensiones con su correspondiente orden 
de fases.

21.2.5 Control de los circuitos de protección

Las protecciones primarias y secundarias deben ser verificadas con relación a las 
magnitudes de entrada (tensión, corriente, potencia, temperatura, nivel, presión, 
polaridad, etc.), y a la calibración, simulando las condiciones de falla y verificando el 
efecto transmitido al tablero de mando (disparo, alarma, recierre, etc.).

21.2.6 Ensayo de los circuitos de mando y bloqueo

La realización práctica de las pruebas de los circuitos de mando y bloqueo se harán 
maniobrando los equipos en vacío, o bien simulando la posición de los contactos 
auxiliares de los equipos, puenteando en la bornera los terminales de los mismos.

21.3 Sistema de control y red de Estación

Las especificaciones detalladas se encuentran en el capítulo correspondiente al 
Sistema de Control.

21.4 Ensayos del Sistema de Protección

Las pruebas en sitio se realizarán de acuerdo a lo establecido en el capítulo Sistema 
de Protección.
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21.5 Verificación de la instalación del sistema de puesta a tierra 

La verificación se realizará de acuerdo a lo establecido en la sección Medida de la 
impedancia de aterramiento, potenciales de paso y toque, integridad e impedancia 
transitoria del Capítulo Sistema de Puesta a tierra y blindaje del edificio.

21.6 Ensayos de los Servicios Auxiliares

Las pruebas en sitio se realizarán de acuerdo a lo establecido en el capítulo Servicios 
Auxiliares.


