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21.1 Generalidades

Este capitulo se establece las responsabilidades del contratista, complementarias a las
mencionadas en los capitulos relativos a suministros (Sistema de puesta a tierra y
blindaje del edificio, Sistema de protecciones, Sistema de Control, Comunicaciones,
etc.).

El contratista tomara todas las medidas necesarias para la preparacion de los ensayos
en sitio, e informara a UTE sobre la fecha de su realizacion, por lo menos con 20 dias
de anticipacion. La informacion ira acompafada de un cronograma detallado del plan
de ensayos previstos, que debe incluir como minimo los indicados mas adelante. Los
materiales, para los cuales UTE requiera durante la realizacién de los ensayos la
presencia de sus propios funcionarios, sélo seran recibidos cuando exista un protocolo
firmado conjuntamente por UTE vy el contratista.

El contratista proveera todas las facilidades a fin de permitir al representante de UTE,
realizar las inspecciones en sitio.

La presencia del representante de UTE no relevara al contratista de sus
responsabilidades, en caso de que alguna parte de la obra no cumpla con las
especificaciones, o no se comporte satisfactoriamente en servicio.

Todos los equipos de ensayo (los cuales son aportados por el contratista) podran ser
calibrados y controlados por un laboratorio autorizado por UTE cuando sea requerido.

21.2 Tableros y armarios de baja tensién y de mando

Se realizara una prueba final del conexionado y ubicacion de los paneles tanto desde
el punto de vista eléctrico como mecanico (pintura, fijacion de equipos, comandos y
sefializaciones, etc.), verificando la correcta apertura de los armarios, pudiéndose
trabajar dentro de los mismos con la amplitud necesaria. Se usara un megger para
comprobar la correcta aislacion del conexionado.

21.2.1 Cables de baja tension

Se hara un control final de los mazos y conductores, en cuanto a su aislacion,
prolijidad, ordenamiento de los mismos, adecuado ajuste de contactos de los
conductores a los bornes, identificaciones, indicaciones, sefalizaciones, etc.

21.2.2 Prueba del cableado del sistema de control

Las pruebas del cableado tienen como fin establecer la buena correspondencia entre
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los esquemas aprobados y el cableado realizado.

En las pruebas de los circuitos auxiliares en corriente alterna debera controlarse el
sentido de rotacion de los motores.

Los circuitos auxiliares en C.C. deben ser verificados con relacion a posibles cambios
de polaridad que, al ser detectados, deberan ser eliminados, corrigiendo los esquemas
y/o instalando relés auxiliares suministrados por UTE.

21.2.3 Pruebas de los circuitos de corriente

Se verificara el cableado de las corrientes con sus puntos de puesta a tierra, y su
correcto conexionado a los equipos, instrumentos y borneras, inyectando corrientes
por los mismos. La inyeccion de corriente debera ser primaria, es decir desde el
conductor de potencia.

21.2.4 Pruebas de los circuitos de tensiones

Se verificara el cableado de los circuitos de tensiones con su correspondiente orden
de fases.

21.2.5 Control de los circuitos de proteccion

Las protecciones primarias y secundarias deben ser verificadas con relacion a las
magnitudes de entrada (tension, corriente, potencia, temperatura, nivel, presion,
polaridad, etc.), y a la calibracion, simulando las condiciones de falla y verificando el
efecto transmitido al tablero de mando (disparo, alarma, recierre, etc.).

21.2.6 Ensayo de los circuitos de mando y bloqueo

La realizacion practica de las pruebas de los circuitos de mando y bloqueo se haran
maniobrando los equipos en vacio, o bien simulando la posicién de los contactos
auxiliares de los equipos, puenteando en la bornera los terminales de los mismos.

21.3 Sistema de control y red de Estacion

Las especificaciones detalladas se encuentran en el capitulo correspondiente al
Sistema de Control.

21.4 Ensayos del Sistema de Proteccion

Las pruebas en sitio se realizaran de acuerdo a lo establecido en el capitulo Sistema
de Proteccion.
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21.5 Verificacion de la instalacion del sistema de puesta a tierra

La verificacion se realizara de acuerdo a lo establecido en la seccién Medida de la
impedancia de aterramiento, potenciales de paso y toque, integridad e impedancia
transitoria del Capitulo Sistema de Puesta a tierra y blindaje del edificio.

21.6 Ensayos de los Servicios Auxiliares

Las pruebas en sitio se realizaran de acuerdo a lo establecido en el capitulo Servicios
Auxiliares.
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