Linea 150 kV Santiago Vazquez-Libertad Modificacion cruce rio Santa Lucia

TABLA 1.1 SUMINISTROS

PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD | MONEDA |PUESTOENSITIO| PUESTO ENSITIO
DE OBRA (SIN | DE OBRA (SIN IVA)
IVA)
1 2 3 4 5
1 Torres
1.1 Suspension para cruce (DT 150kV y DT 30kV) (S) 2 un
1.2 Amarre y angulo
1.2.1 Amarre para cruce (DT 150kV y DT 30kV) (A) 2 un
1.2.2 Amarre DT 30kV 1 un
2 Cables
21 Conductor para 2 ternas 150kV y dos ternas 30kV 1 global
2.2 Cable OPGW y accesorios 1 global
2.3 Cable de guardia y accesorios 1 global
3 Aisladores (incluye 5% de repuesto)
3.1 De vidrio 1 global
4 Herrajes
41 Para conductor 150kV y 30kV 1 global
4.2 Para OPGW 1 global
4.3 Para cable de guardia 1 global
5 Accesorios (incl. 10% de repuesto) (p.a tierra, etc) 1 global
6 Disuasores de vuelo (incluye 10% de repuesto) 1 global
7 Repuestos obligatorios
71 Torre S - Suspension para cruce (DT 150kV y DT 30kV) 1 un
7.2 Torre A - Amarre para cruce (DT 150kV y DT 30kV) 1 un
7.3 Conductor y accesorios necesarios para reponer el tramo completo de linea (4 ternas) 1 global
7.4 Cable OPGW y accesorios necesarios para reponer el tramo completo de linea 1 global
7.5 Cable de guardia y accesorios necesarios para reponer el tramo completo de linea 1 global
7.6 Herrajes para conductor (dos juegos de cada tipo de cadena) 1 global
7.7 Herrajes para OPGW (dos juegos de cada tipo) 1 global
7.8 Herrajes para cable de guardia (dos juegos de cada tipo) 1 global
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TOTALTABLA 1.1




Linea 150 kV Santiago Vazquez-Libertad Modificacidén cruce rio Santa Lucia

TABLA 1.2 OBRA CIVIL Y MONTAJES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA MA MO
1 2 3 4 5
1 Obra civil
1.1 Movilizacion, limpieza del terreno, replanteo, construccion de accesos 1 global $
1.2 Estudio geotécnico 1 global $
1.3 Ejecucion de fundaciones
1.3.1 Fundaciones de torres de suspension para cruce 1 global $
1.3.2 Fundaciones de torres de amarre para cruce 1 global $
1.3.3 Fundacion de torre de amarre DT 30kV 1 global $
14 Obras para proteccién de erosion 1 global $
2 Montajes
2.1 Montaje de torres
2.1.1 Torres de suspension para cruce 1 global $
21.2 Torres de amarre para cruce 1 global $
2.1.3 Torre de amarre DT 30kV 1 global $
2.2 De accesorios de linea (herrajes,aisladores,etc) 1 global $
2.3 Defilado, tendido y flechado
2.3.1 De dos ternas de conductores 150kV y dos ternas de 30kV 1 global $
2.3.2 De cable de guardia OPGW 1 global $
2.3.3 De cable de guardia convencional 1 global $
24 Instalacion puesta a tierra 1 global $
2.5 Balizamiento aéreo 1 global $
2.6 Desmontaje de tramo existente (incluye entrega de materiales) 1 global $
TOTALTABLA 1.2
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TABLA 1.2 OBRA CIVIL Y MONTAJES
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En los precios de esta tabla se consideran incluidos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecucion de las tareas.
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TABLA 1.3 ENSAYOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS
1 2 3 4
1 Ensavyos de tipo obligatorio 1 alobal

TOTALTABLA 1.3
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TABLA 1.4 SERVICIOS CONEXOS

TOTAL CON
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IVA IMPUESTO
1 2 3 4 5 6
1 Servicios (Proyecto, asistencia a la operacion, capacitacion, etc)
1.1 Servicios de ingenieria 1 global
1.2 Plan de seguridad 1 global

TOTALTABLA 1.4
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