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0.- REVISIONES 

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 14 DEL 30 DE JULIO DEL 2019

APARTADO DESCRIPCIÓN

2.1, 2.2 Y 3 Se crea y agrega al manual la U.C. 29221 “KG PERFIL 
ALUMINIO”. 

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 13 DEL 23 DE MAYO DEL 2019

APARTADO DESCRIPCIÓN

2.1, 2.2 Y 3

Se pasa a versión 3 la U.C.29190: M CERCO PERIMETRAL 
(PT68T).

Se crea la U.C. 29427 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y 
TAPA 0,80m X 0,80m 

Se modificó el la denominación de las siguientes UU.CC., sin 
crear nueva versión, 

29416 CAMARA C/TAPA 0,20M≤L≤0,40M CON O SIN FONDO, 
EN OBRA

29418 CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M CON O SIN 
FONDO, EN OBRA 

29420 CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN 
FONDO, EN OBRA 

29421 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20M X 
0,20M

29423 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40M X 
0,40M

29425 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60M X 
0,60M
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MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 12 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018

APARTADO DESCRIPCIÓN

2.1 , 2.2 y 3

Se crean las UU.CC. 

29139 “BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV 
C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T)”.

29479 “0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA”

Se modifican los títulos de las UU.CC 29130 y 29131 las cuales 
pasan a versión 3.   

Se pasa a versión 2 la U.C.29190: M CERCO PERIMETRAL 
(PT68T).

Se pasan a No Vigentes las UU.CC.:

29132: BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T 
SOBREELEVADO (PT392T).

29133: BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL 
DE PISO (PT227T) 
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MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 11 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016

APARTADO DESCRIPCIÓN

Todos Revisión parcial del grupo

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 10 DEL 11 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCIÓN

3 y 5
Se pasan a No Vigentes y se eliminan del manual las UU.CC.: 
29351 “ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M)” 
29361 “REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M)”

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 09 DEL 03 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCIÓN

3 y 5 Se creó la versión 2 de las unidades 29191 y 29192.

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 08 DEL 05 DE MARZO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCIÓN

3 y 5 Se agrega al manual las U.C. 29149 “BASE PARA BANCO DE 
CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV”

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 07 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014

APARTADO DESCRIPCIÓN

3,4 y 5

Se agregan al manual las UU.CC. 29393 “ PLATAFORMA 
NIVELACIÓN SOBRE CUNETA 0,5M<=D<= 0,8M CON 
HORM.C10” y 29394 “PLATAFORMA NIVELACIÓN SOBRE 
CUNETA 0,8M<D<=1,2M CON HORM.C10”

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 06 DEL 29 DE ABRIL DEL 2014

APARTADO DESCRIPCIÓN

3,4 y 5

Se cambia la denominación “Hormigón C100” por “Hormigón 
C10” en las U.C. 29378, 29395 y 29406 y la denominación 
“Hormigón C200” por “Hormigón C20” en las U.C. 29378, 29402 
y 29404. Se crea la U.C. 29403 “0,1 M3. HORMIGÓN P/ 
ESTRUCTURA C25”

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 05 DEL 23 DE JULIO DEL 2013

APARTADO DESCRIPCIÓN

5 Se mejora la redacción en las UC 29306, 29402 y 29404
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MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 04 DEL 14 DE MAYO DEL 2012

APARTADO DESCRIPCIÓN

5 Se reemplaza bosquejo de la U.C 29193. Se especifica tipo de 
madera a utilizar en los piques.

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 03 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011

APARTADO DESCRIPCIÓN

3 y 4

Se agrega al manual la nueva unidad 29187 “M2 SILOFILM 125 
MICRONES”.

Se quitan del manual las referencias a UU.CC. no vigentes 
29017 y 29052, agregándose su sustituta, U.C. 29016 “M2 
ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO”.

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 02 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

APARTADO DESCRIPCIÓN

5
Se agrega nota aclaratoria en la descripción de las UU.CC. 
29281, 29282, 29283 y 29284 respecto al cálculo de volúmenes 
de rellenos y desmontes.

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 01 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2010

APARTADO DESCRIPCIÓN

3 y 4 Se agrega al manual nueva unidad de base para caseta de 
servicios auxiliares, UC 29152.

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 00 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008 

APARTADO DESCRIPCIÓN

3 y 4
Se quitan del manual las unidades correspondientes a bandejas 
caladas y escalerillas para cables de control. Las mismas se 
pasan al grupo 97 de UU.CC.
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1.- UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

1.1.- DESCRIPCIÓN

Se consideran en este grupo las unidades constructivas correspondientes a obras civiles 
para su uso en las siguientes instalaciones:

 Playas de estaciones.
 Locales para subestaciones y estaciones.
 Otros locales.

Las UUCC comprendidas en este grupo incorporan las tareas que se indican a continuación 
de cada recaudo gráfico.

Además de lo anteriormente expuesto cada unidad constructiva comprende la utilización de 
herramientas, maquinarias, vehículos y equipos de seguridad industrial.

Se destaca que en todas las UU.CC. se deberá cumplir con todos los procedimientos de 
seguridad y realizar la coordinación correspondiente con las distintas dependencias internas 
y externas a UTE. Se deberán cumplir además todas las prescripciones Municipales (por 
ejemplo cuando se deban colocar barreras, balizas, etc.)

Las cantidades de UUCC a reconocer serán las proyectadas o indicadas por la Dirección de 
Obra. No se reconocerán para su pago cantidades ejecutadas superiores a las indicadas 
anteriormente, aunque las mismas resulten de métodos constructivos diferentes.

1.2.- REGLAMENTACIONES

Se deberá dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes en materia de orden Municipal, 
Previsión Social, Dirección Nacional de Bomberos, M.T.S.S., B.S.E, M.T.O.P., y normas 
U.N.I.T. como elementos auxiliares de consulta (particularmente cuando se trate de ítems no 
abarcados por las presentes especificaciones).

1.3.- CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES

Las UU.CC. se deberán ejecutar de acuerdo a los diseños incluidos en este manual y a los 
planos respectivos, exigiéndose la mejor calidad tanto en los materiales a suministrar, como 
en la ejecución de la tarea.

Los elementos perpendiculares se exigirán perfectamente escuadrados, las verticales a 
plomo y las horizontales niveladas o con las pendientes indicadas en el proyecto. No se 
admitirán oquedades ni rebarbas en los hormigones.

1.4.- TRABAJOS ANEXOS

Las UU.CC. incluyen además los cateos para la determinación de la profundidad de 
fundación, existencia de cables u otros elementos.

Las bases para equipos deberán verificarse con el modelo de equipo a instalar previo a su 
ejecución.
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1.5.- ENSAYOS

El pago de las UU.CC. incluye además la realización de los ensayos indicados en el pliego 
respectivo (resistencia de hormigón, compactación, etc.)

1.6.- REPOSICIONES Y LIMPIEZA

Todos los elementos que se vean afectados o dañados durante la ejecución de la obra 
deberán reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional.

De igual forma la obra deberá entregarse en condiciones de limpieza aceptables de acuerdo 
a los criterios de la Dirección de Obra.

1.7.- ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

1.7.1.- CALIDAD DE MATERIALES

Hormigón para estructura
El hormigón para los elementos estructurales desde el nivel de planta baja hacia arriba 
(pilares, losas, vigas que no sean de fundación, etc.) deberá ser C20 ó C25 según esté 
especificado en el plano respectivo. 

Hormigón Tipo C20: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 200 
kg/cm2 en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación.

Hormigón Tipo C25: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 250 
kg/cm2 en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación.

Hormigón para fundación
El hormigón para las fundaciones deberá ser C10, C20 y C25, según esté especificado en el 
plano respectivo. 

Hormigón Tipo C10: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 100 
kg/cm2 en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación.

Hormigón Tipo C20: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 200 
kg/cm2 en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación.

Hormigón Tipo C25: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 250 
kg/cm2 en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación.

Suelo cemento
Se usará suelo cemento cuando el plano así lo indique. El mismo se realizará mezclando 
doce partes del suelo extraído de la excavación por cada parte de cemento. 

Se desecharán la tierra vegetal que contenga pastos o raíces, grava, piedra y material de 
relleno. En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se deberá aportar material 
apto a tal fin, podrá ser piedra fina (grava).

El suelo deberá ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa homogénea y sin 
huecos, que ligue íntimamente. Para la elaboración del suelo cemento se mezclará el terreno 
extraído con el cemento natural, de forma que quede un material homogéneo y con la 
humedad natural de los mismos. El cemento deberá estar exento de grumos. 
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En toda la profundidad del pozo los materiales aportados serán bien apisonados en capas 
sucesivas de no más de 15 cm de espesor. 

1.7.2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En zonas que no se prevea la construcción de aceras, se terminará la superficie superior de 
las bases de fundación con una pendiente de 2% hacia el exterior para la evacuación de 
aguas pluviales.

Cámaras
Opción: Mampostería

-Fondo: de hormigón armado de espesor 0,07 m con malla de 6/0,25 o malla electrosoldada 
equivalente.

-Paredes: de ladrillos de campo de 0,125 m con juntas y revestimiento con mortero 
3x1.Alisado de arena y portland con hidrófugo en paredes y piso.

-Marco y tapa: de hormigón armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25 m o malla 
soldada equivalente, dosificación 1;2;4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de hierro 
galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en las 
tapas.

Opción: Prefabricada (características según fabricante). 

-Fondo y paredes de hormigón armado de espesor 0,06 m con malla electrosoldada, 
dosificación 1; 2; 4, caras fratasadas.

-Marco y tapa: de hormigón armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25m o malla 
soldada equivalente, dosificación 1; 2; 4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de 
hierro galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en 
las tapas, cantonera de perfil "L" o chapa 1,6 mm.
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2.- DENOMINACIÓN

2.1.-  ÍNDICE NUMÉRICO

UUCC Versión DENOMINACIÓN

29000 1 m2 REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO

29016 1 m2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC. MALLA TIERRA)

29047 1 COLOCACIÓN ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H≤1m

29053 1 0,1 m3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

29054 1 COLOCACIÓN ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m

29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)

29130 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA SOBREELEVADO (PT358T)

29131 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT  C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T)

29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)

29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)

29139 1 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T)   

29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER DIMENS.PLANO 194T)

29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)

29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)

29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS) (PT170T)

29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T)

29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)

29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)

29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)

29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

29155 1 0,1 m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGÓN (PT 86T)

29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T)

29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TR.C/ BASES P/GATOS(PT409

29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)

29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 200 E=9,6mm

29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CAÑOS Φ 200 E=9,6mm

29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 160 E=7,7mm

29187 2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SILOFILM 125 MICRONES

29189 1 m DE ZANJA DESAGÜE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

29190 3 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29191 2 PORTÓN DE CERCO  PERIMETRAL (PT68T)

29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29193 1 m ALAMBRADO DE LEY

29487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO
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UUCC Versión DENOMINACIÓN

29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)

29201 1 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR ≥ 0,30m)

29202 1 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGÓN (PT185T)

29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BAÑO COMPLETO (INCLUYE ABAST. AGUA Y DESAGÜE  1ª CÁMARA )

29217 1 CONEXIÓN SANITARIA A DEPÓSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPÓSITO)

29218 1 CONEXIÓN SANITARIA A COLECTOR (TRÁMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA)

29219 1 m2 DE INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE  AZOTEA, PATIO HORMIGÓN O SIMILAR

29221 1 KG PERFIL ALUMINIO

29222 1 INSTALACIÓN SANITARIA SALA DE BATERÍAS (INC. ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGÜE 1ª 
CÁMARA 

29223 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE

29230 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T)

29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR SOBREELEVADO .C/BASE P/GATOS 
(PT391T)

29270 1 VIGA PÓRTICO 60 kV (SEGÚN PLANO 196T)

29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

29282 1 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

29283 1 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

29284 1 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

29302 2 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. HASTA H= 1,50 m.

29304 2 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. > 1,50 m.

29306 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACIÓN EN ROCA

29308 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACIÓN C/AFLORAMIENTO DE AGUA

29311 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACIÓN CON TABLA ESTACADO

29368 1 CARTEL "UTE ESTACIÓN NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD

29367 1 CARTEL "UTE ESTACIÓN NNNN" EN HORMIGÓN

29372 1 CARTEL"UTE"EN BRONCE BRUÑIDO

29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)

29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)

29378 1 0,1 m3 SOBREPRECIO HORMIGÓN C20 EN CAMBIO DE HORMIGÓN C10

29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

29393 1 PLATAFORMA NIVELACIÓN SOBRE CUNETA 0,5m≤D≤0,8m CON HORM.C10

29394 1 PLATAFORMA NIVELACIÓN SOBRE CUNETA 0,8m<D≤1,2m CON HORM.C10

29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACIÓN DE TERRENO P/ S.B.A. CON HORMIGÓN C10 

29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACIÓN DE TERRENO P/ S.B.A. CON SUELOCEMENTO

29399 1 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO

29400 1 0,1 m3 HORMIGÓN CICLOPEO
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UUCC Versión DENOMINACIÓN

29402 1 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ ESTRUCTURA C20

29403 1 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

29404 1 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ FUNDACIÓN C20

29405 1 0,1 m3  HORMIGÓN ARMADO PARA FUNDACIÓN  C25

29406 1 0,1 m3 HORMIGÓN S/ ARMAR P/ FUNDACIÓN C10

29408 1 0,1 m3 LOSA HORMIGÓN C/ BOVEDILLAS O CAJONES

29409 1 m2 TECHO DE HORMIGÓN C/ VIGUETA PREFABRICADA

29414 1 d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN PARA CÁMARA 

29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M≤L≤0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M≤L≤0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M≤L≤1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29422 1 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

29424 1 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL INTERIOR (SEGÚN PLANO 216T)

29426 1 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL EXTERIOR (SEGÚN PLANO 217T)

29421 1 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m 

29423 1 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m 

29425 1 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m 

29427 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80M X 0,80M

29430 1 0,1 m  CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (SEGÚN PLANO 276T)

29432 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,3≤A≤ 0,5m;0,3≤H≤0,5m (PT 216T)

29434 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,5<A≤0,7m;0,5<H≤0,7m (PT 216T)

29436 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,7<A≤0,9m;0,7<H≤0,9m (PT 217T)

29438 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA TAPA; 0,3≤A≤0,5m;0,3≤H≤0,5m (PT 216T)

29440 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A≤0,7m;0,5<H≤0,7m (PT 216T)

29442 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A≤0,9m;0,7<H≤0,9m (PT 216T)

29444 2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4≤A≤0,6m;0,4≤H≤0,6m (PT216T)

29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4≤A≤0,6m;0,4≤H≤0,6m(PT216T)

29450 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A≤0,5m;0,3<H≤0,5m (PT 217T)

29452 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A≤0,7m;0,5<H≤0,7m (PT 217T)

29454 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A≤0,9m;0,7<H≤0,9m (PT 217T)

29460 1 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm

29462 1 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

29464 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 63 mm DIÁMETRO (E ≥ 2 mm)

29466 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 110 mm DIÁMETRO (E ≥ 3 mm)

29468 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 160 mm DIÁMETRO (E ≥ 3,2 mm)

29470 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 200 mm DIÁMETRO (E ≥ 4 mm)

29472 1 TAPA PVC. P/CAÑO 63 mm DIÁMETRO

29474 1 TAPA PVC. P/CAÑO 110 mm DIÁMETRO
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UUCC Versión DENOMINACIÓN

29476 1 TAPA PVC. P/CAÑO 160 mm DIÁMETRO 

29478 1 TAPA PVC P/CAÑO 200 mm DIÁMETRO

29479 1 0,1 m2 TAPA DE CHAPA LABRADA

29480 1 PORTÓN CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29482 1 PUERTA  CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T )

29484 1 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACIÓN

29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACIÓN )

29488 1 REPOSICIÓN POSTE HORMIGÓN CERCO PERIMETRAL

29489 1 m REPOSICIÓN TEJIDO CERCO PERIMETRAL
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2.2.- ÍNDICE TEMÁTICO
TIPO DE UNIDAD UUCC Versión DENOMINACIÓN

29201 1 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR ≥ 
0,30m)

29202 1 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGÓN (PT185T)

29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

29282 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

29283 1 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

29284 1 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

29302 2 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. HASTA H= 1,5 m.

29304 2 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. > 1,5 m.

29306 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACIÓN EN ROCA

29308 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACIÓN C/AFLORAMIENTO DE AGUA

29311 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACIÓN CON TABLA ESTACADO

29460 1 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm

29462 1 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

MOVIMIENTO DE 
TIERRA Y CAMINERÍA

29187 2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SILOFILM 125 MICRONES

29378 1 0,1 m3 SOBREPRECIO HORMIGÓN C20 EN CAMBIO DE 
HORMIGÓN C10

29399 1 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO

29400 1 0,1 m3 HORMIGÓN CICLOPEO

29402 1 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO PARA ESTRUCTURA C20

29403 1 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO PARA ESTRUCTURA C25

29404 1 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ FUNDACIÓN C20

29405 1 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ FUNDACIÓN C25

29406 1 0,1 m3 HORMIGÓN SIN ARMAR PARA FUNDACIÓN C10

29408 1 0,1 m3 LOSA DE HORMIGÓN CON BOVEDILLAS O CAJONES

HORMIGONES

29409 1 m2 TECHO DE HORMIGÓN C/ VIGUETA PREFABRICADA

29130 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA 
SOBREELEVADO (PT358T)

29131 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT  C/ CUBA NIVEL DE 
PISO (PT296T Y 298T)

29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)

29139 1 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/CUBA A 
NIVEL DE PISO (PT443T)   

29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL 
DE PISO (PT409T)

BASE DE 
TRANSFORMADORES 

DE POTENCIA

29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES 
P/GATOS(PT409T)

29230 1 m.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO 
C/RIOSTRA (PT 391T)BASE DE 

TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA 29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR 

SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T)
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TIPO DE UNIDAD UUCC Versión DENOMINACIÓN

29016 1 m2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO 
INCLUYE MALLA TIERRA)

29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)

29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)

29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER 
DIMENS.PLANO 194T)

29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)

29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES 
(PT172T)

29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS) 
(PT170T)

29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE 
(PT171T)

29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)

29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)

29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV 
(PT437T)

29152 1  BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS 
AUXILIARES

BASES Y PILASTRAS

29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)

PANTALLA 
CORTAFUEGO

29155 1 0,1 m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGÓN (PT 86T)

29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)

29270 1 VIGA PÓRTICO 60 KV (SEGÚN PLANO 196T)

29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)CONSTRUCCIONES 
ANEXAS

29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 
357T)

29393 1 PLATAFORMA NIVELACIÓN SOBRE CUNETA 0,5m≤D≤0,8m CON 
HORM.C10

29394 1 PLATAFORMA NIVELACIÓN SOBRE CUNETA 0,8M<D≤1,2m CON 
HORM.C10

29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACIÓN DE TERRENO P/ S.B.A. CON 
HORMIGÓN C10 

PLATAFORMAS DE 
NIVELACIÓN

29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACIÓN DE TERRENO P/ S.B.A. CON 
SUELOCEMENTO

29414 1 dm2.(0,01 m2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN PARA 
CÁMARA.

29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M≤L≤0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M≤L≤0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CÁMARAS

29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M≤L≤1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29421 1 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m 

29423 1 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m 

29425 1 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m CÁMARAS

29427 1 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80m X 0,80m
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TIPO DE UNIDAD UUCC Versión DENOMINACIÓN

29422 1 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

29424 1 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)

29426 1 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)

29430 1
0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR

 (PT 276T)

29432 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,3≤A≤0,5m;0,3≤H≤0,5m (PT 
216T)

29434 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,5<A≤0,7m;0,5<H≤0,7m (PT 
216T)

29436 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,7<A≤0,9m;0,7<H≤0,9m (PT 
217T)

29438 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,3≤A≤0,5m;0,3≤H≤0,5m (PT 
216T)

29440 1  0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A≤0,7m;0,5<H≤0,7m (PT 
216T)

29442 1  0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA

29444 2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4≤A≤0,6m;0,4≤H≤0,6m 
(PT216T)

29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4≤A≤0,6m;0,4≤H≤0,6m (PT216T)

29450 1  0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A≤0,5m;0,3<H≤0,5m (PT 
217T)

29452 1  0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A≤0,7m;0,5<H≤0,7m (PT 
217T)

CANALES Y TAPAS

29454 1  0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A≤0,9m;0,7<H≤0,9m (PT 
217T)

29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 160 E=7,7mm

29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 200 E=9,6mm

29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CAÑOS Φ 200 E=9,6mm

29189 1 m DE ZANJA DESAGÜE  PERIMETRAL PARA ESTACIONES

29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BAÑO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA 
Y DESAGÜE 1ª CÁMARA )

29217 1 CONEXIÓN SANITARIA A DEPÓSITO IMPERMEABLE (INCLUYE 
DEPÓSITO)

29218 1 CONEXIÓN SANITARIA A COLECTOR (TRÁMITES Y 
SEGUIMIENTO DE OBRA)

29219 1 m2 DE INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE  AZOTEA, PATIO 
HORMIGÓN O SIMILAR

INSTALACIÓN 
SANITARIA Y DE 

DESAGÜE

29222 1 INSTALACIÓN SANITARIA SALA DE BATERÍAS (INC.ABAST.AGUA 
Y DESAGÜE 1ª CÁMARA )

INSTALACIÓN 
SANITARIA Y DE 

DESAGÜE
29223 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 

HP MONO DESAGOTE
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29190 3 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29191 2 PORTÓN DE CERCO  PERIMETRAL (PT68T)

29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29193 1 m ALAMBRADO DE LEY

29480 1 PORTÓN CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29484 1 m RETIRO CERCO PERIM. HASTA CARA SUP. VIGA FUNDACION

29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIM. (INCLUYE FUNDACIÓN)

29487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO

29488 1 REPOSICIÓN POSTE HORMIGÓN CERCO PERIMETRAL

29489 1 m REPOSICIÓN TEJIDO CERCO PERIMETRAL

CERRAMIENTOS 
PERIMETRALES DEL 

PREDIO

29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

29221 1 KG PERFIL ALUMINIO

29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERROREJAS Y PERFILES

29000 1 m2 DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO

29047 1 COLOCACIÓN ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H≤1m

29053 1 0,1 m3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERAACONDICIONAMIENTO 
EXTERIOR

29054 1 COLOCACIÓN ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m

29368 1 CARTEL "UTE ESTACIÓN NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA 
DENSIDAD

29367 1 CARTEL "UTE ESTACIÓN NNNN" EN HORMIGÓNCARTELERÍA

29372 1 CARTEL "UTE" EN BRONCE BRUÑIDO

29464 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 63 mm DIÁMETRO (E ≥ 2 mm)

29466 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 110 mm DIÁMETRO (E ≥ 3 mm)

29468 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 160 mm DIÁMETRO (E ≥ 3,2 mm)

29470 2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 200 mm DIÁMETRO (E ≥ 4 mm)

29472 1 TAPA PVC. P/CAÑO 63 mm DIÁMETRO

29474 1 TAPA PVC. P/CAÑO 110 mm DIÁMETRO

29476 1 TAPA PVC. P/CAÑO 160 mm DIÁMETRO

29478 1 TAPA PVC P/CAÑO 200 mm DIÁMETRO

CAÑOS Y TAPAS

29479 1 0,1 m2 TAPA DE CHAPA LABRADA



MA-DYC-UC-0029/15
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

VERSIÓN: 15                                                                                                                                                                                  

VIGENCIA: 2019-10-28 Página 17 de 82

3.- DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

29016 m2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INCLUYE MALLA 
TIERRA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Excavación
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Nivelación
- Compactación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29047 COLOCACIÓN DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h ≤ 1 m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro
- Excavación
- Relleno con tierra vegetal
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29053 0,1 m3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro
- Nivelación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

29054 COLOCACIÓN DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h>1m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro
- Nivelación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29125 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)

Nota: Incluye además la aportación de 4 tacos de expansión tipo SPIT TRIGA Z M20.

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Suministro y colocación de tacos
- Excavación, relleno y compactado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29130-3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/CUBA SOBREELEVADO 
(PT358T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Piedra partida; suministro y colocación
- Tejido; suministro y colocación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
- Excavación, relleno y compactado
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
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- Ensayos
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29131-3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT   C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T 
Y 298T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Piedra partida; suministro y colocación
- Tejido; suministro y colocación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
- Excavación, relleno y compactado
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
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29134 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (SEGÚN PLANO 192T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Piedra partida; suministro y colocación
- Tejido; suministro y colocación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29139   BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/CUBA A NIVEL DE PISO 
(PT443T)   (Sol 7416)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Piedra partida; suministro y colocación
- Tejido; suministro y colocación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
- Excavación, relleno y compactado
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
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29137 BASE PARA DISYUNTOR Y T.C. 30 KV SOBREELEVADA (SEGÚN PLANO 
180T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29142 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER 
DIMENS.PLANO 194T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombros y/o material a vertedero
- Limpieza
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29143 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (SEGÚN PLANO 13T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29144 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (SEGÚN 
PLANO 172T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29145 BASE PARA DESCARGADORES 60KV (TRES PILASTRAS) (SEGÚN 
PLANO 170T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29146 BASE PARA TRANFORMADORES DE TENSIÓN O CORRIENTE (SEGÚN 
PLANO 171T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29147 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (SEGÚN PLANO 199T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29148 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30 KV (SEGÚN PLANO 219T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29149 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15kV Y 31,5kV
(SEGÚN PLANO 437T) 

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Brocas: suministro y fijación de las mismas
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza



MA-DYC-UC-0029/15
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

VERSIÓN: 15                                                                                                                                                                                  

VIGENCIA: 2019-10-28 Página 33 de 82

29152 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

Incluyes: 

- Acopio, suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación de 4 dados de dimensiones 0,6m x 0,6m y 0,5m de profundidad y 4 riostras 

de sección 0,2m x 0,2m.
- Acondicionamiento y suministro de 30 cm de tosca compactada en una superficie de 

8,0m x 4,5m bajo el nivel de fundación. 
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
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No se incluye:

- Limpieza y acondicionamiento general del terreno.
- Excavación hasta el firme de fundación (suelo de resistencia media, y no inundable)

Nota: La cara superior de los dados de fundación para las casetas debe quedar 20 cm por 
arriba del nivel del terreno terminado; la cara superior de las riostras debe quedar rasante 
con la tosca compactada.
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29155 0,1 m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGÓN (SEGÚN PLANO 86T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29156 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR A NIVEL DE PISO, 
(SEGÚN PLANO 409T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29157 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TRANSFORMADOR 
C/BASES P/GATOS (SEGÚN PLANO 409T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29158 CASETA COFRE DE ZONA (SEGÚN PLANO 69T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrará y además pintará con pintura impermeabilizante
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29186-2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 160 E=7,7mm
29178 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 200 E=9,6mm
29179 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CAÑOS Φ 200 E=9,6mm

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Compactación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29187-2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SILOFILM 125 MICRONES

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales.
- Limpieza

29189 m DE ZANJA DESAGÜE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Colocación de caño de 100 mm.
- Compactación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29190-3 m CERCO PERIMETRAL (SEGÚN PLANO 68T)

Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Elaboración de proyecto ejecutivo
- Excavación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Puesta a tierra, si corresponde
- Limpieza
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29191-2 PORTÓN DE CERCO PERIMETRAL (SEGÚN PLANO 68T)

Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Suministro de puerta completa
- Galvanizado hierros
- Amurado de aberturas
- Colocación de cartel de señalización que corresponda
- Colocación de 3 filas de alambre de púa y sus respectivos tensores según se indica en el 

plano
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Puesta a tierra
- Limpieza
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29192-2 PUERTA DE CERCO PERIMETRAL (SEGÚN PLANO 68T)

                        

Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Suministro de puerta completa
- Galvanizado hierros
- Amurado de aberturas
- Colocación de cartel de señalización que corresponda
- Colocación de 3 filas de alambre de púa y sus respectivos tensores según se indica en el 

plano
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Puesta a tierra
- Limpieza
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29193 M. ALAMBRADO DE LEY

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Compactación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29487 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO

Incluyes:

- Suministro materiales
- Acopio y transporte de materiales
- Colocación como indique el fabricante 
- Limpieza de obra
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29000 m2 DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Ejecución total de la obra
- Aplicación de fondo epoxi o poliuretánico (2 manos)
- Terminación con pintura epoxi o poliuretánica (3 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29197 kg REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Ejecución total de la obra
- Aplicación de fondo antióxido, epoxi o poliuretánico según especificación (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29198 kg PERFIL DE HIERRO LAMINADO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Corte de hierros
- Ejecución total de la obra
- Sujeción a pared, piso o techo
- Aplicación de fondo antióxido, epoxi o poliuretánico según especificación (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29200 BASE PARA RECONECTADOR (SEGÚN PLANO 1T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Suministro y colocación de brocas
- Excavación, relleno y compactado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29201 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR ≥ 0,30m) 

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado de 30cm
- Adecuación del sustrato
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29202 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGÓN (SEGÚN PLANO 185T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación de 42cm, relleno y compactado de 30cm de tosca
- Adecuación del sustrato
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Elaboración de juntas de contracción y dilatación
- Comunicar, coordinar c/Intendencia corresponda colocación bitumen
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29216 INSTALACIÓN SANITARIA 1 BAÑO COMPLETO (INCLUYE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE A 1a  CÁMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Elaboración del proyecto ejecutivo
- Tramitación pertinente
- Verificación del correcto funcionamiento
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
Suministro y colocación de materiales de construcción:
Se suministrará y colocará además artefactos sanitarios, grifería y accesorios
Tramitación pertinente:
Tramitación reglamentaria que corresponda
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29217 CONEXIÓN SANITARIA A DEPÓSITO IMPERMEABLE (INCLUYE 
DEPÓSITO)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Elaboración del proyecto ejecutivo
- Verificación del correcto funcionamiento
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29218 CONEXIÓN SANITARIA A COLECTOR (TRÁMITES Y SEGUIMIENTO DE 
OBRA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Elaboración del proyecto ejecutivo
- Tramitación pertinente
- Coordinación del trabajo
- Verificación del correcto funcionamiento
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
Tramitación pertinente:
Tramitación reglamentaria que corresponda
Coordinación del trabajo:
Ayuda al subcontratista

29219 m2 DE INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE AZOTEA, PATIO 
HORMIGÓN O SIMILAR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Elaboración del proyecto ejecutivo
- Tramitación pertinente
- Coordinación del trabajo
- Verificación del correcto funcionamiento
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
Tramitación pertinente:
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Tramitación reglamentaria que corresponda
29221 KG PERFIL ALUMINIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación  de materiales de construcción
- Corte de perfiles
- Ejecución total de la obra
- Sujeción a pared, piso o techo
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29222 INSTALACIÓN SANITARIA SALA DE BATERÍAS (INCLUYE 
ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGÜE A 1a CÁMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Elaboración del proyecto ejecutivo
- Tramitación pertinente
- Coordinación del trabajo
- Verificación del correcto funcionamiento
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
Suministro y colocación de materiales de construcción:
Se suministrará y colocará además artefactos sanitarios, grifería y accesorios
Suministro y construcción de diluidora de ácidos de 200 lts.
Tramitación pertinente:
Tramitación reglamentaria que corresponda

29223 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1HP 
 MONO DESAGOTE

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Adecuación de la superficie
- Conexión a red sanitaria y/o colector
- Montaje del conjunto y conexionado
- Verificación del correcto funcionamiento
- Transporte de escombro y/o materiales a vertedero
- Limpieza
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29230 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO 
C/RIOSTRA (SEGÚN PLANO 391T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29239 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO  
CON BASE P/GATOS (SEGÚN PLANO 391T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Rieles; suministro y fijación de los mismos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29270 VIGA PÓRTICO 60 kV (SEGÚN PLANO 196T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Hormigón armado C20 mínimo (acero ≥ 6)
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza



MA-DYC-UC-0029/15
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

VERSIÓN: 15                                                                                                                                                                                  

VIGENCIA: 2019-10-28 Página 55 de 82

29281 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Excavación
- Limpieza general del predio
- Retiro de objetos extraños
- Verificación de niveles
- Podas de ramas y arbustos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: 
El cálculo de los m3 a desmontar se hará de acuerdo a los niveles existentes restando los 
niveles del predio luego del desmonte (no se considerará esponjamiento).

29283 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50 km

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Relleno y compactación tosca o similar
- Verificación de niveles
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: 
El cálculo de los m3 a rellenar se hará de acuerdo a los niveles definitivos restando los 
niveles del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes 
(no se considerará esponjamiento).
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29302-2 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. HASTA H= 1,50 m
29304-2 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. > 1,50 m

Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero 
- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta
- Colocación de barreras, balizamiento y demás prescripciones municipales
- Cateo para la localización de caños o redes existentes
- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tensión
- Tabla estacado, si corresponde

Nota: 
En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagará con la unidad 29302 y en profundidades 
mayores a 1,50 m se pagará con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad. 

Para el caso de estructuras de fundación (de nivel 0 para abajo) que requieran encofrado 
(muros de contención), se pagará por la excavación realmente efectuada hasta un máximo 
de 30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre, 
previo acuerdo con la Dirección de Obra.

29306 SOBREPRECIO m3 EXCAVACIÓN EN ROCA

Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero 
- Acopio y transporte de materiales
- Colocación de barreras, balizamiento y demás prescripciones municipales
- Cateo para la localización de caños o redes existentes
- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tensión  

Aplica a todos aquellos terrenos que no pueden ser aflojados o rotos por medio de 
herramientas operadas a mano o que no pueden ser extraídos con pala excavadora de 0,5 
m3. de capacidad; por lo tanto en estos casos se debería recurrir al uso de explosivos y/o 
sistemas de aire comprimido.

29308 SOBREPRECIO m3 EXCAVACIÓN C/AFLORAMIENTO DE AGUA  

Incluyes:

- m3 excavación para fundaciones especiales
- Excavación, retiro de tierra y/o escombro a vertedero
- Desagote con bomba y apuntalamientos necesarios

Nota: El afloramiento de agua debe ser propio del terreno y en forma continua para ser 
considerado como tal. 
Sólo aplica al sector de la excavación que contiene agua; el resto se paga como excavación 
común
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29311 SOBREPRECIO m3 EXCAVACIÓN C/TABLA ESTACADO

Incluyes:

- m3 excavación para fundaciones especiales
- Excavación, retiro de tierra y/o escombro a vertedero

29372 CARTEL “UTE” EN BRONCE BRUÑIDO
29368 CARTEL "UTE ESTACIÓN NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD
29367 CARTEL "UTE ESTACIÓN NNNN" EN HORMIGÓN

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Anclaje, pintura, cemento, etc.

Nota: Se considera el cartel con la terminación especificada y colocación en sitio. 
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29373 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (SEGÚN PLANO 357T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrará y además pintará con pintura impermeabilizante 
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29374 CASETA DOBLE PARA NICHO MEDIDORES (SEGÚN PLANO 357T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrará y además pintará con pintura impermeabilizante
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29378 0,1 m3 SOBREPRECIO HORMIGÓN C20 EN CAMBIO DE HORMIGÓN C10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación, relleno y compactado
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29390 PORTERA MADERA DURA (SEGÚN PLANO 7T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza



MA-DYC-UC-0029/15
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

VERSIÓN: 15                                                                                                                                                                                  

VIGENCIA: 2019-10-28 Página 61 de 82

29393 PLATAFORMA NIVELACIÓN SOBRE CUNETA 0,5m<D≤0,8m CON 
HORMIGÓN C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de caño de hormigón
- Suministro y colocación de material de asiento.
- Suministro y elaboración de hormigón
- Ejecución total de la obra

29394 PLATAFORMA NIVELACIÓN SOBRE CUNETA 0,8m<D≤1,2m CON 
HORM.C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de caño de hormigón
- Suministro y colocación de material de asiento.
- Suministro y elaboración de hormigón
- Ejecución total de la obra

29395 PLATAFORMA DE NIVELACIÓN DE TERRENO P/ S.B.A.
CON HORMIGÓN C 10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Excavación
- Suministro y elaboración de hormigón
- Ejecución total de la obra

29397 PLATAFORMA DE NIVELACIÓN DE TERRENO P/ S.B.A.
CON SUELOCEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Excavación
- Aporte de los materiales necesarios
- Ejecución total de la obra
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29399 0,1 m3 DE SUELOCEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Compactación

29400 0,1 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29402 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ ESTRUCTURA C20

Incluyes

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
- Andamios
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia 
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundación, etc.)

29403 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
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- Andamios
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia 
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundación, etc.)

29404 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ FUNDACIÓN  C20
29405 0,1 m3 HORMIGÓN ARMADO P/ FUNDACIÓN  C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Aditivos
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: con esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia 
abajo en forma independiente del nivel de planta baja respecto del suelo natural (incluidas 
vigas de fundación y muros de contención)

29406 0,1 m3 HORMIGÓN S/ ARMAR P/ FUNDACIÓN C10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y tabla estacado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29408 0,1 m3 LOSA DE HORMIGÓN CON BOVEDILLAS O CAJONES

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y tablestacado
- Andamios
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29409 m2 TECHO DE HORMIGÓN C/ VIGUETA PREFABRICADA 

Incluyes:

- Suministro materiales
- Luz ≤7m
- Carpeta de hormigón
- No incluye pilares ni fundación
- Acopio y transporte de materiales
- Elaboración y/o colocación de materiales de construcción
- Andamios
- Aplomado y alineado
- Limpieza de obra

29414 dm2. (0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN PARA 
CÁMARA 

 
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro de materiales 
- Excavación
- Elaboración y/o colocación de materiales de construcción

29416 CAMARA C/TAPA 0,20M≤L≤0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29418 CAMARA C/TAPA 0,50M≤L≤0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29420 CAMARA C/TAPA 0,90M≤L≤1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA

 Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC
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- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: la Dirección de Obra indicará si estas UU.CC. corresponden realizarse con o sin 
fondo, de acuerdo a memoria de Pliego de Condiciones. 

29421 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m 
29423 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m 
29425 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m 
29427 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80m X 0,80m 

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: La calidad de las cámaras debe ser puesta en consideración de la Dirección de Obra

29422 0,1 m3 RELLENO P/TAPAR CANALES

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Relleno y compactado
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
Suministro y colocación de materiales de construcción:
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Relleno con arena, pedregullo o empastado
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29424 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL INTERIOR
(SEGÚN PLANO 216T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Nivelación
- Marco perfil de hierro pintado - sección L
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29426 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL EXTERIOR 
(SEGÚN PLANO 217T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Encofrado y desencofrado
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Nivelación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29430 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR 
(SEGÚN PLANO 276T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Perfil de hierro pintado - sección U
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29432 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,30m ≤ A ≤ 0,50m; 0,30m ≤ 0,50m  
(SEGÚN PLANO 216T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29434 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,50m <A ≤ 0,70m; 0,50m <h ≤ 0,70m 
(SEGÚN PLANO 216T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29436 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,70m<A≤0,90m;0,70m<h ≤0,90m 
(SEGÚN PLANO 217T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29438 0,1 m CANAL INTERIOR C/TAPA; 0,30m ≤ A≤ 0,50m; 0,30m ≤ h ≤ 0,50m 
(SEGÚN PLANO 216T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29440 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,50m < A ≤ 0,70m; 0,50m < h ≤0,70m 
(SEGÚN PLANO 216T) 

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29442 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,70m < A ≤ 0,90m; 0,70m < h ≤0,90m 
(SEGÚN PLANO 216T) 

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29444-2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4 ≤ A≤0,6m; 0,4≤H≤0,6m (PT216T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Suministro del relleno necesario y compactación del mismo
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29446 0,1 m DUCTO SIMPLE; 0,4≤A≤0,6m; 0,4≤H≤0,6m (PT216T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Suministro del relleno necesario y compactación del mismo
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29450 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,30m ≤ A ≤ 0,50m; 0,30m ≤ h ≤ 0,50m  
(SEGÚN PLANO 217T)  

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29452 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,50m ≤ A ≤ 0,70m; 0,50m ≤ h ≤ 0,70m   
(SEGÚN PLANO 217T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29454 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,70m < A ≤ 0,90m; 0,70m ≤ h ≤ 0,90m   
(SEGÚN PLANO 217T) 

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Excavación
- Nivelación
- Encofrado y desencofrado
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Elaboración, vertido y curado de hormigón
- Marco de perfil de hierro pintado - sección L
- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29460 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm
29462  0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Piedra partida; suministro y colocación
- Adecuación del sustrato
- Nivelación
- Compactación
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29464-2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 63 mm DIÁMETRO (E ≥ 2 mm)
29466-2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 110 mm DIÁMETRO (E ≥ 3 mm)
29468-2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 160 mm DIÁMETRO (E ≥ 3,2 mm)
29470-2 m CANALIZACIÓN C/ ZANJA PVC 200 mm DIÁMETRO (E ≥ 4 mm) 

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C.
- Excavación, relleno y compactado

29472 TAPA P.V.C. P/CAÑO 63 mm DIÁMETRO  
29474 TAPA P.V.C. P/CAÑO 110 mm DIÁMETRO 
29476 TAPA P.V.C. P/CAÑO 160 mm DIÁMETRO 
29478 TAPA P.V.C. P/CAÑO 200 mm DIÁMETRO  

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción

29479 0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales 

- Amure (nivelado, aplomado, etc.) 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 

- Conexionado a malla de tierra, si corresponde
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- Marco en tapa y en cámara

29480 PORTÓN CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T) 
29482 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T)  

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocación de materiales de construcción
- Suministro de puerta completa
- Amure de aberturas ( nivelado, aplomado, etc.)
- Colocación de cartel de señalización que corresponda
- Pintura
- Transporte de escombro y /o material a vertedero
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29484 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA 
FUNDACIÓN

29486 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACIÓN)

Incluyes:

- Ejecución total de la obra

29488 REPOSICIÓN POSTE HORMIGÓN CERCO PERIMETRAL 
29489 m REPOSICIÓN TEJIDO CERCO PERIMETRAL

Incluyes:

 Acopio y transporte de materiales
 Suministro materiales


