
 NRO SAP 52814
 DESCRIPCION DIS 52814 - OBRA CIVIL Y MONTAJE DE ESTACIONES Y SSEE DE PISO GCIA. NORTE.- 
 UUCC VERSION DESCRIPCION UUCC $ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 
00030 1 MES DE SUSPENSIÃ“N EVENTUAL DE CONTRATO 92.086,32  
00050 1 MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 2) 144.922,89  
01010 1 COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M TIPO A1 6.865,48  
  0 019730 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 
01013 1 COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M EN SUELO CEMENTO 4.715,85  
  0 019730 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 
01020 1 COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M TIPO A2 12.885,88  
  0 019731 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 
01022 1 COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M EN SUELO CEMENTO 7.338,49  
  0 019731 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 
01030 1 COLUMNA DE HORMIGON 450/5,50 M TIPO A3 15.466,06  
  0 050969 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 
01032 1 COLUMNA HORMIGON 450/5,50 M EN SUELO CEMENTO 10.046,77  
  0 050969 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 
01140 1 COLUMNA DE HORMIGON 1430/15 M TIPO G1G 27.554,33  
  0 019756 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG 15  M TIPO G1 
01150 1 COLUMNA DE HORMIGON 1500/18 M TIPO H1A 36.142,01  
  0 019760 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01210 1 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN APOYO (CUALQUIER MEDIDA) 850,41  
01300 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO 1.821,31  
01310 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M 3.783,69  
01320 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M 6.045,78  
01330 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M 8.304,98  
01331 2 ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON HORMIGÃ“N C10 24.593,37  
01332 2 ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON SUELO CEMENTO 9:1 13.766,28  
01340 2 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA HASTA 7.5M (INCLUSIVE) 7.814,96  
01345 2 CORRIMIENTO0 COLUMNA DE ALTURA HASTA 7,50M (INCLUSIVE) C/SUELO CEMENTO 6.129,07  
01346 1 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M CON SUELO CEMENTO 8.357,19  
01350 2 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M 10.917,42  
01355 1 CORTE TRANSVERSAL COMPLETO DE COLUMNA DE HORMIGÃ“N 1.349,22  
01410 1 COLUMNA HORMIGON 150/7,50 M 7.479,78  
  0 052106 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 
01420 1 COLUMNA HORMIGON 300/7,50 M 13.131,61  
  0 052107 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01430 1 COLUMNA HORMIGON 500/7,50 M 20.872,13  
  0 052108 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01440 1 COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M 9.893,59  
  0 052109 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01443 2 COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 7.050,56  
  0 052109 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01450 1 COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M 16.680,66  
  0 052110 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01453 2 COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 10.231,86  
  0 052110 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01460 1 COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M 26.078,15  
  0 052111 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01462 1 COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M 30.646,38  
  0 053355 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01464 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 500/9,5 M 35.449,64  
  0 052110 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01466 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 800/9,5 M 48.371,19  
  0 052111 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01467 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,50M P/VINCULO CA3 95.228,11  
  0 053355 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01468 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M 64.164,18  
  0 053355 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01469 1 COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 6.440,29  
  0 078183 UTE 1 UN COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01470 1 COLUMNA HORMIGON 500/12 M 14.625,39  
  0 052112 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01475 2 COLUMNA HORMIGON 500/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 9.910,16  
  0 052112 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01480 1 COLUMNA HORMIGON 800/12 M 23.631,31  
  0 052113 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01485 2 COLUMNA HORMIGON 800/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 14.131,46  
  0 052113 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01490 1 COLUMNA HORMIGON 1200/12 M 38.510,70  
  0 052114 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01491 1 COLUMNA HORMIGON 1200/12 M P/ESTACIONES 38.510,70  
  0 054376 UTE 1 UN COLMN HORM 12M C/ORIF F.UTIL=12000N P/ES 
01495 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M 58.765,55  
  0 052114 UTE 2 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01500 1 COLUMNA HORMIGON 2000/12 M 61.612,83  
  0 052115 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01505 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/12 M 141.095,24  
  0 052115 UTE 2 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01510 1 COLUMNA HORMIGON 800/15 M 32.462,15  
  0 052116 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01515 1 COLUMNA HORMIGON 800/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 20.931,64  
  0 052116 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01520 1 COLUMNA HORMIGON 1200/15 M 32.462,15  
  0 052117 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01523 1 COLUMNA HORMIGON 1200/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 20.931,64  
  0 052117 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01525 2 DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/15M P/VINCULOS HO TERM. C/CANO BAJADA F.O. 130.157,24  
  0 052117 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01530 1 COLUMNA HORMIGON 2000/15 M 37.837,37  
  0 052118 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01535 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/15 MP/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO 173.757,89  
  0 052118 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01536 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/15 MP/CRUCETA METALICA 90.346,60  
  0 052117 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01538 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/15 M P/VINCULOS METALICOS 90.346,60  
  0 052118 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01550 1 COLUMNA HORMIGON 1200/18 M 42.335,20  
  0 052120 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01552 1 COLUMNA HORMIGON 1200/18 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 26.454,55  
  0 052120 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01555 2 DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/18 M P/VINCULOS HO TERM C/CANO BAJADA F.O. 123.500,94  
  0 052120 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01560 1 COLUMNA HORMIGON 2000/18 M 42.335,20  
  0 052121 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01565 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS METALICOS 116.235,81  
  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01566 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO 189.085,99  
  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01567 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON TERMINAL 121.624,12  
  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01690 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A-RR Y A HASTA 10 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA 110.847,46  
  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01700 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 10 Y 30 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA 110.847,46  
  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01710 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 30 Y 45 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA 110.847,46  
  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01750 1 COLUMNA HORMIGON 150/7,50M EN SUELOCEMENTO 4.983,50  
  0 052106 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 
01760 1 COLUMNA HORMIGON 300/7,50M EN SUELOCEMENTO 7.445,57  
  0 052107 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01770 1 COLUMNA HORMIGON 500/7,50M EN SUELOCEMENTO 10.817,53  
  0 052108 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01780 1 COLUMNA HORMIGÃ“N 800/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 9.647,94  
  0 086385 UTE 1 UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=8000N 
01785 1 COLUMNA HORMIGÃ“N 1200/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 14.839,71  
  0 086384 UTE 1 UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=12000N 
01790 1 COLUMNA HORMIGÃ“N 2000/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 23.097,05  
  0 086383 UTE 1 UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=20000N 
01800 1 COLUMNA HORMIGÃ“N  800/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON 15.437,07  
  0 086385 UTE 1 UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=8000N 
01805 1 COLUMNA HORMIGÃ“N 1200/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON 26.516,04  
  0 086384 UTE 1 UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=12000N 
01810 1 COLUMNA HORMIGÃ“N 2000/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON 44.123,06  
  0 086383 UTE 1 UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=20000N 
01850 1 COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M S/RIENDA C/FUNDACION EN SUELO CEMENTO 6.395,06  
  0 086193 UTE 1 UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=3000N S/RIEN 
01860 1 COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M S/RIENDA CON FUNDACION EN HORMIGON 8.791,37  
  0 078183 UTE 1 UN COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
02030 1 POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO 3.860,43  
  0 021293 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 
02031 1 POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO 4.774,88  
  0 056606 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO 
02050 1 POSTE EUCALIPTO 10,5 M PROCESADO 4.484,35  
  0 051172 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL5 PROCESADO 
02055 1 POSTE EUCALIPTO 10,50 M PROCESADO CLASE 4 5.807,18  
  0 054130 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL4 PROCESADO 
02060 1 POSTE EUCALIPTO 12,00 M PROCESADO 5.071,44  
  0 021298 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 12M CL5 PROCESADO 
02065 1 POSTE EUCALIPTO 12M CLASE 4 PROCESADO 5.071,44  
  0 055798 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 12  MT CL4 PROC CIMA=59 
02082 2 RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 10.569,17  
  448,4 003340 CONTRATISTA 0,096 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 26 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  103,5 054096 CONTRATISTA 2 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  27,82 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  106,32 054103 CONTRATISTA 4 UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 
  25,86 054107 CONTRATISTA 4 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  1.772,05 054685 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
  258,4 056583 CONTRATISTA 2 UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
  109,22 060643 CONTRATISTA 4 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  52,3 061023 CONTRATISTA 6 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  241,02 069917 CONTRATISTA 1,27 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
02091 2 RIENDA PARA POSTE 10,50M 30KV 7.379,21  
  448,4 003340 CONTRATISTA 0,048 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  298,76 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  103,5 054096 CONTRATISTA 1 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  1.710,81 054097 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
  27,82 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  25,86 054107 CONTRATISTA 3 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  109,22 060643 CONTRATISTA 4 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  52,3 061023 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  241,02 069917 CONTRATISTA 0,635 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
02100 1 ENDEREZADO DE POSTE DE MADERA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO 1.561,81  
02102 2 RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 30KV 10.417,31  
  448,4 003340 CONTRATISTA 0,096 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 26 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  298,76 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  103,5 054096 CONTRATISTA 2 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  27,82 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  25,86 054107 CONTRATISTA 6 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  0 054274 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  1.772,05 054685 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
  109,22 060643 CONTRATISTA 8 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  52,3 061023 CONTRATISTA 6 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  241,02 069917 CONTRATISTA 1,27 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
02115 1 AHUYENTADOR DE AVE LINEA NUEVA 114,9  
  69,7 057882 CONTRATISTA 1 UN AHUYENTADOR DE AVE 
02116 1 COLOCACION AHUYENTADOR DE AVE LINEA EXISTENTE 160,03  
  69,7 057882 CONTRATISTA 1 UN AHUYENTADOR DE AVE 
02119 2 SOBREPRECIO SUELOCEMENTO COMPACTADO PARA POSTE (SIN EXCAVACIÃ“N) 2.484,90  
02120 2 SOBREPRECIO POR COLOCACION DE POSTE EN POZO DE 0,80MX0,80M 4.252,50  
02121 2 RIENDA P/POSTE 10,5 M DE ELECTRIFICACION RURAL 7.379,21  
  448,4 003340 CONTRATISTA 0,048 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 



  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  103,5 054096 CONTRATISTA 1 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  1.710,81 054097 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
  27,82 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  106,32 054103 CONTRATISTA 2 UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 
  25,86 054107 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  258,4 056583 CONTRATISTA 1 UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
  109,22 060643 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  52,3 061023 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  241,02 069917 CONTRATISTA 0,635 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
02125 1 LOSA DE HORMIGON BAJO POSTE DIAM=0,8M E=0,2M 911,19  
02126 1 POSTE EUCALIPTO 7,50 M. PROCESADO C/FUNDACION REFORZADA 3.860,43  
  0 021293 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 
02150 2 CORRIMIENTO DE POSTE HASTA 7,80M 3.648,48  
02155 2 CORRIMIENTO DE POSTE MAYOR DE 7,80 HASTA 12M 4.293,00  
03010 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 10 KVA 3.227,19  
  0 013617 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   10KVA 
03020 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 25KVA 3.227,19  
  0 013618 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   25KVA 
03030 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 50KVA 3.227,19  
  0 013619 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   50KVA 
03040 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 100KVA 3.227,19  
  0 013620 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  100KVA 
03045 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 160 KVA 3.546,35  
  0 013602 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  160KVA 
03050 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 200KVA 4.362,14  
  0 013623 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  200KVA 
03055 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 250KVA 4.362,14  
  0 013605 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  250KVA 
03057 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 315KVA 4.690,49  
  0 013624 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  315KVA (*) 
03060 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 400KVA 4.690,49  
  0 013625 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  400KVA 
03070 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 630KVA 26.176,85  
  0 013627 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  630KVA  ( * ) 
03080 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 1000KVA 29.412,19  
  0 013629 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV 1000KVA ( * ) 
03110 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 10KVA 3.227,19  
  0 052652 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   10KVA 
03120 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 25KVA 3.227,19  
  0 052653 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   25KVA 
03130 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 50KVA 3.227,19  
  0 013634 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   50KVA 
03140 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 100KVA 3.227,19  
  0 013635 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  100KVA 
03145 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 160KVA 3.546,35  
  0 052660 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  160KVA (  *  ) 
03150 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 200KVA 4.362,14  
  0 013636 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  200KVA 
03155 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 250KVA 4.362,14  
  0 052654 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  250KVA (*) 
03160 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 400KVA 4.690,49  
  0 051717 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  400KVA  (  * ) 
03170 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 630KVA 26.176,85  
  0 013638 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  630KVA 
03172 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION 29.412,19  
  0 054219 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 
03175 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 160 KVA 3.546,35  
  0 052430 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  160KVA BIT 
03184 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 200 KVA 4.182,31  
  0 064042 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 200KVA BIT 
03185 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 250 KVA 4.362,14  
  0 052431 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  250KVA BIT 
03188 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 315 KVA 4.501,71  
  0 064043 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 315KVA BIT 
03190 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA 4.690,49  
  0 052432 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  400KVA BIT 
03192 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 500 KVA 24.977,92  
  0 064044 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 500KVA BIT 
03200 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 630 KVA 26.176,85  
  0 052433 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  630KVA BIT 
03201 2 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 160 KVA. CONFIG 3.546,35  
  0 056652 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 
03202 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG. 4.362,14  
  0 055527 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 
03203 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG. 4.690,49  
  0 055528 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 
03204 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG. 26.176,85  
  0 054354 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 
03205 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG. 29.412,19  
  0 054220 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 
03206 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 200 KVA. CONFIG 4.362,14  
  0 055966 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  200KVA CONF 
03210 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 10KVA 3.227,19  
  0 013640 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   10KVA 
03220 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 25KVA 3.227,19  
  0 013642 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   25KVA 
03230 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 50KVA 3.227,19  
  0 013643 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   50KVA 
03240 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA 3.227,19  
  0 013646 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  100KVA 
03245 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 160KVA 3.546,35  
  0 052655 UTE 1 UN T.P TRIF 15/0,23KV 160KVA (*)(VER 53356) 
03250 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 200KVA 4.362,14  
  0 013649 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  200KVA 
03252 1 TRANSFORMADOR PARA PUESTA A TIERRA, ZIG-ZAG 36 KV 28.147,15  
  0 067642 UTE 1 UN T.P PAT ZIG-ZAG 36 kV  INCLUYE SOLO 1 TI 
03254 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO (PAT) 15/0,23 KV YND11 100 KVA 3.227,19  
  0 055758 UTE 1 UN T.P PAT 15,75/0,23KV 100KVA 
03255 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 250KVA 4.362,14  
  0 052656 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  250KVA 
03260 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 400KVA 4.690,49  
  0 013652 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  400KVA 
03265 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 500KVA 26.176,85  
  0 013653 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  500KVA 
03270 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 630KVA 26.176,85  
  0 013654 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  630KVA ( * ) 
03280 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 1000KVA 29.412,19  
  0 013656 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV 1000KVA 
03290 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOPROT.BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA 4.690,49  
  0 084214 UTE 1 UN T.P AUTOPROT.6,3/0,4-0,23KV 400KVA BIT 
03310 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 10KVA 3.227,19  
  0 052646 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   10KVA 
03320 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 25KVA 3.227,19  
  0 052647 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   25KVA 
03330 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 50KVA 3.227,19  
  0 052648 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   50KVA 
03340 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 100KVA 3.227,19  
  0 013662 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  100KVA 
03345 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 160KVA 3.546,35  
  0 052649 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  160KVA 
03350 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,4 KV  200KVA 4.362,14  
  0 013658 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  200KVA 
03355 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 250KVA 4.362,14  
  0 052650 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  250KVA 
03360 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 400KVA 4.690,49  
  0 013663 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  400KVA 
03370 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 630KVA 26.176,85  
  0 051718 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  630KVA 
03380 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 1000KVA 29.412,19  
  0 051719 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV 1000KVA 
03390 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION 3.546,35  
  0 053356 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  160KVA BIT 
03395 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION 4.362,14  
  0 053357 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  250KVA BIT 
03400 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23 KV-400 KVA 4.690,49  
  0 052657 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  400KVA BIT 
03405 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15/0,4-0,23 630KVA BITENSION 26.176,85  
  0 052658 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  630KVA BIT 
03406 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23KV-1000 KVA 29.412,19  
  0 056415 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 
03409 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 160KVA CONFIG 3.546,35  
  0 056651 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 
03410 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG 4.362,14  
  0 055596 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 
03411 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG 4.690,49  
  0 055597 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 
03412 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG. 26.176,85  
  0 055796 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 
03413 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 1000 KVA,CONFIG. 29.412,19  
  0 055797 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 
03430 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   50KVA 3.227,19  
  0 013664 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /6,3 KV   50KVA 
03440 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   100KVA 3.227,19  
  0 013665 UTE 1 UN T.P TRIF 15/6,3KV    100KVA 
03450 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  200KVA 4.362,14  
  0 013669 UTE 1 UN T.P TRIF 15/6,3KV   200KVA 
03470 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 800 KVA 28.147,15  
  0 056324 UTE 1 UN T.P TRIF  6  /15  KV  800KVA 
03480 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  1000KVA 29.412,19  
  0 013671 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /6,3 KV 1000KVA 
03490 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 1500 KVA 163.904,59  
  0 056325 UTE 1 UN T.P TRIF  6  /15  KV  1,5MVA 
03500 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 6,3/0,23 KV - 10 KVA 3.227,19  
  0 054135 UTE 1 UN T.P MONOF  6,3 /0,23KV 10KVA E (*) 
03501 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOPROT.BITENSION 15/0,4-0,23 KV 400 KVA 4.690,49  
  0 084215 UTE 1 UN T.P AUTOPROT.15/0,4-0,23KV 400KVA BIT 
03510 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 5KVA 3.227,19  
  0 013740 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV  5KVA 
03520 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 10KVA 3.227,19  
  0 013741 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 10KVA 
03530 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 15KVA 3.227,19  
  0 013742 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 15KVA 
03535 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 25KVA 3.227,19  
  0 068112 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 25KVA 
03680 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 100KVA 3.227,19  
  0 013680 UTE 1 UN T.P TRIF 30,75/ 0,23KV  100KVA 
03683 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 30,75/0,23KV 100KVA SECO 3.984,19  
  0 058926 UTE 1 UN T.P TRIF 30.75/0,23KV 100KVA SECO 
03685 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 25 KVA 3.227,19  
  0 013677 UTE 1 UN T.P TRIF 30,75/0,23KV   25KVA 
03687 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 200KVA 4.362,14  
  0 013682 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  200KVA 
03688 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 250KVA 4.362,14  
  0 013683 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  250KVA 
03690 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  25KVA 3.227,19  
  0 013688 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   25KVA 
03691 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  50KVA 3.227,19  
  0 013689 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   50KVA 
03692 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  100KVA 3.227,19  
  0 013690 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  100KVA 
03693 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  200KVA 4.362,14  
  0 013691 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  200KVA 
03695 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 400KVA 4.690,49  
  0 013676 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  400KVA 
03945 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,40/0,23 KV 5 KVA INTERIOR 3.227,19  



  8.684,71 056330 CONTRATISTA 1 UN AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA 
03950 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA EXTERIOR 3.227,19  
  0 053243 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA E 
03952 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA INTERIOR 3.227,19  
  0 013588 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA I 
03954 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA EXTERIOR 3.227,19  
  0 013586 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA EXT 
03956 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA INTERIOR 3.227,19  
  0 013587 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA INT 
03958 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA EXTERIOR 3.227,19  
  0 053245 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA E 
03960 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA INTERIOR 3.227,19  
  0 053244 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA I 
03962 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 100 KVA EXTERIOR 3.227,19  
  0 053246 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 100KVA E 
03966 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 160 KVA EXTERIOR 3.546,35  
  0 053247 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 160KVA E 
03970 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 250 KVA EXTERIOR 4.362,14  
  0 053248 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 250KVA E 
03971 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA I SECO 3.227,19  
  0 059332 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA I SECO 
03972 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA I SECO 3.227,19  
  0 059333 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA I SECO 
03973 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA I SECO 3.227,19  
  0 059334 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA I SECO 
03974 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E 3.227,19  
  0 059335 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA E 
03975 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E 3.227,19  
  0 059336 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA E 
03976 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E 3.227,19  
  0 059337 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA E 
03977 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E 3.227,19  
  0 059338 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 100KVA E 
03978 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E 3.546,35  
  0 059339 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 160KVA E 
03979 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E 4.362,14  
  0 059340 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 250KVA E 
04014 1 HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30 KV 1.827,36  
  6.636,59 073374 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 
04016 1 SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 1.093,75  
  4.389,47 069932 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 
04017 1 SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 6.937,13  
  30.112,13 069933 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 
04018 1 HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 2.460,47  
  7.854,44 069935 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 
04019 1 CONECTOR CU TERM.CABLE-DESC.-TERM.LÃ�NEA 60KV (3 FASES) 1.921,86  
  3.521,35 069936 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA 
04021 1 HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 526,95  
  5.080,59 075122 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 
04022 1 SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 314,57  
  2.440,22 075123 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 
04104 1 CRUCETA SECCIONAMIENTO MONOFASICO CON SECCIONADOR 753,74  
  2.839,61 074922 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 
04107 1 CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30Â° P/MANTENIMIENTO. 1.849,90  
  8.192,59 058556 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
04108 1 CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO 2.236,44  
  11.281,66 058173 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 
04109 1 CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO 2.270,34  
  9.282,56 058553 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 
04111 2 CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 142,78  
  27,82 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  327,13 056766 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
  208,9 069916 CONTRATISTA 2,732 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
04112 1 CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30Âº P/MANTENIMIENTO 2.675,74  
  13.280,22 058555 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 
04113 1 CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO 1.498,42  
  6.632,07 058172 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 
04114 1 CRUCETA DERIVACION CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO 1.873,03  
  8.719,15 058552 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 
04115 1 CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO 1.946,01  
  8.523,34 058557 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 
04116 1 CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO 1.314,40  
  5.465,70 058559 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 
04117 1 CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO 1.362,21  
  6.604,98 058558 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 
04118 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR 1Âº PUENTE  P/MANTENIMIENTO 760,62  
  2.657,53 058560 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
04119 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR PARA PUENTE DOBLE P/MANTENIMIENTO. 788,65  
  3.114,18 058561 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 
04125 3 SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE 192,01  
  27,82 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  208,9 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  1.186,78 085033 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE 
04126 2 CRUCETAS DE MADERA 4 X4 X0,8 M 428,93  
  277,46 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  27,82 054098 CONTRATISTA 4 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056089 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  208,9 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  241,02 069917 CONTRATISTA 1,576 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
04127 2 CRUCETA MADERA 4 X 4 X 1600 MM 411,77  
  277,46 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  27,82 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 055529 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  208,9 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  241,02 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
04135 1 HIERRO DIAGONAL 201,28  
  277,46 019686 CONTRATISTA 1 UN HIERRO DIAGONAL 
04139 1 PERNO CON OJAL DIAMETRO 16 MM PARA AMARRE 148,28  
  253,79 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
04140 1 PERNO CON OJAL PARA AMARRE EN CRUCETA DOBLE 221,33  
  347,54 054102 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 
04141 1 CRUCETA METALICA ELECTRIFICACION RURAL (CMER) 892,28  
  11.297,20 054150 CONTRATISTA 1 UN CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 
04142 1 SOPORTE UNIPOLAR P/SEC.FUSIBLE O DESCARGADOR EN CRUCETA MADERA 167,83  
  375 054166 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 
04143 2 CRUCETA VERTICAL PARA SUSPENSION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV 500,35  
  27,82 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  21.390,74 056226 CONTRATISTA 1 UN HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO 
  241,02 069917 CONTRATISTA 3,94 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
04145 1 HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5-12M-POSTE10,5M Y SEA POSTE 686,37  
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
04148 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 EN COLUMNA 1200KG 939,25  
  319,63 002365 CONTRATISTA 10,12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
04150 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 300/9,5 500/9,5 535,35  
  363,98 002361 CONTRATISTA 8,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.587,99 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
04151 1 CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL 991,43  
  14.255,66 056760 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 
04152 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 800/9,5 535,35  
  351,74 002363 CONTRATISTA 9 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.587,99 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
04154 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 500/9,5 652,88  
  363,98 002361 CONTRATISTA 5,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.948,01 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 
04155 2 CRUCETA MADERA 4 X4 X800 MM EN POSTE 276,37  
  277,46 019686 CONTRATISTA 1 UN HIERRO DIAGONAL 
  27,82 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056089 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  208,9 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  241,02 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
04156 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 800/9,5 652,88  
  351,74 002363 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.948,01 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 
04157 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION CS1 EN COL.1200/95 535,35  
  351,74 002363 CONTRATISTA 8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.587,99 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
04158 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 1200/9,5 652,88  
  319,63 002365 CONTRATISTA 7,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.948,01 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 
04160 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 500/9,5 939,25  
  363,98 002361 CONTRATISTA 7 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
04161 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR LINE POST P/MANTENIMIENTO 307,69  
  1.225,26 059693 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER 
04162 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 800/9,5 939,25  
  351,74 002363 CONTRATISTA 7,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
04163 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 1200/9,50 939,25  
  319,63 002365 CONTRATISTA 10,12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
04164 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 500/9,5 1.245,06  
  363,98 002361 CONTRATISTA 11,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  13.205,98 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 
04166 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 800/9,5 1.245,06  
  351,74 002363 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  13.205,98 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 
04167 1 TUERCA CON OJAL P/PERNO 16 MM 74,17  
  108,38 054100 CONTRATISTA 1 UN TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 
04168 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 1200/9,5 1.245,06  
  319,63 002365 CONTRATISTA 15,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  13.205,98 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 
04169 1 HERRAJE P/APOYA ESCALERA DOBLE P/RECONECTADOR UN APOYO 1.592,55  
  14.101,58 067374 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 
04171 1 HERRAJE P/DESCARGADOR O CC EXPULS. DOBLE UN APOYO 973,4  
  5.744,79 054648 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
04172 1 CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.500/9,5 1.982,86  
  363,98 002361 CONTRATISTA 15,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  9.589,64 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 
04173 1 CRUCETA METALICA E.RURAL SIMPLE 550,79  
  5.681,02 078126 CONTRATISTA 1 UN CMER SIMPLE 
04174 1 CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.800/9,5 1.982,86  
  351,74 002363 CONTRATISTA 16,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  9.589,64 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 
04175 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 Y CRUCETA TERMINAL CAT EN COL 1200/9,5 1.982,86  
  319,63 002365 CONTRATISTA 18,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  9.589,64 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 



04176 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA 500/9,50 1.529,63  
  363,98 002361 CONTRATISTA 5,25 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  23.184,17 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 
04177 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  800/9,50 1.529,63  
  351,74 002363 CONTRATISTA 5,63 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  23.184,17 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 
04178 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 1.784,56  
  319,63 002365 CONTRATISTA 15,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  305,86 002366 CONTRATISTA 6,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,48 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  21.315,12 055710 CONTRATISTA 1 UN CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 
04179 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  1200/9,50 1.529,63  
  319,63 002365 CONTRATISTA 7,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  23.184,17 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 
04180 1 CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 1 COLUMNA 2.327,72  
  319,63 002365 CONTRATISTA 13,3 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  305,86 002366 CONTRATISTA 15,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,56 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  10.306,22 053340 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA CA1 
  4.335,28 053343 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CC1 
04181 1 PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 212,19  
  251,08 078127 CONTRATISTA 1 UN PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 
04182 1 CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 2 COLUMNAS 3.149,25  
  319,63 002365 CONTRATISTA 19 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
  305,86 002366 CONTRATISTA 22 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,8 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  13.205,98 053341 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA CA2 
  4.515,92 053344 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CC2 
04185 1 HERRAJE SOPORTE TABLERO (SBA INCL.SOCIAL) 1.914,80  
  7.406,10 086572 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE SOPORTE TABLERO(SBA INCL.SOCIAL) 
04190 1 CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 300/9,5 O 500/9,5 1.139,09  
  363,98 002361 CONTRATISTA 7 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.587,99 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
  7.948,01 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 
04192 1 CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 800/9,5 1.139,09  
  351,74 002363 CONTRATISTA 7,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.587,99 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
  7.948,01 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 
04193 1 CRUCETA CD 24KV EN UNA COLUMNA 594,84  
  363,98 002361 CONTRATISTA 2,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,1 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.948,01 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 
04196 1 SOPORTE PARA 3 SECCIONADORES UNIPOLARES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M) 1.372,76  
  5.438,07 052614 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
04197 1 HERRAJE CON CEPO DE CABLES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M) 563,56  
  2.604,96 055762 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
04199 1 PLANCHUELA UNION DIAGONAL-PERNO CON OJAL 109,25  
  84,54 060713 CONTRATISTA 1 UN PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ 
04200 1 CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 658,98  
  5.343,77 062096 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 
04205 1 CONJUNTO SOPORTE PARA REGULADOR DE TENSION 530,85  
  4.447,45 061203 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 
04210 1 CRUCETA BOVEDA CB1 EN COLUMNA DE HORMIGON 1.092,61  
  13.186,47 052344 CONTRATISTA 1 UN CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 
04222 2 HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL. CON ORIFICIOS 685,43  
  1.381,87 609751 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 
04235 1 CRUCETA RECTA R2 1.529,63  
  24.159,61 052634 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA R2 
04245 1 CRUCETA RECTA LARGA RL2 2.141,48  
  38.201,58 052635 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA RL-2 
04285 1 CRUCETA PARA DERIVACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 645,02  
  7.135,15 052572 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIVACION CD 
04295 1 CRUCETA RL2 Y VINCULO M1 4.118,25  
  38.201,58 052635 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA RL-2 
  26.418,29 052636 CONTRATISTA 1 UN VINCULO M1 
04301 1 0,1 M2. PINTURA P/GALVANIZADO EN FRIO ZN>96% 135,8  
04400 2 JGO CRUCETA CTS EN 1 COLUMNA 1.872,06  
  28.952,44 052577 CONTRATISTA 1 UN CTA CRS SUSPENSION 
04410 1 JGO CRUCETA CTC1 EN 2 COLUMNAS 4.461,41  
  82.608,75 052576 CONTRATISTA 1 UN CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 
04415 1 SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO PARA CBL SUBTERRANEO 30KV 13.622,01  
  30.617,91 084184 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT. 
04420 1 CONJ.MENSULAS Y VINCULOS HORM.P/ESTRUC.ESPECIAL CRUCE DE LINEAS ST 31.696,96  
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056678 UTE 1 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 056679 UTE 1 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
04430 3 CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO ) 33.260,06  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
04440 3 CONJ.MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO ) 38.742,36  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052625 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
04449 2 CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL) 36.390,35  
  0 052603 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
04451 2 VINCULOS Y MENSULAS HORMIGON APOYO TERMINAL DOBLE ST 56.365,85  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 
04452 1 CONJUNTO MENSULAS Y 3 VINCULOS APOYO DOBLE ST 69.654,89  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 
04500 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA G1 P/SUSPENSION 30 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO 1.784,56  
  24.004,08 051265 CONTRATISTA 1 UN MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 
04505 1 HERRAJE SOPORTE DOBLE AISLADOR L.POST 60KV 2.270,34  
  7.673,44 074473 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 
04510 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO 2.059,12  
  20.231,30 051266 CONTRATISTA 1 JO MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 
04520 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. DOBLE TERNA-JUEGO 3.824,09  
  36.849,87 053130 CONTRATISTA 1 JO MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 
04553 2 HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR RIGIDO CABEZA APOYO 175,52  
  27,82 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  926,12 055535 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 
  208,9 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
04556 1 SOPORTE SECCIONADOR EN DOS POSTE 939,25  
  741,34 012914 CONTRATISTA 3 UN CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  2.348,28 054660 CONTRATISTA 1 UN CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV 
  9.212,47 056509 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 
04557 1 CRUCETA RECTA PARA ELECTRIFICACION RURAL 991,43  
  16.437,93 056508 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 
04572 3 CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL) 55.481,26  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 
04573 2 CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL) 48.387,03  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
04583 2 DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM SUSPENSION EN POSTE 722,39  
  448,4 003130 CONTRATISTA 0,4 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 
  277,46 019686 CONTRATISTA 4 UN HIERRO DIAGONAL 
  27,82 054098 CONTRATISTA 4 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  259,07 054105 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
  244,69 054149 CONTRATISTA 2 UN ESPAR HO GALV BSW  5/8   X  20 
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  208,9 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
04587 2 DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM AMARRE EN POSTE 722,39  
  277,46 019686 CONTRATISTA 4 UN HIERRO DIAGONAL 
  27,82 054098 CONTRATISTA 6 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  347,54 054102 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 
  259,07 054105 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  208,9 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
04588 3 CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO) 42.929,18  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 
04589 2 CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO) 35.945,57  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
04590 1 HERRAJE PORTAPUENTE GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV 1.196,80  
  4.774,41 065983 CONTRATISTA 1 UN HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV 
04592 1 HERRAJE PORTAPUENTE CHICO,TRANS LMT-CMT 30KV 913,11  
  3.549,33 065984 CONTRATISTA 1 UN HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV 
04594 1 HERRAJE PARA CEPO GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV 1.899,13  
  4.809,63 065985 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
04596 1 HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT-CMT 30KV 1.396,47  
  4.702,33 065986 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
04598 1 APOYA ESCALERA TRANS LMT-CMT 30KV 2.592,42  
  12.127,94 065987 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV 
04600 1 HERRAJE SOPORTE PARA MANDO,TRANS LMT-CMT 30KV 2.472,63  
  11.894,38 065988 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
04601 1 HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV. 3.509,17  
  14.857,36 073383 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 
04602 1 HERRAJE SOPORTE PARA SECCIONADORA, TRANS LMT-CMT 30KV 2.514,15  
  11.452,54 065989 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
04603 1 HERRAJE SECCIONADORA CON ALARGUE 30 KV. 3.337,23  
  13.172,02 073384 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 
04604 1 HERRAJE SOPORTE PARA DESCARGADORES, TRANS LMT-CMT 30KV 1.529,00  
  5.076,07 065990 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
04609 2 CONJ.MENSULAS Y 1 VINCULO HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL) 31.446,82  
  0 052603 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
04610 2 JGO CRUCETA CTS CORTA EN 1 COLUMNA 1.656,97  
  24.443,75 055709 CONTRATISTA 1 UN CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 
04613 3 CONJ.MENSULA Y UN VINCULO DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO) 28.380,93  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 



  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
04615 1 CRUCETA CS1 LINEA PROTEGIDA P/MANTE 588,33  
  3.513,92 059091 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 
04616 1 CONJUNTO SUSPENSION S/AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES 302,13  
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  0 060830 UTE 1 UN VARILLA DE PROTECCIÃ“N P/CBL DE AC 50MM2 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
04625 2 CRUCETA DE MADERA 4 X4 X1,80 M 438,04  
  277,46 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  27,82 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 060802 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,80M 
  208,9 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  241,02 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 
04627 1 CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS 1.134,36  
  418,73 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 060824 UTE 1 UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060832 UTE 1 UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
  0 060836 UTE 1 UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 
  0 069462 UTE 1 UN ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 
04628 2 CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT. C/ESPACIADORES 1.392,71  
  418,73 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 060822 UTE 4 UN ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
  0 060824 UTE 1 UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
  0 060826 UTE 1 UN ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060832 UTE 1 UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
  0 060836 UTE 1 UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 
04629 1 CONJ.SUSP.ENTRE 6Âº Y 30Âº PROT.C/ESPACIADORES 1.685,79  
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  298,76 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  253,79 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  73,38 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
04630 1 CONJ.AMARRE HASTA 45Âº PROT.C/ESPACIADORES 3.027,02  
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  298,76 051182 CONTRATISTA 8 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  209,78 052596 CONTRATISTA 6 UN GRILLETE NORMAL GN 
  253,79 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 6 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  73,38 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  172,42 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 1 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 6 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060837 UTE 6 UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
  0 060838 UTE 6 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
04631 1 CONJ.AMARRE ANG.45Âº Y 90Âº PROT.CON ESPACIADORES 4.723,88  
  418,73 002338 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  374,38 002347 CONTRATISTA 4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  298,76 051182 CONTRATISTA 8 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  209,78 052596 CONTRATISTA 6 UN GRILLETE NORMAL GN 
  253,79 054101 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 6 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  73,38 055538 CONTRATISTA 2 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 2 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 058887 UTE 3 UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 
  0 060823 UTE 2 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 6 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 2 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 2 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060838 UTE 2 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
04632 1 CONJ.DERIV.A CONVENCIONAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES 2.031,17  
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  298,76 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  253,79 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  73,38 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  172,42 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
  160,35 055923 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
04633 1 CONJ.DERIV.RIGIDA PROT-PROT.SIST.C/ESPACIADORES 3.496,01  
  418,73 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  298,76 051182 CONTRATISTA 6 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  209,78 052596 CONTRATISTA 3 UN GRILLETE NORMAL GN 
  253,79 054101 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 3 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  73,38 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 3 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 3 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 1 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060838 UTE 2 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
  0 060840 UTE 3 UN DERIV CONEC A CUNA AL95 C/PROT PROT C/ES 
04634 1 CONJUNTO TERMINAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES 1.952,66  
  418,73 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  374,38 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
  298,76 051182 CONTRATISTA 5 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  209,78 052596 CONTRATISTA 3 UN GRILLETE NORMAL GN 
  253,79 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 3 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  0 060827 UTE 3 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 1 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 1 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060835 UTE 3 UN HERRAJE TIPO Z P/DESCARG PROT C/ESPACIAD 
  0 060837 UTE 3 UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
  0 060841 UTE 3 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 
04700 1 SOPORTE TABLERO TELECONTROL P/REGULADOR DE TENSIÃ“N 541,38  
  3.829,50 084211 CONTRATISTA 1 UN Soporte tbl telecontrol regul.tensiÃ³n 
04710 1 HERRAJE DE SOPORTE PARA CONTROL REGULADOR 505,23  
  3.439,32 084426 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR 
05003 1 ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO 178,17  
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,05 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
05006 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST HIBRIDO 163,81  
  91,75 058942 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35 
05007 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST HIBRIDO 141,64  
  125,07 058944 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35 
05008 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL50 LPOST HIBRIDO 86,61  
  1.500,98 058931 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50 
05011 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST HIBRIDO 163,81  
  100,03 058943 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50 
05012 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST HIBRIDO 141,64  
  133,46 058945 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50 
05103 1 AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA 285,35  
  135,91 055537 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
05108 1 AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA 228,3  
  73,38 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
05111 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC MADERA 228,3  
  0 056466 UTE 1 UN AISL COMPLPOST17,5KV P/CTA ME(VER 56221) 
05121 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO 149,43  
  0 059558 UTE 1 UN LAZO PREFLAT/PLA A/LP HDOAL-AL70 PROT(*) 
05122 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC 149,43  
  0 059557 UTE 1 UN LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL95 PROT 
05123 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO 149,43  
  0 059559 UTE 1 UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 
05124 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3 244,77  
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
05126 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2 244,77  
  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
05127 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC 149,43  
  0 059553 UTE 1 UN LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL95 PROT 
05128 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC 149,43  
  0 059556 UTE 1 UN LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL70 PROT 
05129 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2 329,04  
  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 
05131 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3 329,04  
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 
05132 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO 149,43  
  0 059552 UTE 1 UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 70 PROT 
05133 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO 149,43  
  0 059555 UTE 1 UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 
05134 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1 250,57  
  444,61 019535 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA1 
05135 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2 487,09  
  885,52 019522 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
05136 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3 487,09  
  884,72 020405 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
05137 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4 487,09  
  891,48 058502 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA4 
05139 1 GRAPA DE AMARRE HILO DE GUARDIA 487,09  
  650,93 020298 CONTRATISTA 1 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
05140 1 CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZN 339,63  
  453,51 020387 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
05141 1 CADENA RETENCION POLIMERICA 15KV PARA ESTACION ZONA NORMAL 236,96  
  1.038,45 020388 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA C/OJO 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
05142 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3 222,74  
  884,72 020405 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
  209,78 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
05143 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS1 487,09  
  392,22 052380 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSP GS1 
05200 1 PROTECCION SBA MONOFASICA 1.794,69  
05201 1 PROTECCION SBA TRIFASICA 5.425,95  
05202 1 PROTECCION SBA ENT-SAL EN CABLE 23.416,91  
05225 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS2 485,97  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 



  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  1.705,63 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
05226 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS3 485,97  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  1.705,63 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
05228 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS4 485,97  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  1.705,63 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
  1.737,14 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 
05256 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/GRAPA DE AMARRE 526,42  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.147,57 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 
05257 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/RET PREFORMADA 526,42  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.147,57 055565 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 
05261 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/MENSULA HORMIGON 544,59  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  164,87 052621 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
  2.147,57 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 
05263 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS2 329,04  
  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 
05264 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS3 329,04  
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 
05469 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35 95,67  
  206,61 061150 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 
05471 1 GRILLETE 116,49  
  209,78 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 
05473 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 35 LPOST PORC 172,15  
  87,3 609012 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 
05474 1 LAZO PREF DE TOPE AC 35 - LPOST PORC 146,22  
  65,4 609011 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 
05478 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 35 238,56  
  357,86 061149 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 
05519 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS2 473,92  
  0 020007 UTE 2 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  1.705,63 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
05524 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS3 473,92  
  0 020007 UTE 2 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  1.705,63 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
05529 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 31.5KV C/BULON 708,1  
  305,86 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  448,4 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  43,15 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
  0 059224 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 
05532 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/BULON 765,46  
  305,86 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  448,4 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
  43,15 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
05536 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/BULON 765,46  
  305,86 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  448,4 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  448,4 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  43,15 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
  0 059101 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 
05569 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA2 253,12  
  885,52 019522 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
05574 1 CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/RET PREFORMADA 556,84  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.147,57 055565 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 
05575 1 CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/GRAPA DE AMARRE 556,84  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.147,57 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 
05580 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4 84,62  
  178,45 052588 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 
05581 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8 124,37  
  316,27 052589 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 
05582 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15 141,34  
  734,12 052590 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 
05583 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 125/30 218,21  
  1.424,03 052587 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 
05584 1 ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15 95,67  
  208,48 054686 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15 
05586 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35 105,4  
  277,19 054687 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35 
05587 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50 124,37  
  494,65 054688 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50 
05588 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70 130,92  
  270,17 054689 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70 
05589 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95 141,34  
  337,52 054690 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95 
05590 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 150 218,21  
  805,71 055749 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150 
05591 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 240/40 289,24  
  355,25 056227 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 
05592 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 120 151,69  
  115,2 054691 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120 
05594 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 300 289,24  
  1.149,18 065576 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300 
05600 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL35 LPOST HIBRIDO 86,61  
  149,99 058929 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35 
05601 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC 128,29  
  72,47 055612 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 
05602 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 25/4 - LPOST PORC 163,81  
  42,04 054221 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 
05603 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 25/4 LPOST PORC 141,64  
  67,7 055609 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 
05604 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 50/8 - LPOST PORC 163,81  
  51,62 054222 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 
05605 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 50/8 LPOST PORC 141,64  
  59,2 055610 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 
05606 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 95/15 - LPOST PORC 163,81  
  69,13 051338 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 
05607 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 95/15 LPOST PORC 141,64  
  83,92 055611 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 
05608 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST PORC 163,81  
  53,26 051334 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2 
05609 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST PORC 141,64  
  67,91 055613 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35 
05613 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 70 LPOST PORC 141,64  
  91,68 055615 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70 
05617 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST PORC 141,64  
  107,59 055614 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50 
05632 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 50/8 LPOST PORC 86,61  
  84,1 054232 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 
05634 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 95/15 LPOST PORC 86,61  
  175,67 054233 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 
05635 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15  LPOST PORC 159,96  
  68,58 054280 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 
05636 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 35 LPOST PORC 86,61  
  89,54 054234 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35 
05637 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 95 LPOST PORC 141,64  
  95,21 055616 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95 
05638 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 50 LPOST PORC 86,61  
  120,1 054235 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50 
05639 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 25/4 LPOST PORC 86,61  
  70,84 054231 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 
05640 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 70 LPOST PORC 86,61  
  110,12 054236 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70 
05641 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 70 - LPOST PORC 163,81  
  67,18 051336 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2 
05642 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 95 LPOST PORC 86,61  
  171,23 054237 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95 
05647 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST PORC 163,81  
  64,8 051335 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2 
05649 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 95 - LPOST PORC 163,81  
  69,7 051337 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2 
05657 1 LAZO PREF DE TOPE AC 15 - LPOST PORC 128,29  
  50,02 054279 CONTRATISTA 1 UN &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 
05671 1 RETENCION PREFORMADA PARA RIENDA - AC 35 167,86  
  106,32 054103 CONTRATISTA 1 UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 
05672 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4 130,74  
  53,76 054256 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 
05673 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35 181,29  
  109,22 060643 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
05674 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8 141,64  
  65,98 054257 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 
05675 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15 174,34  
  135,38 054258 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 
05676 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35 130,74  
  56,13 051178 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 
05677 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 150 299,46  
  322,46 019439 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 
05678 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50 141,64  
  67,45 054259 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM 
05679 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95 174,34  
  141,65 054254 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 
05680 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70 152,79  
  86,67 054260 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM 
05682 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15 108,77  
  94,67 054261 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
05683 1 VE DESIMETRICO 116,2  
  164,87 052621 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
05684 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 35 135,97  
  50,27 019434 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 
05685 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 50/8 135,97  
  278,81 052619 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 
05686 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 95/15 299,46  
  217,02 052620 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 
05687 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 125/30 299,46  
  267,96 052618 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 
05689 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 50 135,97  
  50,32 019435 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 
05690 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 70 135,97  
  339,22 019436 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 
05691 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 300 299,46  
  469,07 065568 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2 
05692 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  AC 15 226,63  
  197,55 019432 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 
05694 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 95 299,46  
  278,95 019437 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 
05695 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ACSR 25/4 135,97  



  114,1 056095 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 
05698 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC 149,43  
  0 055997 UTE 1 UN LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL70 PROT 
05699 1 VE DISIMETRICO DOBLE 193,53  
  555,14 063934 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO DOBLE 
05703 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 240/40 299,46  
  328,39 055974 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 
05704 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3 595,98  
  0 020007 UTE 5 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  3.061,09 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
05706 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4 595,98  
  0 020007 UTE 5 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  3.061,09 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  1.737,14 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 
05711 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV P/RET PREFORMADA 222,74  
  298,76 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
05713 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV P/RET PREFORMADA 222,74  
  298,76 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 
05714 1 CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3 929,02  
  0 020007 UTE 10 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  425,15 052594 CONTRATISTA 2 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  5.085,22 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
05717 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS3 244,77  
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 
05719 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS2 244,77  
  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 
05721 1 CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4 929,02  
  0 020007 UTE 10 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  5.085,22 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  1.737,14 056478 CONTRATISTA 2 UN GRAPA SUSPENSION GS4 
05726 1 CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA 644,63  
  0 020007 UTE 6 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  3.955,46 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 
05736 1 CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM 644,63  
  0 020007 UTE 6 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  3.955,46 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 
05746 1 CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA 1.052,89  
  0 020007 UTE 12 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  8.293,88 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 
05804 2 CONJ SUSPENSION HG AC 35 C/GRAPA GRS2 Y PREFORMADO 1.117,34  
  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  357,86 061149 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
05810 2 CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS METALICA 1.195,86  
  650,93 020298 CONTRATISTA 2 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  209,78 052596 CONTRATISTA 2 UN GRILLETE NORMAL GN 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
05817 2 CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS HORMIGON 597,93  
  650,93 020298 CONTRATISTA 1 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
05818 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/HILO DE GUARDIA AC 35 487,09  
  907,33 065141 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 
05819 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL50 487,09  
  907,33 065136 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 
05821 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL70 487,09  
  907,33 065137 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 
05822 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL 95 487,09  
  907,33 065138 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 
05823 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 150 487,09  
  907,33 065139 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 
05824 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 300 487,09  
  907,33 065140 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 
05826 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 50/8 487,09  
  907,33 065132 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 
05827 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 95/15 487,09  
  907,33 065133 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 
05828 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 125/30 487,09  
  907,33 065134 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 
05829 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 240/40 487,09  
  907,33 065135 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 
05838 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HOR ZN 31.5KV C/ZUNCHO 843,03  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059224 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 
  1.174,14 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 
05842 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/ZUNCHO 911,27  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
  1.174,14 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 
05843 1 DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV S/HERRAJE 1.530,92  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 2 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
05844 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/ZUNCHO 911,27  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059101 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 
  1.174,14 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 
05845 1 DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV S/HERRAJE 1.530,92  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059101 UTE 2 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 
05850 1 GRAPA OSCILANTE ALAL 95 P/LPOST POLIMERICO HOR 487,09  
  0 063935 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 95 
05852 1 GRAPA OSCILANTE ALAL 150 P/LPOST POLIMERICO HOR 487,09  
  0 059100 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 150 
05854 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 50/8 P/LPOST POLIMERICO HOR 250,57  
  0 059225 UTE 1 UN GRAPA OSCIL P/AISL L-P POLIM P/ACSR 50/8 
05856 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 95/15 P/LPOST POLIMERICO HOR 487,09  
  0 063936 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLIM P/ACSR 95/15 
05858 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 125/30 P/LPOST POLIMERICO HOR 487,09  
  0 059098 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/ACSR 125/30 
05860 1 GRAPA OSC. AIS. LP POL. ACSR 240/40-ALAL300 487,09  
  0 059099 UTE 1 UN GRAPA OSC.AIS.LP POL.ACSR 240/40-AlAl300 
05924 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS4 487,09  
  1.737,14 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 
05926 1 CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL 457,76  
  5.085,22 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
05928 1 CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA 457,76  
  5.085,22 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
05934 1 CADENA AMARRE COMPUESTA 15KV P/ESTACION 236,96  
  1.038,45 020388 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA C/OJO 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 
05936 1 CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZP 347,08  
  453,51 020387 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
  179,45 020425 CONTRATISTA 1 UN NUEZ SENCILLA 
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
05946 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM 478,58  
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  7.922,16 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 
05947 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM 478,58  
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  7.922,16 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 
05948 1 CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM 1.052,89  
  0 020007 UTE 12 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  7.922,16 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 
05949 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC METALICA 228,3  
  0 055994 UTE 1 UN AISL COMP  L POST  17,5KV P/CTA MAD 
05952 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM 329,04  
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  3.955,46 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 
05953 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM 329,04  
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  3.955,46 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 
05954 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET 478,58  
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  8.293,88 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 
05955 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET 478,58  
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  8.293,88 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 
05956 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET 329,04  
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  3.955,46 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 
05957 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET 329,04  
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  3.955,46 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 
05975 1 HORQUILLA GUARDACABO 44,4  
  298,76 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
05976 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS2 250,57  
  392,22 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
05977 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS3 487,09  
  425,15 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
05978 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL 347,08  
  3.061,09 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
05979 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA 347,08  
  3.061,09 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
05981 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC MADERA ZONA POLUIDA 228,3  
  0 056467 UTE 1 UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD 
05982 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC METALICA ZONA POLUIDA 228,3  
  0 056221 UTE 1 UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MET 
05984 1 AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC MADERA 407,65  
  0 055530 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  36  KV 
  135,91 055537 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 
05985 1 AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC METALICA 407,65  
  0 055530 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  36  KV 
  73,38 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
05993 1 AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZNORMAL 315,86  
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 
05994 1 AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZPOLUIDA 315,86  
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 
06010 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 35 MM2 66,34  
  0 017570 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
06020 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 50 MM2 67,64  
  0 017571 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 
06030 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 70 MM2 69,64  
  0 017572 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 
06040 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 95 MM2 65,8  
  0 017573 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
06046 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 300 MM2 76,69  
  0 017577 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 
06050 1 M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. AL-AL 35 MM2 22,12  
  0 017570 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
06055 1 M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 25/4 22,12  
  0 052325 UTE 1,03 M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 
06056 1 M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 50/8 23,21  
  0 052326 UTE 1,03 M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 



06057 1 M FASE MT ACSR 95/15 22,59  
  0 052327 UTE 1,03 M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 
06058 1 M FASE MT ACSR 125/30 23,69  
  0 052328 UTE 1,03 M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 
06060 1 M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. ACERO15 22,12  
  26,43 004030 CONTRATISTA 1,03 M CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
06065 1 M FASE MT AL-AL 50 MM2 22,57  
  0 017571 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 
06066 1 M FASE MT AL-AL 70 MM2 23,19  
  0 017572 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 
06067 1 M FASE MT AL-AL 95 MM2 21,93  
  0 017573 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
06068 1 M FASE MT AL-AL 150 MM2 22,74  
  0 017575 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
06101 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2 68,43  
  0 017575 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
06110 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    25/4 66,34  
  0 052325 UTE 3,09 M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 
06120 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    50/8 69,64  
  0 052326 UTE 3,09 M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 
06130 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    95/15 67,77  
  0 052327 UTE 3,09 M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 
06140 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    125/30 71,25  
  0 052328 UTE 3,09 M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 
06150 1 M LINEA CABLE GUARDIA AC-35 21,93  
  0 004033 UTE 1,03 M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
06160 1 M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40 80,13  
  0 055970 UTE 3,09 M CABLE ACSR      240/40MM2 DESNUDO 
06166 2 M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES 145,76  
  0 058872 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
  0 058873 UTE 1,03 M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
  0 060822 UTE 0,42 M ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
  0 060826 UTE 0,14 M ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
  0 060844 UTE 0,14 M ATADURA METALICA AC50 PROTEG C/ESPACIADO 
06167 1 M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS 145,95  
  0 058872 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
  0 058873 UTE 1,03 M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
  0 069462 UTE 0,14 M ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 
06170 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70 74,75  
  0 055996 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 
06175 1 M LINEA AEREA MONOFASICA COND PROTEGIDO ALAL70 (15KV) 24,93  
  0 055996 UTE 1,03 M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 
06200 1 M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC) 129,66  
  0 056602 UTE 1,03 M CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087) 
06210 1 M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC) 135,03  
  0 059087 UTE 1,03 M CABLE AL   15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE 
06305 1 M.CHICOTE CABLE DESNUDO CU 35 MM2 41,57  
  128,82 017555 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
07110 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2 169,75  
  55,45 018080 CONTRATISTA 3,09 M CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 
07120 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2 174,19  
  49,81 018081 CONTRATISTA 3,09 M CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 
07130 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2 177,27  
  0 018082 UTE 3,09 M CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 
07140 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2 188,77  
  0 018085 UTE 3,09 M CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 
07145 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 25 MM2 55,86  
  79,95 018079 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 
07150 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2 56,59  
  55,45 018080 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 
07160 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2 58,07  
  49,81 018081 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 
07170 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2 59,09  
  0 018082 UTE 1,03 UN CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 
07180 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2 62,91  
  0 018085 UTE 1,03 UN CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 
07181 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU 132,05  
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 
07182 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0.6/1KV 4X6 CU 150,53  
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 
07183 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU 141,51  
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 
07184 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL 132,05  
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 
07185 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU 202,01  
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
07186 1 M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 179,32  
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 
07187 1 M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 210  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 
07188 1 M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 274,45  
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 
07190 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU 37,87  
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 
07200 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU 43,33  
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 
07205 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU 40,77  
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 
07207 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL 37,87  
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 
07225 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU 58,07  
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
07240 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM 62,93  
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 
07250 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM 66,64  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 
07260 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM 74,79  
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 
07265 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM 84,16  
  0 054323 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 
07280 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU   (C/COLLAR) 132,05  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 
07290 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU   (C/COLLAR) 150,53  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 
07297 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU  (C/COLLAR) 141,51  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 
07299 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL (C/COLLAR) 132,05  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 
07300 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X16 AL  (C/COLLAR) 132,05  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051678 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  16MM2 XLPE 
07310 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16AL   (C/COLLAR) 150,53  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051679 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 
07316 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16CU   (C/COLLAR) 202,01  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
07330 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM (C/COLLAR) 323,25  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 
07340 2 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM (C/COLLAR) 342,6  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 
  0 018544 UTE 2 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
07350 2 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM(C/COLLAR) 384,83  
  0 018544 UTE 2 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 
07354 2 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM (C/COLLAR) 433,43  
  0 018544 UTE 2 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
  0 054323 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 
07515 1 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 40,54  
  0 054288 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 
07521 1 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 41,57  
  0 056726 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 
08010 1 M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16 210,01  
  0 051490 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 
08030 1 M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X 95 K AL + H16 206,65  
  0 018321 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 
08031 1 M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 1X 95 K AL + H16 65,88  
  0 018321 UTE 1 M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 
08040 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16 66,98  
  0 051490 UTE 1 M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 
08130 1 M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA 6/10 KV 3X120 CU API 86,99  
  0 018358 UTE 1 M CABLE CU  6KV 3X120MM2 API ( * ) 
08132 1 M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 6 KV API (SIN MATERIAL) 86,99  
08226 1 M CABLE M.T. RHV 12/20 KV 1X630 K CU + H16 91,83  
  0 051491 UTE 1 M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 
08228 1 M PUENTES M.T. RHV 12/20 KV 3X1X630 K CU + H16 298,46  
  0 051491 UTE 3 M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 
08230 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16 210,01  
  0 018388 UTE 3 M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08240 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X120 CU API 91,66  
  0 018371 UTE 1 M CABLE CU 30KV 3X120MM2 API ( * ) 
08242 1 M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 30 KV API (SIN MATERIAL) 91,66  
08250 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X240 CU API 94,58  
  0 018374 UTE 1 M CABLE CU 30KV 3X240MM2 API ( * ) 
08270 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X1X240 K  AL + H16 66,98  
  0 018388 UTE 1 M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08280 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X500 K AL + H16 243,74  
  0 051106 UTE 3 M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 
08281 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X500 K AL + H16 78,23  
  0 051106 UTE 1 M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 
08282 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR 18/30 KV 1X630 CU XLPE 101,18  
  0 064372 UTE 1 M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 
08283 1 M LÃ�NEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 18/30 KV 3X1X630 CU XLPE 303,3  
  0 064372 UTE 3 M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 
08284 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H 95 98,1  
  0 067332 UTE 1 M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 
08286 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 36/66 KV 3X1X630 K AL + H95 303,3  
  0 067332 UTE 3 M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 
08305 1 M PUENTES AT EN ESTACION RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16 248,71  
  0 051490 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 
08310 1 M PUENTES A.T. EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K CU + H16 257,9  
  0 018378 UTE 3 M CABLE CU 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08315 1 M PUENTES AT EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16 248,71  
  0 018388 UTE 3 M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08410 1 M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16 174,87  
  0 018321 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 
09010 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL 143,4  
  0 051556 UTE 3 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 
  0 051557 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 
09020 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL 143,4  
  0 051557 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 
09030 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL 132,03  
  0 051558 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
09045 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X16 CU 108,92  
  0 052998 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 
09049 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X35 CU 108,92  
  0 051147 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  35MM2 XLPE 
09055 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X50 CU 108,92  
  0 053001 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  50MM2 XLPE 
09070 1 M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X120 CU 37,49  
  0 018263 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X 120MM2 XLPE 



09080 1 M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X35 CU 108,92  
  0 018261 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X  35MM2 XLPE 
09082 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX 159,01  
  0 059622 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
09084 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX 159,01  
  0 056624 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
09086 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX 121,51  
  0 056624 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
09088 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX 121,51  
  0 059622 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
09090 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL 33,59  
  0 051556 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 
09100 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL 33,59  
  0 051557 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 
09111 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX 55,89  
  0 059622 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
09121 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX 55,89  
  0 056624 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
09225 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX 124,3  
  0 059622 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
09226 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX 157,9  
  0 056624 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
09231 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX 381,93  
  0 059622 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
09251 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX 482,75  
  0 056624 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
09280 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X240+1X240 AL 710,27  
  0 051556 UTE 7 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 
09295 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X300 CU FLEX 506,24  
  0 059622 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
09301 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X630 CU FLEX 640,69  
  0 056624 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
09321 1 M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X630+1X630 CU FLEX 1.114,41  
  0 056624 UTE 7 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
09360 1 M PUENTE TRAFO-LLAVE B.T. EN SEA 4X1X50 AL 370,58  
  0 051558 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
09380 1 M PUENTE TRAFO-LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL 404,58  
  0 051556 UTE 3 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 
  0 051557 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 
10011 1 CELDA DE ENTRADA 6 KV (MAMPOSTERIA) 10.927,51  
  626,57 001004 CONTRATISTA 7 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 5 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  31,5 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10021 1 CELDA DE SALIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 25.109,03  
  626,57 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 12 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  81,27 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  31,5 609822 CONTRATISTA 18 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10026 1 CELDA DE SALIDA 6 KV C/SECC.B.C. C/PAT (MAMPOSTERIA) 12.390,42  
  626,57 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 055793 UTE 1 UN SECC TP PAT BC      7.2KV  400A 16  KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10029 1 CELDA DE TRANSF. 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR) 15.795,22  
  626,57 001004 CONTRATISTA 11,67 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 8 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  81,27 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  31,5 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10044 1 CELDA DE TRANSF. 6 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA) 10.181,92  
  626,57 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 055627 UTE 1 UN SECC TP BC FUS 7.2KV 400A 16 KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10056 1 CELDA DE CORTE 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 19.989,62  
  626,57 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020061 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  31,5 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10059 1 CELDA DE MEDIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI) 25.753,11  
  626,57 001004 CONTRATISTA 16,33 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 014421 UTE 3 UN T.T MYP  6/0,1-0,1/V3KV I 30VA * 
  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 20 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020061 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  2.099,00 054187 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
  81,27 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  31,5 609822 CONTRATISTA 9 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10311 1 CELDA DE ENTRADA 15 KV (MAMPOSTERIA) 10.927,51  
  626,57 001004 CONTRATISTA 7 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 5 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10321 1 CELDA DE SALIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 25.109,03  
  626,57 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 12 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  81,27 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 18 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10326 1 CELDA DE SALIDA 15 KV C/SECC.B.C.C/PAT (MAMPOSTERIA) 12.390,42  
  626,57 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 055794 UTE 1 UN SECC TP PAT BC     17.5KV  400A 16  KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10329 1 CELDA DE TRANSF. 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR) 15.795,22  
  626,57 001004 CONTRATISTA 11,67 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 8 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  81,27 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10344 1 CELDA DE TRANSF. 15 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA) 10.181,92  
  626,57 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 051204 UTE 1 UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  31,5 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10356 1 CELDA DE CORTE 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 19.989,62  
  626,57 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020064 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  81,27 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10359 1 CELDA DE MEDIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI) 25.753,11  
  626,57 001004 CONTRATISTA 16,33 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 014400 UTE 3 UN T.T     15/0,1KV I  30VA 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 20 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020064 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  2.099,00 054187 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
  81,27 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  348,98 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 



  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
  31,5 609822 CONTRATISTA 9 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  17,43 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 
10406 1 JUEGO AISLADORES PORTABARRA 6KV CON HERRAJE 1.430,34  
  0 020061 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
10414 1 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 5MMX50MM 172,72  
  626,57 001004 CONTRATISTA 0,7 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
10416 1 JUEGO AISLADORES PORTABARRA 15KV CON HERRAJE 1.430,34  
  0 020064 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
10441 1 INSTALACION Y PRUEBA DEL DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION 1.506,56  
  0 056482 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 
10442 1 M.TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE 2X1MM2 BAJO GOMA 19,39  
  42,72 018154 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA 
10445 1 M.DE DUCTO PLASTICO 25X30 MM 215,6  
  217,22 021169 CONTRATISTA 1 UN DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3 
10541 1 SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA MON) 965,5  
  0 058222 UTE 1 UN CARTEL PRIMEROS AUXILIOS 
  0 058233 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CASCO DE SEG. 
  0 058234 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR GUANTES SEG. 
  0 058235 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CALZADO SEG. 
  0 058236 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR PROTEC OCULAR 
  0 058237 UTE 2 UN CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC 
  0 058257 UTE 1 UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR) 
10542 1 SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA INT) 965,5  
  0 058232 UTE 1 UN CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS INTERIOR (*) 
  0 058233 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CASCO DE SEG. 
  0 058234 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR GUANTES SEG. 
  0 058235 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CALZADO SEG. 
  0 058236 UTE 1 UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR PROTEC OCULAR 
  0 058237 UTE 2 UN CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC 
  0 058257 UTE 1 UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR) 
10543 1 COLOCACION DE 1 CARTEL EN SUBESTACION INTERIOR 101,37  
10594 1 SUSTITUIR POR MANDO MECANICO C/BB APERTURA P/CELDA FLUOKIT 889,28  
  0 056100 UTE 1 UN F112 BIS-MANDO MEC C/BB APERT P/TABLER 
10596 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA CES AREVA FBX (MONOBLOC) 889,28  
  0 061777 UTE 1 UN ALSTHOM FBX-MOD MOTOR P/CORTE CES 48VCC 
10597 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA ORMAZABAL (CES) 1.778,58  
  0 065978 UTE 1 UN ORMAZABAL MANDO MOTORIZ P/CES COSMOS 
10598 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA FLUOKIT (CES) 889,28  
  0 055808 UTE 1 UN ALSTHOM FLUOKIT-MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 
10600 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA UNIMIX (CES) 1.778,58  
  0 061616 UTE 1 UN ABB UNIMIX-MOD MOTORIZACION P/EQ DE CES 
10601 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA SAFERING (MONOBLOC) 1.778,58  
  0 061617 UTE 1 UN ABB SAFERING-MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 
10602 1 CELDA PARA ACOPLAMIENTO DE BARRAS (FLUOKIT) 7.485,79  
  0 056736 UTE 1 UN UNIDAD FUNCIONAL ACOPLAMIENTO BARRAS 
10603 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA FLUOKIT 889,28  
  0 056099 UTE 1 UN F112 BIS-MANDO MOTORIZADO P/TABLERO 
10604 1 SUSTITUIR POR MANDO MECANICO TIPO C10 P/CELDA FLUOKIT 889,28  
  0 060102 UTE 1 UN ALSTHOM FLUOKIT-MANDO MEC C10 P/CELD E/S 
10605 1 JUEGO DE 3 ECUALIZADORES UNIMIX P/CELDA E/S 674,69  
  0 062365 UTE 3 UN ABB UNIMIX-ECUALIZADOR CES 
10606 1 CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB UNIMIX) 49,94  
  0 062233 UTE 1 UN ABB UNIMIX-DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 
10607 1 CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB SAFERING) 49,94  
  0 061984 UTE 1 UN ABB SAFERING-DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 
10608 1 CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ALSTHOM FLUOKIT) 49,94  
  0 053336 UTE 1 UN ALSTHOM FLUOKIT-DETEC TENSION P/TABL N. 
10609 1 COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 95MM2 PARA INTERF C  ROSCADO 2.238,63  
  0 080053 UTE 1 UN TERM APANT 95MM2 AL 24KV 90Â° INTERF C 
10610 1 CELDA ENT/SAL,CLASE 24KV, C/SECC.INT.SF6 O VACIO 400 A,16 KA(CES) 7.485,79  
  0 052394 UTE 1 UN CELDA ENT-SALIDA C/CORTE SF6 24KV 16KA 
10612 1 COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 240MM2 PARA INTERF C ROSCADO 2.238,63  
  0 080052 UTE 1 UN TERM APANT 240MM2 AL 24KV 90Â° INTERF C 
10613 1 MONTAR ADAPTADOR ORMAZABAL TRIP. P/CONEX BARRA INTERF C ROSCADO 1.394,08  
  0 080054 UTE 1 UN ORMAZABAL ADAPT TRIF P/BAR INTFC ROS24KV 
10620 1 CELDA PROTEC.TRANSF.CL 24KV,C/SECC.INT-FUS SF6 O VACIO 400A,16KA (CPT) 7.485,79  
  0 052341 UTE 1 UN CELDA PROT T.P 20/0,4KV C/CORTE SF6  16K 
10630 1 CELDA CORTE CLIENTE C/SEC.INT.FUS.SF6-VACIO CL24KV,400 A, 16KA (CCC-A) 7.485,79  
  0 052336 UTE 1 UN CELDA CORTE 20KV C/CORT SF6 16KA(053325) 
10639 1 CELDA CORTE CLIENTE C/DISY.,RELE I>,24 KV,400 A,16 KA (CCC-B) 11.228,66  
  0 053325 UTE 1 UN CELDA CORTE CLIENTE C/DISY 24KV 16KA 
10648 1 CELDA SALIDA EN CABLE AL CLIENTE 24 KV,400 A,16 KA(CSC) 7.485,79  
  0 053000 UTE 1 UN CELDA SALIDA CABLE 20KV 
10649 1 MONOBLOC CL 24KV,ENT/SAL/PROT, CORTE Y ATMOSFERA SF6,400A,16KA 11.120,99  
  0 052855 UTE 1 UN MOD20KV E/S/T16KA E/S/T CTESF6 ATM SF 
10657 1 MODULO TRES CELD,2CES+1CPT,CL 24KV,CORTE SF6 ATMOSF.AIRE,400A,16KA 22.457,35  
  0 051600 UTE 1 UN TABLERO 20 KV 3 CELDAS C/INTRP EN SF6 
10658 1 DESARMADO DE MODULO 24 KV C/ CORTE SF6 O VAC Y ATM.AIRE(3 CEL.) 217,63  
10660 1 BARRA DE INTERCONEXION DE CELDA CL 24 KV FLUOKIT 2,65  
  0 052354 UTE 1 UN ELEM UNIP INTERC CELDA 20KV CTE SF6 16KA 
10664 1 CELDA MEDIDA CLIENTE 24 KV 16KA 11.228,66  
  0 052338 UTE 1 UN CELDA MEDIDA 20KV 
10668 1 SUSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 213,45  
  0 052861 UTE 1 UN SENSOR TEMPERATURA 
10675 1 HIERRO SOPORTE DE CABLES B.T. 942,54  
  298,41 052599 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/CABLES BT 
10710 1 PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS S/PASILLO(PUCT-A) 20.449,98  
  0 052400 UTE 1 UN P.U.C.T. S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 
10711 1 MINI PUCT S/TRANSF. S/CORR. DE MANIOBRA (PUCT C) 18.550,37  
  0 069373 UTE 1 UN MINI PUCT S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 
10720 1 PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS, C/PASILLO (PUCT-B) 24.887,76  
  0 054337 UTE 1 UN P.U.C.T S/TRANSF C/CORRED MANIOB HORM(*) 
10730 1 SOPORTE PARA 3 CELDAS MODULARES SOBREELEVADAS EN SBI 4.677,54  
  37.969,82 058725 CONTRATISTA 1 UN SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR 
10736 1 SUMINISTRO Y MONTAJE KG HERRAJE PINTADO (USO INTERIOR) 432,48  
11338 1 CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 308,64  
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
11340 1 PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA 457,79  
11345 2 CEPO PARA CABLES DE BAJA TENSION 503,04  
  2.039,39 074205 CONTRATISTA 1 UN CEPO P/CABLE BT 
11347 1 CEPO PARA CABLES DE MEDIA TENSION AISLACION RHV EN SBA 630KVA 855,88  
  2.222,91 609741 CONTRATISTA 1 UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 
11350 1 HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M 328,7  
  2.823,35 061620 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 
11355 1 HERR.TENSOR CANCAMO BULON DE OJO 148,96  
  279,44 052860 CONTRATISTA 1 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
11360 1 TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 297,11  
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 1 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
11396 1 SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR 30/BT 206,8  
  243,14 061029 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT 
11398 1 SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR MT/BT 176,45  
  146,32 060243 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 
11400 1 HERR.P/CC.FUSIBLE DE EXPUL. O DESCAR. EN SBA 1 APOYO 904,44  
  3.197,09 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
11402 1 HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA 370,17  
  2.433,72 060482 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 
11405 1 HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M C/AGUJEROS 559,32  
  4.017,72 055933 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA 
11406 1 HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M S/AGUJEROS 399,15  
  3.612,73 058322 CONTRATISTA 1 UN SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO 
11407 1 HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN FACHADA 542,28  
  2.481,95 056039 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA 
11408 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 COLUMNA 882,51  
  5.931,57 061621 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 
11410 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 POSTE 706,5  
  5.276,58 054167 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO 
11412 1 HERR.P/TRANSF.30/BT-25KVA C/SISTEMA DE APOYO EN MAD. 1.767,10  
  11.741,38 061193 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA 
11415 1 HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 POSTE 297,41  
  356,22 054168 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 
11417 1 HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 COLUMNA 780,76  
  4.422,53 060460 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 
11419 2 HERR.P/CAJA DE DISTRIBUCION O CGP 3-4 AEREA 1 APOYO 665,37  
  3.246,76 069922 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CD O CGP3-4  EN UN APOYO 
11422 1 HERR.P/APOYA ESCALERA P/SBA 1 APOYO Y DERIVACIONES 1.020,20  
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
11430 1 HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS 1.542,84  
  5.319,21 054294 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
11441 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS 1.858,83  
  13.410,46 054295 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
11451 1 HERR.PARA TBTA EN SBA 2 APOYOS 3.571,35  
  16.105,92 054296 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M 
11461 1 HERR.PARA APOYA ESCALERA P/SBA 2 APOYOS 1.152,33  
  4.195,83 054297 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
11477 1 HERR.PARA SECCIONADOR TETRAPOLAR BT 237,65  
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  545,52 059403 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH 
11600 1 ESTRUCTURA SBA MRT M.10,5M 2.295,40  
  0 056089 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  5.846,49 061032 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 
11603 1 ESTRUCTURA SBA MRT M. 10,5 M S/CUTOUT 836,62  
  0 056089 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  887,11 064025 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 
11604 1 ESTRUCTURA SBA MRT HORM 10.5  S/CUTOUT 1.149,45  
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  7.080,05 080012 CONTRATISTA 1 UN CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 
11610 2 ESTRUCTURA SBA MRT HORM 9.5M-10.5M-12M 2.280,67  
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  13.962,85 061034 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 
11620 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10,5M 3.331,22  
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  12.522,82 061033 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 
11623 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10.5M S/CUTOUT 1.453,79  
  0 055529 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  6.313,25 062368 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE 
11630 2 ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M-10,5M-12M 3.312,03  
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  16.774,82 061623 CONTRATISTA 1 UN CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 
11641 2 ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM.9,5-10,5-12 M S/CUTOUT 1.904,09  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  9.128,65 064173 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM 
11650 1 ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSPENSION Z.P. 9.290,38  
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
  279,44 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  1.921,93 057862 CONTRATISTA 1 UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
  3.844,35 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  2.306,53 057864 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
  219,71 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  1.464,41 057866 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
  73,24 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  91,35 057868 CONTRATISTA 32 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  109,77 057872 CONTRATISTA 8 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  54,6 057873 CONTRATISTA 88 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 



  1.031,27 061619 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 
11655 1 ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/TBTA Z.P. 6.614,90  
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
  279,44 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  1.921,93 057862 CONTRATISTA 1 UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
  3.844,35 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  219,71 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  1.464,41 057866 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
  73,24 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  91,35 057868 CONTRATISTA 22 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  109,77 057872 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  54,6 057873 CONTRATISTA 60 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  1.031,27 061619 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 
11660 2 ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT Z.P. 8.878,67  
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
  279,44 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  3.844,35 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  2.306,53 057864 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
  219,71 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  73,24 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  91,35 057868 CONTRATISTA 32 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  109,77 057872 CONTRATISTA 6 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  54,6 057873 CONTRATISTA 72 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  1.031,27 061619 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 
11665 2 ESTRUC.MAD.SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT S/TBTA Z.P. 6.241,27  
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
  279,44 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  3.844,35 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  219,71 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  73,24 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  91,35 057868 CONTRATISTA 22 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  109,77 057872 CONTRATISTA 2 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  54,6 057873 CONTRATISTA 44 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
11670 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 8.945,31  
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  49.396,71 061626 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA 
11680 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION S/TBTA 5.064,75  
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  29.105,80 061625 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 
11690 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT 7.883,18  
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  44.077,51 061628 CONTRATISTA 1 UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB 
11700 1 ESTRUC.SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT S/TBTA 3.902,37  
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  23.775,76 061627 CONTRATISTA 1 UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB 
11710 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBTERRANEA 19.420,60  
  5.438,07 052614 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
  5.319,21 054294 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
  13.410,46 054295 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
  16.105,92 054296 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M 
  4.195,83 054297 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
  2.604,96 055762 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  2.823,35 061620 CONTRATISTA 2 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 
11720 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBT.S/TBTA. 15.440,55  
  5.438,07 052614 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
  5.319,21 054294 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
  13.410,46 054295 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
  4.195,83 054297 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
  2.604,96 055762 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  2.823,35 061620 CONTRATISTA 2 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 
11730 1 ESTRUCTURA EXTENSIBLE SBA TRIF. 2XH9,5M SUSPENSION 13.356,33  
  2.462,14 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
  4.195,83 054297 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
  24.654,37 057962 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  9.265,40 057963 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 
  28.181,12 057964 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  2.823,35 061620 CONTRATISTA 2 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 
11740 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 630KVA 6.777,02  
  5.319,21 054294 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  29.105,80 061625 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 
  2.222,91 609741 CONTRATISTA 1 UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 
11750 2 ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT.6-15KV H=9,5M C/CUT OUT 3.312,03  
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  3.197,09 054293 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  2.604,96 055762 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
11752 2 ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=9,5M C/SECC. 4.560,90  
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  5.438,07 052614 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  3.197,09 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  2.604,96 055762 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  327,13 056766 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
11754 1 ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT. 6-15KV H=12M C/CUT OUT 3.369,25  
  3.197,09 054293 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  4.702,33 065986 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
11756 1 ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=12M C/SECC. 4.611,45  
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  5.438,07 052614 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  3.197,09 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  327,13 056766 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  4.702,33 065986 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
11800 1 HERR. EXTENSIBLE P/TRANSF.TRIF.SBA 2 APOYOS (MANT.) 3.699,81  
  24.654,37 057962 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
11805 1 HERR. EXTENS.P/CC FUS.EXP.O DESC.SBA 2 APOYOS (MANT.) 2.235,95  
  9.265,40 057963 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 
11810 1 HERR. EXTENSIBLE P/TBTA SBA 2 APOYOS (MANT.) 5.212,23  
  28.181,12 057964 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 
11901 1 ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE UN APOYO (6-15KV) C/SECC.LINEA 13.494,20  
  438 002316 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC 
  1.042,13 011209 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
  532,93 011503 CONTRATISTA 1 UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  3.197,09 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  5.744,79 054648 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
  16.618,57 054650 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
  19.328,12 054651 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
  320,48 054678 CONTRATISTA 7 UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  8.192,59 058556 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
  2.657,53 058560 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
  425,53 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  146,32 060243 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 
11906 1 ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE DOS APOYOS (6-15KV)C/SECC.LINEA 17.940,21  
  438 002316 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC 
  1.042,13 011209 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
  532,93 011503 CONTRATISTA 1 UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  3.197,09 054293 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  5.744,79 054648 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
  16.618,57 054650 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
  19.328,12 054651 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
  320,48 054678 CONTRATISTA 7 UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
  4.449,08 056038 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
  8.192,59 058556 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
  2.657,53 058560 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
  425,53 060176 CONTRATISTA 2 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  146,32 060243 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 
12003 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU 2.850,73  
  0 059054 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE INT 
12005 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16 2.494,40  
  0 052332 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE INT 
12010 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16 1.995,52  
  0 051570 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE 
12015 1 TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU INT CON ACCESORIO 10.573,37  
  0 053420 UTE 1 UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC IN 
12029 1 MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.) 2.217,24  
12030 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16 1.995,52  
  0 018782 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM INT 
12031 2 TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16 2.217,24  
  0 052869 UTE 1 UN TERM APANT 95MM2 AL 24KV RECTO INTERF A 
12050 1 TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16 2.217,24  
  0 051102 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE INT 
12052 1 TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU EXT. CON ACCESORIOS 10.573,37  
  0 053421 UTE 1 UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC EX 
12054 1 TERMINAL ORGANICO API 18/30KV 3X240CU INT. 10.592,07  
  0 057383 UTE 1 UN TERM ORG CBL API 18/30KV 3X240MM2 INT 
12060 1 TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16 1.995,52  
  0 018807 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE INT 
12071 1 TERMINAL P/CABLE CU. 18/30KV. 630 MM2. INT. 2.217,24  
  0 064373 UTE 1 UN TERM P/CBL CU18/30KV 630MM2 XLPE INT-DIS 
12080 1 TERMINAL INTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU 10.592,07  
  0 018627 UTE 1 UN TERM PORC 30KV 1X240MM2 INT 
12085 1 TERMINAL INTERIOR API 30 KV 1X120 CU 10.592,07  
  0 018623 UTE 1 UN TERM PORC P/CBL 30KV 1X120MM2 INT 
12150 1 TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X35 CU 10.573,37  
  0 018570 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X 35MM2 API INT C/ACC 
12160 1 TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X70 CU 10.573,37  
  0 018572 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X 70MM2 API INT C/ACC 
12170 1 TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X120 CU 10.573,37  
  0 018574 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 API INT C/ACC 
12173 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU 2.850,73  
  0 059056 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE EXT 
12175 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16 2.494,40  
  0 052331 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE EXT 
12180 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16 1.995,52  
  0 051572 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE 
12200 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16 1.995,52  
  0 018783 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM EXT 
12220 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16 2.217,24  
  0 051574 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 EXT XLPE 
12230 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16 1.995,52  
  0 018804 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE EXT 
12231 1 TERMINAL P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE EXT. 3.991,02  



  0 068342 UTE 1 UN TERM CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE EXT DIS 
12260 1 TERMINAL EXTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU 10.592,07  
  0 018672 UTE 1 UN TERM PORC 30KV 3X1X240MM2 EXT TRIPB 
12305 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H95 3.991,02  
  0 067333 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE EXT 
12310 1 TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X120 CU 10.573,37  
  0 018640 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 EXT C/ACC 
12320 1 TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X70 CU 10.573,37  
  0 018638 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X  70MM2 EXT C/ACC 
12330 1 TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X35 CU 10.573,37  
  0 018636 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X  35MM2 EXT C/ACC 
12360 2 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL 2.631,62  
  0 019543 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM2 
12365 1 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X800 CU 3.744,35  
  0 059058 UTE 1 UN UNION P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE 
12370 1 EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X500 AL 2.912,28  
  0 051103 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE 
12380 1 EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X240 AL 2.621,05  
  0 051569 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE 
12381 1 EMPALME P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE 5.242,08  
  0 068343 UTE 1 UN UNION  CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE  DIS 
12401 1 EMPALME PAPEL API 6KV 3X35CU 15.916,83  
  0 018703 UTE 1 UN CJ  UNION P/CBL 6KV 3X 35MM2 C/ACC 
12402 1 EMPALME SECO RHV 36/66 KV 1X630 AL 5.242,08  
  0 067334 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE 
12410 1 EMPALME PAPEL API 6/10 KV 3X120 CU 15.916,83  
  0 018706 UTE 1 UN CJ  UNION P/CABLE 3X120 6KV C/ACC 
12420 1 EMPALME PAPEL API 30 KV 3X70 CU 20.965,82  
  0 018718 UTE 1 UN UNION P/CBL 30KV 3X 70MM2 C/ACC 
12425 1 EMPALME ORGANICO P/CABLE API 6/10KV3X120 CU 15.916,83  
  0 057843 UTE 1 UN EMP ORG 3X120CU API6/10KV (*)(VER051586) 
12430 1 EMPALME PAPEL API 30 KV 3X120 CU 20.965,82  
  0 018720 UTE 1 UN UNION P/CBL 30KV 3X120MM2 C/ACC 
12440 1 EMPALME PAPEL API 30 KV 3X240 CU 20.965,82  
  0 018731 UTE 1 UN UNION P/CBL 30KV 3X240MM2 TRIPB C/ACC 
12445 1 EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X35 CU A RHV 3X1X95 AL 19.896,04  
  0 061615 UTE 1 UN EMP TRANS 6/10KV CU3X35-AL3X1X95MM2 XLPE 
12450 1 EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL 19.896,04  
  0 051586 UTE 1 UN EMP 3X120 CU6/10 API-3x1X240 AL12/20 XLP 
12510 1 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO 2.621,05  
  0 056204 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942) 
12515 1 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL HIBRIDO 2.621,05  
  0 079942 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 12/20kV 1X240 MM2 HIBRIDO 
12520 1 EMPALME TRANSICION 30KV 3X120 CU API-3X1X240 AL XLPE 20.965,82  
  0 060497 UTE 1 UN EMP ORG 30KV TR 3X120CUAPI-3X1X240ALXLPE 
12530 1 EMPALME TRANSICION 30KV 3X240 CU API-3X1X500 AL XLPE 20.965,82  
  0 060496 UTE 1 UN EMP ORG 30KV TR 3X240CUAPI-3X1X500ALXLPE 
12610 2 CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV ACODADO 90Â° 1X95MM2 2.217,24  
  0 056056 UTE 1 UN TERM APANT 95MM2 AL 24KV 90Â° INTERF A 
12615 1 CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2 2.217,24  
  0 056920 UTE 1 UN TERM APANT 240MM2 AL 24KV 90Â°INT B 
12620 1 MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 25-95/25-95 MM2 514,44  
  0 063232 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 25-95/25-95MM2 
12622 1 MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 50-150/50-150 MM2 514,44  
  0 064709 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 50-150/50-150MM2 
12624 1 MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 95-240/95-240 MM2 514,44  
  0 063233 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 95-240/95-240MM2 
13241 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 35  MM2 85,29  
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
13242 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 25/4 85,29  
  0 052551 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  25/4MM 
13243 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 50MM2 85,29  
  0 019160 UTE 1 UN TERM  COMPRESION BIMETALICO 50MM2 
13244 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 50/8 85,29  
  0 052552 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  50/8MM 
13246 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 95/15 229,59  
  0 052870 UTE 1 UN MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/ACSR 95/15M 
13247 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 70  MM2 85,29  
  0 056754 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 
13248 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30 229,59  
  0 052615 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M 
13249 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 95MM2 229,59  
  0 019159 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 95MM2 
13252 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2 229,59  
  0 056755 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
13254 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 300 MM2 229,59  
  0 056756 UTE 1 UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 
13255 1 CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR 44,29  
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
13257 3 ALARGADOR DE COBRE P/BY-PASS 146,2  
  2.660,85 080063 CONTRATISTA 1 UN ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS 
13258 1 PUNTO FIJO RECTO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA 147,64  
  0 069762 UTE 1 UN PUNTO FIJO RECTO PARA PATT 25 KA 
13259 1 PUNTO FIJO ACODADO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA 147,64  
  0 069763 UTE 1 UN PUNTO FIJO ACODADO PARA PATT 25 KA 
13262 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/AL 120 MM2 229,59  
  0 058112 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL 120MM2 
13264 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2 229,59  
  0 058106 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M 
13310 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 35 MM2 AL-AL 110,6  
  104,72 051472 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2 
13320 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 50 MM2 AL-AL 134,89  
  412,42 051339 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2 
13330 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 70 MM2 AL-AL 165,08  
  227,98 051340 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2 
13340 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 95 MM2 AL-AL 204,83  
  411,93 051341 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2 
13345 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 300 MM2 AL-AL 362,68  
  1.431,63 084354 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm2 
13380 1 EMPALME A COMPRESION CONDUCTOR AC35 291,06  
  519,35 051344 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 
13390 1 EMPALME COND PROTEG AL-AL 95 281,22  
  0 058372 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 95 
13400 1 EMPALME COND PROTEG AL-AL 70 241,49  
  0 056007 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 70 
13500 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4 85,29  
  172,42 055906 CONTRATISTA 1 UN CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 
13505 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35 85,29  
  172,42 055907 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 
13510 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4 85,29  
  172,42 055908 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 
13515 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35 85,29  
  172,42 055909 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2 
13520 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35 85,29  
  172,42 055910 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2 
13525 1 DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2 85,29  
  172,42 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
13530 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35 85,29  
  172,42 055912 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2 
13535 1 DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4 85,29  
  172,42 055913 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2 
13540 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM2 229,59  
  172,42 055914 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2 
13545 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 50 MM2 229,59  
  172,42 055915 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
13550 1 DER.LMT P/CON.A CUNA ACSR50/8/ACSR50/8 Y ACSR 50/8/ALAL50 85,29  
  172,42 055916 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 
13555 1 DER.LMT P/CON.CUNA ALAL70/ACSR50/8 ACSR95/15/35 95/35 ACSR95/15/25/4 229,59  
  172,42 055917 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 
13560 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ACSR50/8 MM2 229,59  
  172,42 055918 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 
13565 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR 50/8 MM2 229,59  
  172,42 055919 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 
13570 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 70/ALAL 70 85,29  
  172,42 055920 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2 
13575 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ALAL 70 229,59  
  172,42 055921 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2 
13580 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 70 229,59  
  172,42 055922 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2 
13585 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL95 229,59  
  160,35 055923 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 
13590 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ ALAL 95 229,59  
  172,42 055924 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2 
13595 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95 229,59  
  180 055925 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2 
13602 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2 229,59  
  180 055926 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2 
13605 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15 229,59  
  160,52 055927 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 
13610 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15 229,59  
  180 055928 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 
13615 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15 229,59  
  180 055929 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 
13622 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150 229,59  
  180 055930 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
13625 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150 229,59  
  180 055931 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2 
13630 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30 229,59  
  180 055932 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 
13633 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 240/40-ACSR 240/40, ALAL 300-ALAL 300 229,59  
  396,04 064059 CONTRATISTA 1 UN CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 
13635 1 DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL95 114,78  
  0 056005 UTE 1 UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70-95MM2 
13640 1 DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL50 114,78  
  0 056004 UTE 1 UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70/CBL AL 50 
13650 1 EMPALME CONDUCTOR AL 95 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES 186,99  
  0 058887 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 
13655 1 EMPALME FIADOR ACERO 50MM2 SIST.C/ESPACIADORES 73,74  
  0 058888 UTE 1 UN CONEC P/CBL AC 50mm2 PROTEC C/ESPACIADOR 
13660 1 TERMINAL BIMETALICO AL 50 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES 161,66  
  0 059094 UTE 1 UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 50 MM2 
13665 1 TERMINAL BIMETALICO AL 95 PROTECCION C/ESPACIADORES 161,66  
  0 059095 UTE 1 UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 95 MM2 
13670 1 EMPALME CONDUCTOR AL 50 PROTECCION C/ESPACIADORES 186,99  
  0 059113 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEG AL 50MM2 LINEA COMPACTA 
13701 1 JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC 7.989,20  
  1.436,13 056758 CONTRATISTA 1 UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
  0 056759 UTE 3 UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X70MM2 CONT 
13703 1 JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC 7.989,20  
  1.436,13 056758 CONTRATISTA 1 UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
  0 059082 UTE 3 UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X95 MM2 AL 1F 
13705 2 CONJUNTO SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT 220,74  
  27,82 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056750 UTE 1 UN CONJUNTO SUSPENS P/CBL PREENSAMBLADO MT 
  208,9 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
13710 1 CONJUNTO AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT 221,69  
  209,78 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 
  27,82 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  253,79 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  1.427,05 056751 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 
13716 1 JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC 5.998,30  
  0 056752 UTE 3 UN TERM P/CBL AL 17,5KV 1X 70MM2 EXT 
13718 1 JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC 5.998,30  
  0 059083 UTE 3 UN TERM P/CBL AL PREEN 17,5KV 1X95MM2 EXT1F 
13740 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES 85,29  
  0 060841 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 



13742 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL 85,29  
  0 061003 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV 
13744 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL 85,29  
  0 061004 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV 
13746 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL50PROT C/ESPACIADORES 85,29  
  0 060842 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 50 PROT C/ESP 
14007 1 CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED 2.597,14  
  0 051795 UTE 1 UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 
14008 1 CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED 2.601,61  
  0 051798 UTE 1 UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 
14009 1 CGP 5 NH00 160A  1 ENT INF./ 1 SAL INF.  FLEJADA 886,32  
  0 051793 UTE 1 UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 
14011 1 CGP 5 NH00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED 2.073,86  
  0 051793 UTE 1 UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 
14081 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A 1.017,43  
  665,38 056046 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 
14095 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A 1.017,43  
  817,99 056049 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 
14100 1 CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES 1.328,38  
  0 051795 UTE 1 UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 
14101 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A 1.017,43  
  4.057,11 056050 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 
14105 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A 860,66  
  429,64 017090 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 
14116 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A 860,66  
  1.195,58 056044 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 
14125 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A 860,66  
  3.756,74 017070 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 
14130 1 CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES 1.332,85  
  0 051798 UTE 1 UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 
14150 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 25A 703,94  
  251,29 017137 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 
14154 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 50A 703,94  
  0 059444 UTE 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  50A ICC= 3 K 
14160 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 80A 703,94  
  0 017151 UTE 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  80A ICC= 6 K 
14175 1 CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA 1.684,27  
  321,69 017121 CONTRATISTA 0,15 UN RIEL DIN P/SOPORTE 
  0 052074 UTE 1 UN CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM) 
14200 1 CGP A1 NH00 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED 2.072,27  
  0 051175 UTE 1 UN CGP A1,  3+N, NH00  125A 
14210 1 CGP A2 NH02 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED 2.073,86  
  0 051176 UTE 1 UN CGP A2  250A- ACOMETIDA-( * ) 
14218 1 SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO 1.101,36  
  0 060372 UTE 1 UN SECC BP     BC NH00 0.4KV  160A      E 
14219 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO 1.103,29  
  0 050981 UTE 1 UN SECC TT     BC NH00 0.4KV  160A      E 
14220 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A FIJADO A PARED 1.753,31  
  0 050982 UTE 1 UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 
14224 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A EN APOYO 1.107,15  
  0 050982 UTE 1 UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 
14249 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A-NH4A P/TBT PRONUTEC 1.000,29  
  0 059134 UTE 1 UN PRONUTEC-BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A 
14252 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A 1.000,29  
  0 055697 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A 
14253 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NH00 661,29  
  0 055696 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00 
14256 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2 662,59  
  0 055505 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2 
14307 1 FUSIBLE BT NH00-20A 106,94  
  0 055728 UTE 1 UN FUSIBLE NH   20A P/BASE 00 
14308 1 FUSIBLE BT NH00-25A 106,94  
  0 055729 UTE 1 UN FUSIBLE NH   25A P/BASE 00 
14309 1 FUSIBLE BT NH00-32A 106,94  
  0 055730 UTE 1 UN FUSIBLE NH   32A P/BASE 00 
14310 1 FUSIBLE BT NH0-63A 106,98  
  0 052361 UTE 1 UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 0 ( ver 053363 ) 
14311 1 FUSIBLE BT NH00-40A 106,94  
  0 055731 UTE 1 UN FUSIBLE NH   40A P/BASE 00 
14312 1 FUSIBLE BT NH00-50A 106,94  
  0 017480 UTE 1 UN FUSIBLE NH   50A P/BASE 00 
14313 1 FUSIBLE BT NH00-63A 106,94  
  0 053363 UTE 1 UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 00 
14314 1 FUSIBLE BT NH00-80A 106,94  
  0 053364 UTE 1 UN FUSIBLE NH   80A P/BASE 00 
14316 1 FUSIBLE BT NH00-125A 106,94  
  0 053365 UTE 1 UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 00 
14317 1 FUSIBLE BT NH00-160A 106,94  
  0 053366 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 00 
14320 1 FUSIBLE BT NH0-80A 106,98  
  0 052362 UTE 1 UN FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364) 
14340 1 FUSIBLE BT NH0-125A 106,98  
  0 017484 UTE 1 UN FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma) 
14350 1 FUSIBLE BT NH0-160A 106,98  
  0 017486 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 0(fuera de Norma 
14400 1 FUSIBLE BT NH1-250A 107,08  
  0 052365 UTE 1 UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 1 
14405 1 FUSIBLE BT NH2-125A 107,22  
  0 052368 UTE 1 UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 2 
14410 1 FUSIBLE BT NH2-160A 107,22  
  0 052369 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 2 
14415 1 FUSIBLE BT NH2-200A 107,22  
  0 052828 UTE 1 UN FUSIBLE NH  200A P/BASE 2 
14420 1 FUSIBLE BT NH2-250A 107,22  
  0 052370 UTE 1 UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 2 
14426 1 FUSIBLE BT NH2-315A 107,22  
  0 017491 UTE 1 UN FUSIBLE NH  315A P/BASE 2 
14430 1 FUSIBLE BT NH2-400A 107,22  
  0 052371 UTE 1 UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 2 
14440 1 FUSIBLE BT NH3-400A 107,47  
  0 052372 UTE 1 UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 3 
14450 1 FUSIBLE BT NH3-800A 107,47  
  0 052373 UTE 1 UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 3 
14452 1 FUSIBLE BT NH4A-630A 108,37  
  0 055767 UTE 1 UN FUSIBLE NH  630A P/BASE 4A 
14453 1 FUSIBLE BT NH4A-800A 108,37  
  0 055768 UTE 1 UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 4A 
14454 1 FUSIBLE BT NH4A-1000A 108,37  
  0 055769 UTE 1 UN FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A 
14455 1 FUSIBLE BT NH4A-1250A 108,37  
  0 055770 UTE 1 UN FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111) 
14456 1 BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A 108,37  
  0 071111 UTE 1 UN Barra de conexiÃ³n para bases NH4A 
14500 1 ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4 6.160,12  
14501 1 ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3 Y CGP4 8.801,75  
14512 1 TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA 1.581,55  
  0 054320 UTE 1 UN EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4 S/FACHAD 
14519 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH00 979,92  
  0 017283 UTE 1 UN BASE TAMAnO 00 P/FUSIBLE NH 
14520 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2 980,19  
  0 017292 UTE 1 UN BASE TAMAnO 2 P/FUSIBLE NH 
14521 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1 980,1  
  0 017288 UTE 1 UN BASE TAMAnO 1 P/FUSIBLE NH 
14523 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH00 979,92  
  0 054318 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 160 A 
14524 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1 980,1  
  0 059422 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 250 A 
14525 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2 980,19  
  0 054319 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 400 A 
14620 1 TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL. 1.504,70  
  0 062615 UTE 1 UN TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENV0 (*) 
14625 1 TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES 6.565,48  
  0 052419 UTE 1 UN TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M 
14630 1 TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES 6.565,48  
  0 056297 UTE 1 UN TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P 
14635 1 TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AC) 4.707,21  
  0 056302 UTE 1 UN MODULO ACOMETIDA 4BTV-C2-400V 
14640 1 TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AM) 6.652,29  
  0 052389 UTE 1 UN MODULO AMPLIACION 4BTV-C2 400V 
14645 1 TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV-C4A (AM) 5.286,54  
  0 059644 UTE 1 UN MODULO AMPLIACION 1BTV-C4a 400V 
14701 1 CAJA TIPO 1 NH00 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED 2.072,27  
  0 057855 UTE 1 UN CAJA TIPO 1 (FUS NH 160A-BASE00) 
14702 1 CAJA TIPO 2 NH01 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED 2.073,86  
  0 057856 UTE 1 UN CAJA TIPO 2 (FUS NH 250A-BASE1) 
14800 1 CAJA DE DISTRIBUCION CD-1 CON 4XBTV-C00(IN=160A) SEMIENTERRADA 1.785,24  
  0 054037 UTE 1 UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 
14815 1 MONTAJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD-1 C/4BTV-C00 (IN=160A) 1.350,86  
  0 054037 UTE 1 UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 
15020 1 SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN APOYO 350,31  
  0 051008 UTE 1 UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
15026 2 RETENCION MENSULA EN APOYO CON BULÃ“N Y FLEJE 411,8  
  385,39 002344 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  0 051006 UTE 1 UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
  97,47 051016 CONTRATISTA 0,75 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
15050 1 RETENCION MENSULA EN APOYO CON DOBLE FLEJE 411,8  
  0 051006 UTE 1 UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
15070 1 RETENCION SOBRE FACHADA 411,68  
  0 050806 UTE 1 UN CONJ RET S/FACHADA C/MENS NEUTRO 54,6MM2 
15103 1 VERTICE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 263,97  
  437,39 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
  411,39 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,06 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1,5 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 
15104 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2 851,02  
  411,39 002340 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  385,39 002344 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  457,45 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  354,32 018848 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  20,91 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  117,5 047829 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 
15105 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2 851,02  
  411,39 002340 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  385,39 002344 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  457,45 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  354,32 018848 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  20,91 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  149,12 050763 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
15106 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2 851,02  
  437,39 002330 CONTRATISTA 0,14 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
  411,39 002340 CONTRATISTA 0,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  20,91 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  0 047824 UTE 4 UN MANG RDCC ADAPTADOR P/PRENSA MM16-12CU 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 3 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 



15107 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNAS/AGUJEROS 70-95MM2 851,02  
  437,39 002330 CONTRATISTA 0,14 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
  411,39 002340 CONTRATISTA 0,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  20,91 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  149,12 050763 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 3 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 
15108 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2 454,83  
  385,39 002344 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  354,32 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  117,5 047829 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 
15109 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2 454,83  
  385,39 002344 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  354,32 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  149,12 050763 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
15110 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2 454,83  
  437,39 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  117,5 047829 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 
15111 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 70-95MM2 454,83  
  437,39 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  149,12 050763 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 
15202 1 RETENCION DE ACOMETIDA EN COLUMNA Y FACHADA 248,02  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
15222 1 RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 6 MM2 296,36  
  5,61 019504 CONTRATISTA 2 UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
  0 056727 UTE 1 UN ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2 
15223 1 RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 10 MM2 296,36  
  5,61 019504 CONTRATISTA 2 UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
  0 056728 UTE 1 UN ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( * ) 
15255 1 METRO DE FLEJE 20X0,7 MM C/HEBILLAS 152,69  
  97,47 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
15256 1 ANILLA 25X40 MM P/FLEJE 20X0,7MM 74,01  
  54,84 052866 CONTRATISTA 1 UN ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 
15275 1 TUBO 1  PROTECCION PREENSAMBLADO 153,42  
  169,28 019097 CONTRATISTA 1 UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 
15276 1 TUBO 2  PROTECCION PREENSAMBLADO 153,45  
  255,88 019098 CONTRATISTA 1 UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 
15280 1 ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6-4X25MM2 79,59  
  0 051295 UTE 1 UN COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
15284 1 ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6-3X95/54,6MM2 79,71  
  0 018544 UTE 1 UN COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
15300 1 RIENDA DE COLUMNA AL PISO C/MUERTO 8.208,76  
  59,2 018864 CONTRATISTA 1 UN AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 
15311 1 LINGA AC 15MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M 635,47  
  26,43 004030 CONTRATISTA 17 UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
  94,67 054261 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
  792,07 054684 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
  339,16 054712 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
15313 1 LINGA AC 35MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M 637,32  
  0 004033 UTE 17 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  94,67 054261 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
  792,07 054684 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
  339,16 054712 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
15320 1 MENSULA DE HIERRO C1 P/COLUMNA 195,1  
  234,11 019608 CONTRATISTA 1 UN HIERRO C1 
15330 1 MENSULA DE HIERRO DOBLE C1 P/COLUMNA 196,01  
  234,11 019608 CONTRATISTA 2 UN HIERRO C1 
15340 1 MENSULA DE HIERRO C3 P/COLUMNA 195,77  
  419,8 019609 CONTRATISTA 1 UN HIERRO C3 
15350 1 MENSULA DE HIERRO DOBLE C3 P/COLUMNA 197,33  
  419,8 019609 CONTRATISTA 2 UN HIERRO C3 
15360 1 MENSULA DE HIERRO M2 P/COLUMNA 217,85  
  549,14 019629 CONTRATISTA 1 UN HIERRO M2 
15370 1 MENSULA DE HIERRO FR P/COLUMNA 65,23  
  140,9 019613 CONTRATISTA 1 UN HIERRO FR SENCILLO 
15380 1 MENSULA DE HIERRO A1 P/FACHADA 608,12  
  578,04 019604 CONTRATISTA 1 UN HIERRO A1 
15400 1 PLANCHUELA P2 P/COLUMNA 194,55  
  99,89 019633 CONTRATISTA 1 UN HIERRO P2 
15410 1 PLANCHUELA P3 P/COLUMNA 194,58  
  109,1 019634 CONTRATISTA 1 UN HIERRO P3 
15420 1 ZUNCHO 104 MM P/COLUMNA 194,41  
  109,1 019643 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 
15430 1 ZUNCHO 123 MM C/TUERCA P/COLUMNA 194,43  
  71,17 019647 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 
15440 1 ZUNCHO 138 MM C/TUERCA P/COLUMNA 194,46  
  79,12 019651 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 
15450 1 ZUNCHO 170 MM C/TUERCA P/COLUMNA 194,75  
  172,51 019657 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 
15460 1 ZUNCHO 220 MM C/TUERCA P/COLUMNA 194,93  
  219,47 019660 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM220 
15470 1 ZUNCHO 270 MM C/TUERCA P/COLUMNA 195,12  
  241,87 019661 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM270 
15530 1 AISLACION RIGIDA BT AISLADOR CON PERNO 129,36  
  158,45 018839 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 
  21,09 018855 CONTRATISTA 1 UN AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
15600 1 SUSPENSION C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 263,97  
  457,45 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
15610 1 SUSPENSION C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 263,97  
  411,39 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 
15620 1 VERTICE CON CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 263,97  
  411,39 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  385,39 002344 CONTRATISTA 2,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  354,32 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  20,91 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  1.811,29 019409 CONTRATISTA 0,05 UN CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO 
  381,87 019419 CONTRATISTA 0,06 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
16005 1 EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1KV 3X35MM 2 2.948,82  
  0 018787 UTE 1 UN UNION P/CBL BT 3X 35MM2 XLPE (RESINA) 
16010 1 EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL 727,1  
  0 051695 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE 
16020 1 EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL 727,1  
  0 051696 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE 
16040 1 EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X120 CU 2.948,82  
  0 018790 UTE 1 UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE(RESINA) (*) 
16041 1 UNION P/CABLE BT CU 3X120MM2 (TERMOCONTRAIBLE) 2.948,82  
  0 058214 UTE 1 UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE TERMOCONTRA 
16042 1 UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X300 MM2 CU 727,1  
  0 060893 UTE 1 UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X300MM2 
16043 1 UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X630 MM2 CU 727,1  
  0 060894 UTE 1 UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X630MM2 
16045 1 DERIVACION  Y  PARA RV 0,6/1 KV 4X50 CU A 4X16 CU 750,45  
  4.690,21 054321 CONTRATISTA 1 UN DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE 
16050 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X150 AL 727,1  
  0 051697 UTE 1 UN DERIV P/CBLAL0,6/1K 1X240-1X15(VER 51715 
16060 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X240 AL 727,1  
  0 051715 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X240 XLPE 
16070 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X50 AL 727,1  
  0 051698 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X 50 XLPE 
16080 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A  1X150 AL 727,1  
  0 051699 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X150 XLPE 
16090 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A  1X50 AL 727,1  
  0 051700 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X 50 XLPE 
16120 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 3X120 CU A  3X120 CU 750,45  
  0 050745 UTE 1 UN DERIV CU 0,6/1KV 3X120 A 3X120 XLPE 
16122 1 DERIVACION 0,6/1 KV 3X120 MM2 A 3X35 MM2 CU 750,45  
  0 058542 UTE 1 UN DERIV  CBL  CU 06/1KV 3X120-3X35MM2 XLPE 
16180 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 3X120 CU 2.055,06  
  0 019729 UTE 1 UN TERMOCONT P/CBL 0,6/1KV 3X120MM2 XLPE 
16182 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X150 AL 514,47  
  0 051835 UTE 1 UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE EXT 
16184 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X240 AL 514,47  
  0 051834 UTE 1 UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE EXT 
16185 1 TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X300MM2 (FLEXIBLE) 514,47  
  0 059663 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
16186 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X630 CU 643,09  
  0 051836 UTE 1 UN TER P/CB CU 0,6/1KV1X630MM2 (VER 057852) 
16187 1 TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X630MM2 (FLEXIBLE) 643,09  
  0 057852 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
16189 1 TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/CABLE 16MM2 102,9  
  8,84 019140 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
16190 1 TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 35 MM2 CU 102,9  
  19,06 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
16200 1 TERMINAL CU ESTANADO P/TABLERO Y CABLE RV 0,6/1 KV  50 CU 171,49  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
16220 1 TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 120 MM2 CU 428,71  
  53,6 019149 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2 
16320 1 TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 150 AL 514,47  
  0 052387 UTE 1 UN MANG TERM BIMET 1X150MM2 AL DER 
16340 1 TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 240 AL 514,47  
  0 051842 UTE 1 UN MANG TER COMP BIMET 1X240MM2 AL DER( * ) 
16360 2 TERMINAL BIM.DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CABLE RV 0,6/1 KV 50 AL 171,83  
  0 052385 UTE 1 UN TERM COMP BIMET 0,6/1KV 1X 50MM2 AL DER 
16370 1 UNION REDUCTORA P/CBL UNIP. 240-95 MM2 AL 727,1  
  0 054311 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X 240-1X95 XLPE 
16380 1 UNION REDUCTORA P/CBL UNIP.150-54,6 MM2 AL 727,1  
  0 054310 UTE 1 UN UNION P/CBL AL0,6/1KV1X150-1x54,6XLPE 
17000 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED1 258,06  
  48,1 020134 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 
17001 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED2 258,06  
  48,43 020135 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 
17002 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED3 258,06  
  66,94 020136 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 
17003 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED4 258,06  
  148,41 020137 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 
17004 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED5 258,06  
  75,15 020138 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 



17005 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED6 258,06  
  83,45 020139 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 
17010 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED7 258,06  
  74,81 020140 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 
17015 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED8 258,06  
  75,15 020141 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 
17020 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED9 258,06  
  75,15 020142 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10 
17022 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED10 258,06  
  92,53 052466 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2 
17024 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED11 258,06  
  81,27 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
17026 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED12 258,06  
  124,03 054263 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/50CB 
17050 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/70-120 AL 266,06  
  149,12 050763 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
17060 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/25-50 AL 266,06  
  256,79 046407 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2 
17070 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 25-50 AL/25-50 AL 266,06  
  117,5 047829 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 
17165 1 MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2 266,06  
  0 018527 UTE 1 UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 50MM 
17170 1 MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2 266,06  
  0 051011 UTE 1 UN MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2 
17180 1 MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2 266,06  
  0 050997 UTE 1 UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 95MM 
17222 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 10AL/6CU 172,07  
  0 065153 UTE 1 UN CONEC DERIV A DIENTE  10MM2 AL - 6MM2 CU 
17230 1 CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95 AL/25-95 AL 172,07  
  0 050979 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-AL  25- 95/ 25-95MM2 
17250 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95AL/6-16CU 172,07  
  0 050978 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-CU  25- 95/  6-16MM2 
17252 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150AL/6-25CU 172,07  
  0 055810 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-CU  50-150/  6-25MM2 
17265 1 CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150/50-150 172,07  
  0 055811 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-AL  50-150/ 50-150MM2 
17270 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2 131,83  
  0 051005 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95 
17280 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 16 MM2. 131,83  
  0 018530 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 16 
17290 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2. 131,83  
  0 018531 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50 
17300 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 70 MM2. 131,83  
  0 018532 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 70 
17310 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 95MM2 266,06  
  0 056601 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 95  MM2 
17320 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 50MM2 266,06  
  0 056599 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 50  MM2 
17330 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS 54,6MM2 266,06  
  0 056600 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 54.6MM2 
18030 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A C/CABLE DE CONEXION 427,78  
  0 016643 UTE 1 UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 
  0 017573 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
  885,52 019522 CONTRATISTA 3 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
18035 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A 427,78  
  0 016643 UTE 1 UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 
18040 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE) 427,78  
  0 016885 UTE 1 UN DESCARGADOR   7,2KV HASTA 10KA POSTE 
18042 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2KV 10KA (ESTACION) 427,78  
  0 016886 UTE 1 UN DESCARGADOR   7,2KV       10KA EST 
18050 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5  KV 400 A C/CABLE DE CONEXION 427,78  
  0 016651 UTE 1 UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 
  0 017573 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
  885,52 019522 CONTRATISTA 3 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
18055 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A 427,78  
  0 016651 UTE 1 UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 
18080 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV HASTA 10 KA (POSTE) 427,78  
  0 016887 UTE 1 UN DESCARGADOR  17,5KV HASTA 10KA POSTE 
18085 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV 10 KA (ESTACION) 427,78  
  0 016889 UTE 1 UN DESCARGADOR  17,5KV       10KA EST 
18132 1 TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-100A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION 329,78  
  0 052871 UTE 1 UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 24KV 100A 
18133 1 TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-200A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION 329,78  
  0 052872 UTE 1 UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 27KV 200A 
18134 1 BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24KV 329,78  
  0 057942 UTE 1 UN BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24kV 
18135 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 24 KV-400 A 427,78  
  0 052508 UTE 1 UN SECC UP       24  KV 400A 12.5KA  E 
18430 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 1A 329,78  
  0 052548 UTE 1 UN REP FUS.P/CC EXPUL TIPO K 1A(VER 051248) 
18440 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 2A 329,78  
  0 051248 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 2A 
18450 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 3A 329,78  
  0 052406 UTE 1 UN REP FUSIBL P/CC EXP TIPO k 3A(VER 016776 
18460 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 4A 329,78  
  0 051249 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 4A (*) 
18470 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 5A 329,78  
  0 052549 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 5A 
18480 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 6A 329,78  
  0 052407 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 6A 
18490 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 8A 329,78  
  0 052550 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 8A 
18520 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  30A 329,78  
  0 016780 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  30A 
18540 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  65A 329,78  
  0 016782 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  65A 
18550 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  80A 329,78  
  0 051462 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  80A 
18570 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T   6A 329,78  
  0 016784 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T     6A 
18580 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  15A 329,78  
  0 016786 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   15A (* ) 
18590 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  25A 329,78  
  0 016787 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   25A (*) 
18600 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  40A 329,78  
  0 016789 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   40A 
18610 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  65A 329,78  
  0 016791 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   65A 
18620 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 100A 329,78  
  0 051187 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T 100A 
18630 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 24KV 10 KA (POSTE) 427,78  
  0 052350 UTE 1 UN DESCARGADOR  24,0KV HASTA 10KA POSTE 
18632 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV 10 KA P/ESTACION 968,06  
  0 016890 UTE 1 UN DESCARGADOR  36,0KV       10KA EST 
18633 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV HASTA 10 KA P/POSTE 968,06  
  0 052480 UTE 1 UN DESCARGADOR  36,0KV HASTA 10KA POSTE 
18634 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/ESTACION 968,06  
  0 016891 UTE 1 UN DESCARGADOR  72,5KV       10KA EST 
18636 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A. 427,78  
  0 052345 UTE 1 UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A IC=100A 8KA 
18637 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/POSTE 968,06  
  0 054643 UTE 1 UN DESCARGADOR  72,5KV HASTA 10KA POSTE 
18642 1 CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA 427,78  
  0 061164 UTE 1 UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A C/BARRA CU 8KA 
18645 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA 427,78  
  0 051461 UTE 1 UN CC EXPL    24  KV IB=300A IC=100A 
18646 1 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-50A 12KA 427,78  
  0 056724 UTE 1 UN SECCIONADOR UP 24KV 50A 12KA E 3 CONTEOS 
18647 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A,INC=100A P/SEA 427,78  
  0 056111 UTE 1 UN CC EXPL    24KV IB=300A IC=100A Z-POL 
18648 1 CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A 427,78  
  0 056773 UTE 1 UN CC EXPL BC 24 kV IB=300A IC=100A P/Z POL 
18649 1 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-80A 12KA 427,78  
  0 056725 UTE 1 UN SECCIONADOR UP 24KV 80A 12KA E 3 CONTEOS 
18653 2 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 1-3 CONTEOS 24KV 6-100A 4KA EXT 427,78  
  0 061720 UTE 1 UN SECCIONALIZ UP 24KV 6-100A 4KA 1-3CONT E 
18655 1 BASE CORTACIRCUITO DE EXPULSION 27 KV-200 A 427,78  
  0 052565 UTE 1 UN BASE P/CC EXPL  24KV 100A 
18665 1 CORTACIRCUITO EXP. AUT.38 KV INB=100A,INC=100A 968,06  
  0 055522 UTE 1 UN CC EXPL    36 KV IB=300A IC=100A 5KA 
18669 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.B.C.36KV INB=100A,INC=100A,ICC=5KA 968,06  
  0 056234 UTE 1 UN CC EXPL BC 36  KV IB=300A IC=100A 5KA 
18680 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 6A 329,78  
  0 016776 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K   6A 
18695 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 10A 329,78  
  0 016777 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  10A 
18700 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 15A 329,78  
  0 016778 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  15A 
18710 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 25A 329,78  
  0 016779 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  25A 
18720 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 40A 329,78  
  0 016781 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  40A 
18730 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 100A 329,78  
  0 051112 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 100A 
18735 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 200A 329,78  
  0 052873 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 200A ( * ) 
18737 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055815 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 192MM 
18738 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055816 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 192MM 
18739 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 016815 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 192MM 
18740 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055818 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 192MM 
18741 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 016816 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 192MM 
18742 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)M 329,78  
  0 016832 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 192MM 
18743 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 016817 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 192MM 
18744 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055819 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 192MM 
18745 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055817 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 192MM 
18746 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055820 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 442MM 
18747 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055821 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 442MM 
18748 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055822 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 442MM 
18749 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055823 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 442MM 
18750 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 051211 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 160KVA 442MM 
18751 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055824 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 442MM 
18753 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055584 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 442MM 
18754 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 054679 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 442MM 
18755 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055585 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 442MM 
18756 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055807 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 442MM 
18759 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 016838 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 292MM 



18760 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 051212 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 250KVA 442MM 
18761 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 016841 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 292MM 
18763 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 054289 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 292MM 
18764 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055825 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 292MM 
18765 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055827 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 292MM 
18766 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055828 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 292MM 
18767 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055829 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 292MM 
18768 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055826 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 292MM 
18770 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 051210 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 630KVA 442MM 
18771 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055830 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 442MM 
18772 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055831 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 442MM 
18773 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055586 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 442MM 
18774 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055833 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 442MM 
18775 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055587 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 442MM 
18776 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055834 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 442MM 
18777 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055835 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 442MM 
18778 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 055832 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 442MM 
18780 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 051611 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 1000KVA 442MM 
18804 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 329,78  
  0 052403 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 400KVA 442MM 
18852 1 FUSIBLE CARTUCHO 6 KV 6 A 329,78  
  0 016812 UTE 1 UN FUSIBLE 7.2KV 6A 192MM 
18853 1 FUSIBLE CARTUCHO 7,2 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR 329,78  
  0 084264 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 6A 442MM 
18854 1 FUSIBLE CARTUCHO 17,5 KV 6 A 329,78  
  0 016842 UTE 1 UN FUSIBLE 17.5KV 6A 442MM 
18855 1 FUSIBLE CARTUCHO 24 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR 329,78  
  0 084263 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 6A 442MM 
18856 1 CORTACIRCUITO EXPULSION AUTOMATICA BC 15 KV INB=200A,INC=200A,ICC=8 KA 427,78  
  0 051233 UTE 1 UN CC EXPL BC 15  KV IB=200A IC=200A 8KA 
18864 1 FUSIBLE CARTUCHO 30 KV 6 A 329,78  
  0 016861 UTE 1 UN FUSIBLE 36KV 6A 537MM 
19012 1 M. ZANJA BT HASTA 22KV (0,4MX0,65M) 473,15  
19013 1 M.ZANJA 31,5KV (0,60M X 0,95M) 953,65  
19014 1 M.ZANJA 63KV (0,60M X 1,20M) 1.178,70  
19017 1 M. ZANJA BT HASTA 22KV (0,40M X 0,65M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA 724,13  
19018 1 M. ZANJA 31,5KV (0,60M X 0,95M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA 1.501,40  
19019 1 M. ZANJA 63KV (0,60M X 1,2M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA 1.871,18  
19029 3 M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA 587,36  
19031 2 0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA 142,94  
19034 2 0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA 234,48  
19035 1 0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR 320,47  
19039 1 M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRÃ�NEO 2.231,77  
19043 2 M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA 45,99  
  129,23 069265 CONTRATISTA 1 M TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 
19046 1 M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA 45,48  
  75,75 609841 CONTRATISTA 1 M MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 
19070 1 M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES 61,06  
19071 1 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,40 M. 1 LINEA 163,86  
19072 1 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA 266,64  
19073 1 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,60 M. 1 LINEA 186,17  
19074 1 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,60 M. 2 LINEAS 288,97  
19080 2 M.SUM.Y COLOC.LADRILL.SOBRE CBL EXIST.O DE SEPAR.C/CINTA DE SENALIZACI 127,35  
19081 2 M. SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA SOBRE CABLE EXISTENTE 102,79  
19091 1 METRO CANO 40MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA 197,71  
  5,67 003869 CONTRATISTA 2 M TACO TIPO FISCHER S 6 
  79,48 061028 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  2,29 608289 CONTRATISTA 2 M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
  43,73 609391 CONTRATISTA 1 M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 
19092 1 METRO CANO 63MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA 197,96  
  5,67 003869 CONTRATISTA 2 M TACO TIPO FISCHER S 6 
  129,96 061024 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
  2,29 608289 CONTRATISTA 2 M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
  59,51 609591 CONTRATISTA 1 M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 
19094 1 METRO CANO 110MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA 198,36  
  7,56 003870 CONTRATISTA 2 M TACO TIPO FISCHER S 8 
  220,17 061026 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 
  2,29 608290 CONTRATISTA 2 M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
  128,06 609621 CONTRATISTA 1 M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 
19096 1 METRO CANO 40MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 447,49  
  79,48 061028 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
19097 1 METRO CANO 63MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 447,73  
  129,96 061024 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
19099 1 METRO CANO 110MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 448,13  
  220,17 061026 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 
19105 1 UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM 82,63  
  37,23 608851 CONTRATISTA 1 UN CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 
19106 2 M COLOCACIÃ“N CANO PVC DE 160 MM DE DIAMETRO  E=3,2 MM EN ZANJA 45,48  
  314 061632 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
19107 2 M COLOCACIÃ“N CANO PVC DE 160 MM DE DIAMETRO  E=4,7MM EN ZANJA 45,48  
  452,44 061633 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
19108 1 UN CODO DE 90Â° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM. 45,48  
  125,67 053009 CONTRATISTA 1 UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
  214 609212 CONTRATISTA 1 UN CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 
19111 2 M COLOCACION CANO PVC 110 MM DE DIAMETRO  E=3,2 MM EN ZANJA 45,48  
  200,18 012920 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM 110X3.2 S/TRAT UV 
19117 1 M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO 310,85  
  117,82 011452 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 
19118 1 M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO 489,6  
  339,57 011453 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 
19122 1 UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM 45,48  
  125,67 053009 CONTRATISTA 1 UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
  201,35 053012 CONTRATISTA 1 UN CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 
19123 1 UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM 45,48  
  100,44 013043 CONTRATISTA 1 UN CODO 90 GRADOS PVC MM 63 
  56,62 053008 CONTRATISTA 1 UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 
19128 3 M COLOCACION CANO PVC 75 MM DE DIAMETRO  E=3,2MM EN ZANJA 45,48  
  111,93 012913 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 
19132 2 M.COLOCACION CANO PVC 63MM DE DIAMETRO  ESP=3,2MM EN ZANJA 45,48  
  117,82 011452 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 
19134 2 MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS 305,76  
19135 3 MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS 1.224,75  
19136 2 MOJÃ“N PARA SENALIZACIÃ“N EN CÃ‰SPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRÃ�NEOS 657,65  
19137 1 M COLOCACION CANO PVC 200MM DE DIAMETRO  ESP=4MM EN ZANJA 45,48  
  474,83 061634 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 
19138 1 METRO CANO 200MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 500,36  
  425,08 609581 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 200MM MARFIL EXT ANTI UV 
19160 1 M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP 2.351,21  
19162 1 M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/POZO) 1.318,50  
  339,57 011453 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 
19163 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZO) 1.256,43  
  650,17 074725 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
19164 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 1.336,61  
  1.028,60 074726 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 
19165 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 2.036,04  
  650,17 074725 CONTRATISTA 2 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
  1.028,60 074726 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 
19166 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 2.234,93  
  650,17 074725 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
  1.028,60 074726 CONTRATISTA 2 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 
19167 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 1.972,70  
  650,17 074725 CONTRATISTA 3 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
19168 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 2.298,23  
  1.028,60 074726 CONTRATISTA 3 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 
19182 1 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA 6.021,54  
19190 1 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO 991,52  
19192 1 M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON 2.438,05  
19197 1 M2. REMOVER Y REPONER VEREDA OTROS TIPOS 3.097,77  
19198 1 M2. REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO 1.213,72  
19200 1 M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO) 1.087,80  
19201 1 M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO  O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M) 1.129,97  
19203 1 M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M) 2.345,14  
19210 1 M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES 639,43  
19220 2 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE 1.330,81  
19230 2 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO C20 2.232,25  
19240 2 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO 1.605,42  
19250 2 M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON (E=0,15M) 3.160,50  
19252 2 M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON (E=0,20M) 4.212,60  
19260 2 M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO (E=0,15M) 772,01  
19270 2 M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES 1.958,73  
19272 2 M2 REPONER CALZADA HORMIGON (HASTA E=0,20M) 2.395,07  
19273 2 M2 REPONER CALZADA BALASTO (E=0,15M) 356,16  
19274 1 M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES 870,75  
19276 1 M2. REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO 1.032,56  
19281 2 M2 REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUMEN EN CALZADA (E=0,05M) 2.360,90  
19290 1 M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR 324,76  
19291 1 M2 SOBREPRECIO S.RASANTE CANALIZ.CALZADA C/TOSCA CEMENTADA (ESP=0,15M) 258,92  
19300 1 M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO 333,9  
19302 1 M2 REPONER CONTRAPISO 507,92  
19303 2 M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON 2.024,92  
19304 2 M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO 2.692,67  
19305 3 M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA 2.706,00  
19306 1 M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO 677,22  
19307 1 M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO 823,69  
19308 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION/REPOSICION CESPED EN PANES 506,67  
19309 1 M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE 870,75  
19311 2 M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO 957,54  
19312 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA 5.900,78  
19315 1 M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS 1.255,71  
19324 1 UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA 1.528,96  
19325 1 M. CANO HORMIGON DIAMETRO 300 MM. 1.701,81  
19326 1 M RECONSTRUCCION DE CUNETA 431,76  
19327 1 M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM 2.963,16  
  1.787,36 602424 CONTRATISTA 1 M CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 
19331 1 M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6  O MAS DE DIAMETRO 7.581,72  
19342 1 M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF.HASTA H=1,50M 1.637,80  
19344 1 M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF. H>1,50M 1.873,37  
19522 1 M.CANALIZ.CALZADA 3 CANOS 160MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA 2.499,42  
  452,44 061633 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
19524 1 M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 160MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA 3.343,16  
  452,44 061633 CONTRATISTA 6 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
19526 1 M.CANALIZ.CALZAD 7CANOS 4X160+3X200MM EN ARENA C/SUBRASANTE COMPACTADA 4.223,45  
  452,44 061633 CONTRATISTA 4 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
  703,52 061635 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 
19528 1 M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 200MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA 4.136,00  
  474,83 061634 CONTRATISTA 6 M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 
19532 2 M.CANALIZACION CALZADA 3 CANOS 160MM CON SUBRASANTE COMPACTADA 3.150,85  
  314 061632 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 



19534 2 M.CANALIZACION CALZADA 6 CANOS 160MM CON SUBRASANTE COMPACTADA 4.340,05  
  314 061632 CONTRATISTA 6 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
19536 2 M.CANALIZACION CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200MM CON SUBRASANTE COMPACTADA 5.575,63  
  314 061632 CONTRATISTA 4 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
  474,83 061634 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 
19538 2 M.CANALIZACION CALZADA 6 CANOS 200MM CON SUBRASANTE COMPACTADA 5.577,06  
  474,83 061634 CONTRATISTA 6 M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 
19542 2 M.CANALIZ.CALZADA 3 CANOS 160MM C/AFLOR.AGUA Y SUBRASANTE COMPACTADA 4.669,26  
  452,44 061633 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
19548 2 M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 200MM C/AFLOR.AGUA Y SUBRASANTE COMPACTADA 8.492,94  
  703,52 061635 CONTRATISTA 6 M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 
19552 1 CATEO PARA CRUCE DE CALZADA 2.896,68  
19583 1 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM<=D<=200MM 2.838,63  
19624 3 MURETES (2 LADOS) PARA CRUCE DE CALZADA 3.399,47  
20181 1 JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA 585  
  663,49 019882 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
20185 1 JABALINA ACERO GALVANIZADO 585  
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
20189 1 CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35 37,85  
  133,79 060692 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
20190 1 METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA 900,51  
20191 1 PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADOS 717,46  
  214,38 000027 CONTRATISTA 0,3 UN ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 
  815,57 060715 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 
20192 1 JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA 585  
  568 069474 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 
20193 1 METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA 562,81  
20196 1 CONECTOR G COMPRESIÃ“N DE COBRE PARA JABALINA 5/8  Y COND CU 35MM2 57,06  
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20197 1 CONECTOR G COMPRESIÃ“N DE COBRE PARA JABALINA 5/8  Y COND CU 50MM2 57,06  
  377,55 086250 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 50MM2 
20198 1 CONECTOR A COMPRESIÃ“N DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT 56,87  
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20200 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 127,53  
  185,5 017556 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
20201 1 CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2 37,85  
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
20204 2 METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1 62,84  
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 M CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
20205 1 METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU 129,03  
  0 018303 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
20206 1 ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT 37,85  
  86,85 020121 CONTRATISTA 1 UN ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 
20208 1 O,1 M PLANCHUELA COBRE 5X20MM 12,76  
  626,57 001080 CONTRATISTA 0,09 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 
20209 1 M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM 127,53  
  626,57 001080 CONTRATISTA 0,9 M PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 
20211 1 TERMINAL DE CU 50 MM2 85,7  
  15,51 052421 CONTRATISTA 1 UN TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 
20212 1 METRO PLANCHUELA 3X20 MM PARA SE INTERIOR 127,53  
  626,57 001075 CONTRATISTA 0,54 M PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 
20215 1 CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA 158,26  
  86,85 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
20219 1 CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA 158,26  
  111,99 607957 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
20221 1 0,1 M PLANCHUELA 3X20MM PARA SE INTERIOR 12,76  
  626,57 001075 CONTRATISTA 0,05 UN PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 
20222 2 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 70MM2 127,77  
20224 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2 127,94  
  349,62 071813 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 
20226 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM2 128,12  
  441,59 071814 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 
20245 1 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 450 KG EN VANO DE CRUCE 124,68  
  0 019881 UTE 1 UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 450 DAN 
20250 1 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 900 KG 124,68  
  85,34 052978 CONTRATISTA 1 UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 
20409 2 PAT PTO MED AÃ‰REO P/CLIENTE 1 APOYO C/SECC. EN LINEA (6 Y 15 KV) S/JAB 6.074,58  
  128,82 017555 CONTRATISTA 40 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 11 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  148,14 060882 CONTRATISTA 9 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  377,55 086249 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20413 1 PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35) 4.761,39  
  0 004033 UTE 3 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 10 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 2 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 9 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 10 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20417 1 PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COL. C/PAT AC35) 7.837,57  
  0 004033 UTE 4,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 26 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 17 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 11 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 11 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 3 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 12 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 19 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20419 1 PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 2.704,84  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20422 1 PAT TRANS. CABLE SUBT.  LÃ�NEA AÃ‰REA, 6 Y 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 2.742,68  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20423 2 PAT PTO CONEX. Y MED. AÃ‰REO P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA (6-15 KV)S/JAB 9.432,28  
  128,82 017555 CONTRATISTA 61 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 17 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 3 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 11 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 11 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  148,14 060882 CONTRATISTA 12 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
  377,55 086249 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20426 1 PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLÃ�STICO 1 APOYO 4.163,98  
  0 017570 UTE 21 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 6 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20427 1 PAT SECCIONADOR BAJO CARGA  BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO 3.331,95  
  0 017570 UTE 17 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 6 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20428 2 PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) C/JAB 3.314,53  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20429 2 PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15 KV) C/JAB 3.966,86  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20433 1 PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 3.506,63  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20501 1 PAT CRUC. CS1-CA1 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.463,38  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20502 1 PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.248,43  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20506 1 PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.696,37  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20511 1 PAT CRUC. CA1+CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.324,13  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20516 1 PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.765,52  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20517 1 PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.514,97  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20520 1 CONEXIONADO PAT CRUC DERIVACION O SECC 15KV 203,2  
  128,82 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
20528 2 PAT AMARRE EN LINEA O ANG-SUSP- ANG-DERIV. SPACER COL C/JAB 2.323,54  
  0 004033 UTE 10 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20529 2 PAT SUSP SPACER COL C/JAB 2.323,54  
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20531 1 PAT AMARRE EN LÃ�NEA O ANG. SUSP-ANG-DERIV. SPACER (COL. C/PAT DE AC35) 1.483,82  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20533 1 PAT SUSPENSION SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.426,94  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20535 1 PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 1.909,25  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20537 1 PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90GR SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCL.) 1.578,55  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20538 2 PAT TERMINAL O DERIV A DESNUDO SPACER COL C/JAB 2.493,97  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20539 2 PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR SPACER COL C/JAB 2.361,40  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20541 1 PAT TERMINAL O TRANSICION A DESNUDO SPACER POSTE 2.498,17  
  614,74 003678 CONTRATISTA 0,04 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 12 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20543 1 PAT SUSPENSION SPACER POSTE 2.213,99  
  614,74 003678 CONTRATISTA 0,04 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 12 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20545 1 CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE 515,1  
  614,74 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  128,82 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20547 1 CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45Âº DERIV. SPACER 349,73  
  614,74 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20551 1 PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.490,69  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 3,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20553 1 PAT CRUC. RL2 Y R2 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.467,02  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20554 1 CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV 330,71  
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
20555 1 PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.119,53  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20570 1 CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA TRIF. ER 368,56  
  614,74 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 2 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  133,79 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
20575 1 CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA MONOF. ER 330,71  
  614,74 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 2 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  133,79 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
20591 1 PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL 1.922,55  
  0 004033 UTE 10 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20593 1 PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA 1.922,55  
  0 017570 UTE 10 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20595 1 CONEXIÃ“N CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO 896,89  
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20602 1 PAT CRUCETA CTS 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.812,26  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20603 1 CONEXIÃ“N CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO 769,38  
  128,82 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20607 1 PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.652,57  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20612 1 PAT MENSULAS HGON. 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.271,29  



  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  172,42 055915 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20621 1 PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.864,73  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  39,74 066612 CONTRATISTA 4 UN PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20652 1 PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.944,84  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20657 1 PAT MENSULAS HGON. DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 4.666,90  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 23 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 10 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 10 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  172,42 055915 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20698 2 PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 8.184,97  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20699 2 PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 8.019,61  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20708 2 PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CANO AC S/JAB 2.274,07  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  166,95 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  81,27 054262 CONTRATISTA 2 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  133,79 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20709 2 PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 2.274,07  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  81,27 054262 CONTRATISTA 2 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  133,79 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20712 2 PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO AC S/JAB 1.920,33  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  166,95 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  133,79 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20713 2 PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 1.920,33  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  133,79 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20714 2 PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO AC S/JAB 2.205,70  
  166,95 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  81,27 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20716 2 PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 2.205,70  
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  81,27 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  148,14 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20717 2 PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB 4.983,48  
  166,95 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  19,06 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20718 2 PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 4.983,48  
  19,06 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20721 2 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N. 2.644,48  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20726 2 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P. 2.644,48  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 11 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20731 2 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N. 2.682,33  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 6 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20736 2 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P. 2.682,33  
  26,06 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 11 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 6 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20751 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N. 2.379,34  
  26,06 003685 CONTRATISTA 8 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20756 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P. 2.379,34  
  26,06 003685 CONTRATISTA 8 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 017570 UTE 13 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20770 2 PAT MRT COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN 1.781,47  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 5,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 



  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20772 2 PAT TRIF ER COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN 1.945,30  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 6,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20781 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 1.592,28  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20795 1 PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO 2.472,28  
  0 017570 UTE 7 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
20802 2 PAT SBA TRIF M 10,5M Z.N. 3.385,80  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20807 2 PAT SBA TRIF M 10,5 M Z.P. 3.347,96  
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 6 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20820 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 127,53  
  128,82 017555 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
20825 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO 127,53  
  234,78 052330 CONTRATISTA 1 M CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
20830 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2 127,53  
  0 017570 UTE 1 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
20835 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2 127,53  
  0 004033 UTE 1 M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
20855 2 COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO 5.021,66  
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  663,49 019882 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
  377,55 086249 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20856 2 COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO 5.021,66  
  128,82 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  568 069474 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 
  377,55 086249 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20861 1 COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N. 1.336,30  
  0 004033 UTE 5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20866 1 COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P. 1.336,30  
  0 017570 UTE 5 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20885 1 M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO 203,83  
  79,48 061028 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
20890 1 M.CANO ACERO GALVANIZADO 25MM FLEJADO 203,83  
  166,95 011218 CONTRATISTA 1 M CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
20902 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. C/JAB 1.853,32  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20907 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. C/JAB 1.853,32  
  0 017570 UTE 9 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20913 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. C/JAB 1.846,28  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
  43,73 609391 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 
20917 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. C/JAB 1.846,28  
  0 017570 UTE 9 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
  43,73 609391 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 
20919 1 PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO 203,2  
  128,82 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  81,27 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
20921 2 PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO S/JAB 403,55  
  128,82 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  19,06 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20928 2 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA C/JAB 1.468,01  
  0 017570 UTE 6 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20933 2 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA C/JAB 1.463,78  
  0 017570 UTE 6 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
  43,73 609391 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 
20934 2 PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA 2.885,42  
  19,06 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  234,78 052330 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  377,55 086249 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 
20937 1 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.486,57  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20938 2 PAT SBA TRIF.H.9,5M C/JAB 3.560,05  
  26,43 004030 CONTRATISTA 8 UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 9 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 9 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20942 1 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.264,37  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20943 2 PAT SBA TRIF.H.9,5M S/CUTOUT C/JAB 3.560,05  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 9 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 9 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20947 1 PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. Z.P. 3.962,23  
  26,06 003685 CONTRATISTA 12 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  128,82 017555 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 8 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20952 1 PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P. 3.919,31  
  26,06 003685 CONTRATISTA 14 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  128,82 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 8 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  133,79 060692 CONTRATISTA 4 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20953 1 PAT SBA TRIF. HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.467,57  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



  173,85 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20954 1 PAT SBA TRIF. HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.302,20  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20956 1 PAT SBA TRIF. H. 2X9,5M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.782,53  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 10 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20957 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M SUSP. CON JABALINA 3.583,93  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20961 1 PAT SBA TRIF. H 2 X 9,5 M SUSP S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.309,51  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20962 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M SUSP S/TBTA C/JABALINA 3.508,24  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20966 2 PAT SBA TRIF. H 2X9,5M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.526,67  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20967 2 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM.S/CUT OUT C/JAB 3.676,38  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20971 2 PAT SBA TRIF.H 2X9,5M TERM. S/CUTOUT S/TBTA (COL.C/PAT DE AC35 INCLUI) 3.358,51  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20972 2 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM. S/CUT OUT S/TBTA C/JAB 2.832,85  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20976 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5 M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.558,91  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20977 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M TERM. CON JABALINA 3.711,41  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20981 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5 M TERM. S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.393,56  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20982 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M TERM. S/TBTA C/JABALINA 3.546,06  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20983 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M SUSP. TRANSF 630KVA C/JABALINA 3.754,77  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20987 2 PAT SBA TRIF.SUSP.H 2XH9,5M TRAFO 630KVA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 4.045,63  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  97,47 051016 CONTRATISTA 7 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 7 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 13 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20988 2 PAT SBA TRIF H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 4.666,17  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 18 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 14 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 11 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20989 2 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL.SUBT. C/JABALINA 5.080,41  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 18 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 14 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20992 2 PAT SBA TRIF.H 2X12M ENT/SAL SUBT S/TBTA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 4.500,83  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 13 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  278,73 068782 CONTRATISTA 11 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20993 2 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT. S/TBTA C/JABALINA 4.915,03  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,82 017555 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  173,85 020484 CONTRATISTA 13 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  33,08 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  97,47 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  603,51 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  79,48 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  278,73 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
21301 1 SECCION DE MEDIDA EN 60 KV 16.887,15  
  185,5 017556 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 7,5 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 5 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  0 052768 UTE 3 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  16.028,61 054159 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 4 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21302 1 MEDIDA DE TENSION EN LLEGADA DE 60 KV 3.511,72  
  185,5 017556 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 2 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  180 055930 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21304 1 SECCION DE LLEGADA EN 60 KV 18.201,45  
  185,5 017556 CONTRATISTA 25 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 24 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  30.325,82 054666 CONTRATISTA 1 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21306 1 SECCION DE SALIDA EN 60 KV 33.744,66  
  185,5 017556 CONTRATISTA 46 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 45 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 14 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 12 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  30.325,82 054666 CONTRATISTA 1 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 27 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21308 1 SECCIÃ“N DE CORTE Y MEDIDA PARA CLIENTE EN 60 KV 41.498,71  
  185,5 017556 CONTRATISTA 58 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 17 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 18 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  30.325,82 054666 CONTRATISTA 1 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 30 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21310 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 60 KV 28.484,21  
  185,5 017556 CONTRATISTA 33 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 48 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 12 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  180 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 27 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21312 1 ANTENA DE 60 KV 9.478,61  
  185,5 017556 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 2 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 5 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30.325,82 054666 CONTRATISTA 2 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
21318 1 SECCIÃ“N DE ACOPLE EN 60 KV 22.655,37  
  185,5 017556 CONTRATISTA 32 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 45 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30.325,82 054666 CONTRATISTA 2 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  64,31 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  0 056755 UTE 18 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21330 1 SECCION DE LINEA DE 30 KV CON UN SECCIONADOR 16.256,94  
  185,5 017556 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 20 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 12 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  19,06 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 5 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  23.462,17 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  8.884,43 054154 CONTRATISTA 3 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  1.110,55 054155 CONTRATISTA 2 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  401,9 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  0 055530 UTE 3 UN AISL L-P      PORC  36  KV 
  180 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21332 1 SECCION DE LINEA DE 30 KV CON DOS SECCIONADORES 19.849,48  
  185,5 017556 CONTRATISTA 24 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 12 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  23.462,17 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  8.884,43 054154 CONTRATISTA 4 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  401,9 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 21 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21334 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 30 KV 16.665,57  
  185,5 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 24 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 3 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  23.462,17 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  8.884,43 054154 CONTRATISTA 4 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  1.110,55 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  401,9 054664 CONTRATISTA 12 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 18 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21336 1 ANTENA DE 6, 15 Y 30 KV 4.468,23  
  185,5 017556 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  23.462,17 054151 CONTRATISTA 2 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
21338 1 SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA 4.751,11  
  185,5 017556 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  8.884,43 054154 CONTRATISTA 2 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  401,9 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  0 056755 UTE 6 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21342 2 MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA 1.890,03  
  626,57 001114 CONTRATISTA 0,895 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  6.711,37 054164 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/T.I ETML3 
21344 2 MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE  TRANSFORMADOR EN PARED 3.236,78  
  185,5 017556 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 2 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
21346 1 MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA 1.044,38  
  626,57 001114 CONTRATISTA 2,5 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.264,46 068282 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA 
21348 1 MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN PARED 3.025,76  
  626,57 001114 CONTRATISTA 2,5 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 2 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
21350 1 AMARRE EN VERTICE DE HILO DE GUARDIA 2.863,35  
  185,5 017556 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  650,93 020298 CONTRATISTA 2 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  209,78 052596 CONTRATISTA 2 UN GRILLETE NORMAL GN 
  1.835,81 054161 CONTRATISTA 1 UN HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1 
  172,42 055908 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 
21352 1 SUSPENSION  DE HILO DE GUARDIA 2.527,69  
  185,5 017556 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  392,22 052380 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSP GS1 
  1.340,14 054160 CONTRATISTA 1 UN HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1 
21354 1 SECCION DE MEDIDA CON CUT OUT PARA 6, 15 Y 30 KV 5.811,29  
  185,5 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017572 UTE 7,5 UN CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 9 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 2 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  8.884,43 054154 CONTRATISTA 3 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  1.110,55 054155 CONTRATISTA 2 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  131,32 054663 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 
  401,9 054664 CONTRATISTA 4 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  470,11 054665 CONTRATISTA 4 UN ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056754 UTE 6 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 
  0 056755 UTE 3 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21356 1 SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES CON CUT OUT PARA 15 Y 30 KV 7.719,38  
  185,5 017556 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 



  0 017575 UTE 16,5 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 3 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  8.884,43 054154 CONTRATISTA 1 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  1.110,55 054155 CONTRATISTA 2 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  131,32 054663 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 
  401,9 054664 CONTRATISTA 4 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  180 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21357 1 TRANSICIÃ“N CABLE-LINEA 60 KV 13.798,96  
  0 017575 UTE 15 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  180 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 3 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  4.389,47 069932 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 
  30.112,13 069933 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 
  7.854,44 069935 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 
  3.521,35 069936 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA 
21358 1 M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV (POR FASE) 765,83  
21360 1 M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV (POR FASE) 1.041,86  
21362 1 CINTA AISLANTE AUTOSOLDABLE (POR TERMINAL) 619,84  
21364 1 TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV 2.377,01  
21366 1 TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV 2.790,99  
21370 1 SECCION DE LINEA 15 KV CON DOS SECCIONADORES 19.136,01  
  185,5 017556 CONTRATISTA 23 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 11 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  27.456,77 054152 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10 
  9.212,47 054158 CONTRATISTA 4 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
  401,9 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 21 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21372 1 SECCION DE LINEA ADICIONAL 15 KV CON DOS SECCIONADORES 12.728,09  
  185,5 017556 CONTRATISTA 23 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 11 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  64,31 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 21 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21374 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 15 KV 14.557,05  
  185,5 017556 CONTRATISTA 22 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 24 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.110,55 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  9.212,47 054158 CONTRATISTA 4 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
  401,9 054664 CONTRATISTA 12 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  180 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
  0 056755 UTE 18 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21376 1 SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 15/0,23KV CON TRANSF.DE ATERRAMIENTO 8.204,48  
  185,5 017556 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 15 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.110,55 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  9.212,47 054158 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
  401,9 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21380 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 6 KV 1250A 20.327,54  
  185,5 017556 CONTRATISTA 22 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017577 UTE 48 UN CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  23.462,17 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  1.110,55 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  1.053,83 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  9.212,47 054158 CONTRATISTA 4 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
  401,9 054664 CONTRATISTA 12 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  64,31 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  0 056756 UTE 36 UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  396,04 064059 CONTRATISTA 6 UN CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 
21390 1 CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN COLUMNA 126,61  
21392 1 CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN PUERTA DE CELDA O EQUIPO 113,18  
21394 1 CARTEL IDENTIFICACION DE EQUIPO EN MANDO 195,4  
21400 1 CELDA E/S PRIM.36KV 1250A DERIV.1250A 25KA 15.109,43  
  0 062077 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 1250A DERIV 1250A 25KA 
21402 1 CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1250A 25KA 14.941,13  
  0 065774 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1250A  25KA 
21404 1 CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1600A 25KA 15.286,14  
  0 065775 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1600A 25KA 
21405 1 CELDA TRAFO 36 KV. 2000 A DER 1250 A 25 KA 14.584,11  
  0 069843 UTE 1 UN CELDA TRANSF 36 KV 2000A DER 1250A  25KA 
21406 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1250A 25KA 15.392,92  
  0 062075 UTE 1 UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 36KV 
21408 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1600A 25KA 15.205,06  
  0 065778 UTE 1 UN CELDA TRANSFORMADOR 36 KV 1600A   25KA 
21409 1 CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.1250A 25KA 15.407,35  
  0 069702 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 1250A  25KA 
21410 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.36KV 1250A 14.472,76  
  0 062080 UTE 1 UN CELDA M.C DE SUBIDA M.C. DE BARRAS 36KV 
21411 1 CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.2000A 25KA 15.960,28  
  0 069703 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 2000A  25KA 
21412 1 CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA 14.673,27  
  0 065777 UTE 1 UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 1600A 25KA 
21413 1 CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA 15.372,52  
  0 069705 UTE 1 UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 
21414 1 CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1250A 25KA 15.321,54  
  0 062079 UTE 1 UN CELDA  ACOPLE 36KV 1250A 25KA 
21415 1 CELDA MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA 14.988,65  
  0 069704 UTE 1 UN CELDA MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 
21416 1 CELDA MEDIDA PRIM.36KV 14.711,55  
  0 062081 UTE 1 UN CELDA M.C DE MEDIDA 36KV 
21417 1 CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA 14.337,50  
  0 069243 UTE 1 UN CELDA MEDIDA SAL CBL  36 KV 1600A   25KA 
21418 1 CELDA MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA 14.865,09  
  0 065776 UTE 1 UN CELDA MEDIDA  36 KV 1600A   25KA 
21419 1 CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA 15.404,13  
  0 069709 UTE 1 UN CELDA MEDIDA SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 
21420 1 CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1600A 25KA 15.143,59  
  0 066536 UTE 1 UN CELDA ACOPLE 36KV 1600A 25KA 
21421 1 CELDA ACOPLE PRIM.36KV 2000A 25KA 15.709,36  
  0 069707 UTE 1 UN CELDA ACOPLE 36 KV 2000A   25KA 
21422 1 CELDA SS.AA. PRIM.36KV 1600A 25KA 15.013,01  
  0 065779 UTE 1 UN CELDA DE SSAA  36 KV 1600A   25KA 
21424 1 CELDA SS.AA. PRIM.36KV 15.202,57  
  0 062078 UTE 1 UN CELDA M.C DE SERVICIOS AUXILIARES 36KV 
21425 1 CELDA SS.AA. PRIM.36KV 2000A 25KA 15.790,39  
  0 069706 UTE 1 UN CELDA DE SSAA 36 KV 2000A   25KA 
21426 1 CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA 15.825,78  
  0 069708 UTE 1 UN CELDA ACOPLE SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 
21427 1 CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA 14.689,68  
  0 069242 UTE 1 UN CELDA ACOPLE  SAL CABLE 36KV 1600A 25KA 
21430 1 CELDA E/S PRIM.24KV 16KA-NEUTRO ATERRADO 13.245,52  
  0 062088 UTE 1 UN CELDA M.C DE E/S 24KV 16KA C/NEUT ATERRA 
21432 1 CELDA E/S PRIM.24KV 25KA-NEUTRO ATERRADO 13.293,81  
  0 062083 UTE 1 UN CELDA M.C DE E/S 24KV 25KA C/NEUT ATERRA 
21434 1 CELDA E/S PRIM.24KV 2000A DERIV.630A 16KA 13.356,87  
  0 066732 UTE 1 UN CELDA E/S 24KV 2000A DERIV 630A  16KA 
21436 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 16KA 13.278,17  
  0 062087 UTE 1 UN CELDA DE TRANSFORMADOR 24KV 1250A 16KA 
21438 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 25KA 13.321,87  
  0 062082 UTE 1 UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 24KV 25KA 
21440 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 2000A 16KA 13.356,87  
  0 066733 UTE 1 UN CELDA TRANSFORMADOR 24KV  2000A  16KA 
21442 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS PRIM.24KV 2000A 16KA 13.356,87  
  0 066735 UTE 1 UN CELDA  SUBIDA DE BARRAS 24KV 2000A 16KA 
21444 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 16KA 12.735,29  
  0 062090 UTE 1 UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 16KA 
21446 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 1250A 25KA 12.735,29  
  0 062085 UTE 1 UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 25KA 
21448 1 CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 16KA 13.302,07  
  0 062089 UTE 1 UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 16KA 
21450 1 CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 25KA 13.346,01  
  0 062084 UTE 1 UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 25KA 
21452 1 CELDA ACOPLE SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA 13.356,87  
  0 066736 UTE 1 UN CELDA  ACOPLE SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 
21454 1 CELDA ACOPLE PRIM.24KV 2000A 16KA 13.356,87  
  0 066734 UTE 1 UN CELDA  ACOPLE 24KV 2000A  16KA 
21456 1 CELDA MEDIDA PRIM.24KV 16KA 12.954,00  
  0 062091 UTE 1 UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 16KA 
21458 1 CELDA MEDIDA PRIM.24KV 25KA 12.954,00  
  0 062086 UTE 1 UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 25KA 
21460 1 CELDA MEDIDA SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA 13.356,87  
  0 066737 UTE 1 UN CELDA  MEDIDA SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 
21470 1 CELDA E/S C/SECC.B/CARGA SEC.(CES) 36KV 630A 16KA 9.006,01  
  0 056806 UTE 1 UN CELDA ENTRADA-SALIDA (CES) 36KV 16KA 
21471 1 CELDA TRILOGÃ�A CORTE-MEDIDA-SAL. CLIENTE 36KV 10.924,15  
  0 077711 UTE 1 UN ULUSOY CELDA TRILOGÃ�A DE MEDIDA 36KV 
21472 1 CELDA E/S C/DISYUNTOR SEC.(CES-D) 36KV 630A 16KA 9.830,38  
  0 062094 UTE 1 UN CELDA DE CORTE C/DISYUNTOR CES-D 36KV 
21474 1 CELDA PROTECCION SS.AA.SEC.CON FUSIBLE (CPT) 36KV 16KA 9.050,44  
  0 056807 UTE 1 UN CELDA PROTEC TRAFO (CPT) 36KV 16KA 
21476 1 CELDA MEDIDA TENSION SEC.(CMT) 36KV 16KA 9.238,53  
  0 062095 UTE 1 UN CELDA DE MEDIDA DE TENSIÃ“N 36KV 
21478 1 CELDA SALIDA CLIENTE SEC.(CSC) 36KV 16KA 8.833,38  
  0 056810 UTE 1 UN CELDA SALIDA CLIENTE (CSC) 36KV 16KA 
21480 1 CELDA CORTE CLIENTE SEC.(CCC-B) 36KV 630A 16KA 9.738,98  
  0 056808 UTE 1 UN CELDA CORT CLIENTE C/DIS CCC-B 36KV 16KA 
21482 1 CELDA MEDIDA CLIENTE SEC.(CMC) 36KV 16KA 9.165,14  
  0 056809 UTE 1 UN CELDA MEDIDA CLIENTE (CMC) 36KV 16KA 
21490 1 MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 36KV 15.026,03  
21492 1 MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 36KV 9.201,77  
21494 1 MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 24KV 13.206,68  
21496 1 MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 24KV 7.576,61  
21650 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/SECCIONADOR C/P.A.T 30 KV (MAMP.) 8.342,30  
  626,57 001110 CONTRATISTA 11 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 3 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 



  4.084,38 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
  193,1 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
21652 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, C/TI, 30 KV (MAMP.) 18.477,68  
  626,57 001110 CONTRATISTA 27 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.383,86 054175 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  3.757,60 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  4.084,38 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
  193,1 054185 CONTRATISTA 3 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 059622 UTE 6 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21654 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, S/TI, 30 KV (MAMP.) 16.229,68  
  626,57 001110 CONTRATISTA 27 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020066 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
  2.383,86 054175 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  4.084,38 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
  193,1 054185 CONTRATISTA 3 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  2.217,13 054188 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
  0 059622 UTE 6 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
21656 1 SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 30KV (MAMP.) 5.584,20  
  626,57 001110 CONTRATISTA 5,4 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  3.757,60 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21658 1 CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV (MAMP.) 19.059,07  
  626,57 001110 CONTRATISTA 36 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  2.383,86 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  193,1 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  5.369,60 054343 CONTRATISTA 1 UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 
21660 1 CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV C/TT (MAMP.) 24.935,21  
  626,57 001110 CONTRATISTA 41,5 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 8 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.383,86 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  3.757,60 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  193,1 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  5.369,60 054343 CONTRATISTA 1 UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21662 1 CELDA DE MEDIDA 30 KV (MAMP.) 17.487,59  
  626,57 001110 CONTRATISTA 27 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.383,86 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  3.757,60 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  193,1 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21664 1 CELDA DE ACOPLE 30 KV (MAMP.) 22.899,56  
  626,57 001110 CONTRATISTA 54 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 9 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020066 UTE 6 UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
  2.383,86 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  193,1 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  2.217,13 054188 CONTRATISTA 2 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
  0 056624 UTE 6 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
21670 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR 6, 15 KV (MAMP.) 19.691,50  
  626,57 001110 CONTRATISTA 20 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 12 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 9 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.913,66 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  193,1 054185 CONTRATISTA 3 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 059622 UTE 3 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21672 1 CELDA DE TRANSFORMADOR 6,15 KV (MAMP.) 18.805,81  
  626,57 001116 CONTRATISTA 43 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
  185,5 017556 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 9 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 5 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.913,66 054174 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  193,1 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 056624 UTE 3 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21674 1 SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.) 5.399,25  
  626,57 001116 CONTRATISTA 9 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
  185,5 017556 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21676 1 CELDA DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.) 12.457,97  
  626,57 001110 CONTRATISTA 16 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 9 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  173,85 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.913,66 054174 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  193,1 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  148,14 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21678 1 CELDA DE ACOPLE 6 KV BARRA SIMPLE (MAMP.) 27.938,31  
  626,57 001116 CONTRATISTA 70 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
  185,5 017556 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 11 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 9 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020064 UTE 6 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  1.913,66 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 2 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  193,1 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 056624 UTE 4,5 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
21680 1 CELDA DE SALIDA DE CABLES 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.) 36.606,60  
  626,57 001034 CONTRATISTA 11 UN BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 
  626,57 001110 CONTRATISTA 32 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  185,5 017556 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 11 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.913,66 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  193,1 054185 CONTRATISTA 4 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 059622 UTE 4,5 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
21682 1 CELDA DE ACOPLE 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.) 67.821,69  
  626,57 001042 CONTRATISTA 92 UN BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D 
  185,5 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 11 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 9 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020064 UTE 9 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  1.913,66 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  2.352,25 054181 CONTRATISTA 3 UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 
  0 056624 UTE 4,5 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
21690 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV 10.815,43  
  8,84 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  23.482,76 607842 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV 
21692 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV 10.815,43  
  8,84 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  23.482,76 607831 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV 
21694 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV 10.670,61  
  8,84 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  10.476,93 607833 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15-6KV 
21696 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV 10.670,61  
  8,84 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  9.935,02 607832 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15-6KV 
21720 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO I 461,35  
  11.254,02 054669 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I 
21722 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 526,58  
  14.450,93 054670 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 
21724 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 662,73  
  17.672,77 054671 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 
21726 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 749,19  
  23.663,40 054672 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 
21736 1 SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 30 KV ETMS4.2 (MAMP.) 2.538,35  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  6.827,70 054345 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2) 
21738 1 SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 6, 15 Y 22 KV ETMS4.3 (MAMP.) 2.464,25  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  3.739,18 054346 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3) 
21740 1 SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 6, 15 KV ETMS1 (MAMP.) 1.181,99  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  1.436,78 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
21742 1 SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 30 KV ETMS9 (MAMP.) 1.226,45  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.217,13 054188 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
21744 1 SOPORTE DE AISLADORES PARA CELDA 6, 15 KV ETMS2 (MAMP.) 2.409,24  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.352,25 054181 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 
21746 1 SOPORTE AISLADORES PARA CELDA 30 KV ETMS5 (MAMP.) 2.267,03  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  3.444,74 054184 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5 
21760 1 SOPORTE PARA MANDO SECCIONADOR ETMS6 (MAMP.) 1.168,98  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  193,1 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 



21764 1 BASTIDOR P/SECCIONADOR 6, 15 KV (P/FIJACIÃ“N EN TABIQUE) ETMB1 (MAMP.) 2.379,79  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.412,94 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
21766 1 BASTIDOR PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV ETMB2 (MAMP.) 2.390,12  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.509,95 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
21768 1 BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 6, 15 KV ETMB3 (MAMP.) 2.383,72  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.550,23 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
21770 1 BASTIDOR PARA SECCIONADOR 6, 15 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB4 (MAMP.) 2.132,80  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  1.913,66 054174 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
21772 1 BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB5 (MAMP.) 2.167,42  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.383,86 054175 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
21774 1 BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 30 KV ETMB6 (MAMP.) 2.451,19  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  3.757,60 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
21776 1 BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (P/FIJACION EN TABIQUE) ETMB8 (MAMP.) 2.465,62  
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  4.084,38 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
21789 1 CEPO PARA CABLE UNIPOLAR 285,05  
  473,95 610611 CONTRATISTA 1 UN CEPO UNIPOLAR PARA CABLE 
21790 1 RIEL PARA APOYO TRANSFORMADOR DE SSAA EN CELDA ETMR1 (MAMP.) 4.003,74  
  5.369,60 054343 CONTRATISTA 1 UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 
21792 1 0,1M CANTONERA DE PERFIL L P/TABIQUE DE CELDA 461,57  
21820 1 BASTIDOR DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE PARED ETMB9 3.269,18  
  185,5 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 3 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  11.912,99 054179 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21822 1 MONTAJE DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE SOPORTE METALICO 5.129,24  
  185,5 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 4 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  26.167,57 054377 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H 
  148,14 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
21823 1 CEPO SUBIDA 3 CABLES HASTA 30KV 4.149,14  
  185,5 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  19,06 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  20.092,21 079238 CONTRATISTA 1 UN CEPO SUBIDA 3 CBLS HASTA 36KV EST. 
21824 1 KG DE HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 23,05  
  180,64 609210 CONTRATISTA 1 KG HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 
21826 1 KG DE HIERRO S/GALVANIZAR, PINTADO, VARIAS MEDIDAS 23,05  
  63,4 609211 CONTRATISTA 1 KG HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS 
21828 1 MONTAJE MANDO SECCIONADOR (NO INCLUYE MATERIAL) 1.686,14  
21840 1 AISLADOR PORTABARRA EPOXI 6 KV INTERIOR 342,27  
  0 020061 UTE 1 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
21842 1 AISLADOR PORTABARRA EPOXI 15 KV INTERIOR 342,27  
  0 020064 UTE 1 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
21844 1 AISLADOR PORTABARRA EPOXI 30 KV INTERIOR 342,27  
  0 020066 UTE 1 UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
21846 2 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 12MM DE DIAMETRO 84,15  
  626,57 001030 CONTRATISTA 0,304 M BARRA SECC CRC CU MM 12 D 
21848 2 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 16MM DE DIAMETRO 84,76  
  626,57 001034 CONTRATISTA 0,531 M BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 
21850 2 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 25MM DE DIAMETRO 86,38  
  626,57 001041 CONTRATISTA 1,361 M BARRA SECC CRC CU MM 25 D 
21852 2 0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 8X50MM 202,92  
  626,57 001110 CONTRATISTA 1,074 M PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
21854 2 0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 10X80MM 386,78  
  626,57 001116 CONTRATISTA 2,148 M PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
21860 1 M DE DUCTO METALICO PARA SALIDA DE GASES ESTACIÃ“N 4.110,48  
  5.392,63 610612 CONTRATISTA 1 M DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14 
21870 1 MONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV) 15.880,04  
22010 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H < 9M 2.095,95  
22020 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H > 9M Y H <= 12M 5.491,87  
22030 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M 5.816,85  
22039 1 RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M. 1.958,47  
22041 1 RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M. 1.990,21  
22099 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA 1.209,78  
22101 1 RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA 4.663,05  
22102 1 RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA 2.096,04  
22106 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA 7.004,24  
22107 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA 29.808,95  
22108 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA 81.454,20  
22111 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR  A  5MVA 140.162,60  
22145 1 DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 1.746,89  
22200 1 DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA 228,23  
22210 1 DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN  FACHADA 230,73  
22220 1 DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT 414,26  
22230 1 DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT 618,32  
22235 1 DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA 135,18  
22236 1 DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT 177,87  
22241 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA 1.159,79  
22251 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS 2.135,43  
22261 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS 6.627,11  
22271 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO 935,56  
22272 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO 1.238,74  
22273 1 DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO 586,53  
22275 1 DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H=9,5 M 345,23  
22301 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV 244,72  
22303 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV 370,93  
22312 1 DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR 244,72  
22313 1 DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT 56,12  
22314 1 DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO. 2.016,65  
22316 1 DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA 774,98  
22317 1 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA 268,27  
22318 1 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5 455,73  
22319 1 DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO 648,14  
22321 1 DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02 234,63  
22323 1 DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT 110,06  
22324 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 1.099,98  
22325 1 DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO 110,06  
22326 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV) 1.708,31  
22328 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 KV 4.197,62  
22334 1 DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO 4.584,78  
22336 1 DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 17,5KV 4.666,82  
22338 1 DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 36 KV 5.635,94  
22340 1 DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA 1.464,91  
22342 1 DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA 6.786,47  
22344 1 DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA 4.446,78  
22348 1 DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC) 1.300,38  
22349 1 DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO 3.111,14  
22351 1 DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR 1.454,37  
22352 1 DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV) 2.956,12  
22353 1 DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV 7.909,14  
22361 1 DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO 399,98  
22366 1 DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV) 16.850,30  
22371 1 DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT 10.225,40  
22374 1 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV 665,61  
22376 1 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV 1.888,66  
22381 1 DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION 183,69  
22382 1 DESMONTAJE DE RELÃ‰ (CUALQUIER TIPO) 562,61  
22385 1 M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES) 14,95  
22400 2 M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2 4,61  
22412 1 M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 3,73  
22413 1 M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 4,26  
22414 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 4,93  
22415 2 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO 12,51  
22416 2 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO 13,21  
22417 1 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA 68  
22418 1 M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2 5,61  
22419 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2 6,6  
22421 1 M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 O 120 MM2. 2,6  
22423 1 M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70MM2 2,17  
22424 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2 8,37  
22432 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM2. 16,24  
22441 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU 21,9  
22451 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR 17,86  
22461 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR 22,98  
22463 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT 113,3  
22464 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT 249,24  
22465 1 DESMONTAJE  CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT 181,26  
22466 1 DESMONTAJE CAJA  EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT 362,52  
22467 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT 860,99  
22468 1 DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT 1.087,57  
22469 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT 294,53  
22471 1 DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT 369,33  
22472 1 DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT 385,19  
22473 1 DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT 1.132,89  
22600 1 RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV. 386,46  
22610 1 RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV. 439,17  
22620 1 RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 KV. 544,31  
22630 1 RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV. 644,1  
22640 1 RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE 1.386,09  
23004 1 SECCIONADOR TRIP.B.C.C/BASE PORTAFUS.7,2KV 400A 16KA INT.C/PAT AIRE 5.480,79  
  0 055627 UTE 1 UN SECC TP BC FUS 7.2KV 400A 16 KA I 
23012 1 SECCIONADOR TRIPOLAR B/CARGA 7,2 KV 630A INTERIOR C/PAT 5.480,79  
  0 051035 UTE 1 UN SECC TP PAT BC     7.2KV  630A        I 
23015 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR 4.289,34  
  0 016670 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA E 
23016 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR C/PAT 6.003,31  
  0 016666 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA E 
23017 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT 6.003,31  
  0 068512 UTE 1 UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA E 
23035 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA INTERIOR 3.559,40  
  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
23037 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2KV 630A 25KA INTERIOR C/PAT 5.480,79  
  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
23038 1 SECCIONADOR TRIPOLAR  7,2KV 1250A 25KA INTERIOR C/PAT 5.480,79  
  0 067336 UTE 1 UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA I 
23039 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25 KA INTERIOR 3.559,40  
  0 016673 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA I 
23130 1 RELE DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION 766,51  
  0 056316 UTE 1 UN RELE DE SALIDA MULTIFUNCION 
23135 1 RELE IEC 61850 DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION 766,51  
  0 065383 UTE 1 UN RELE IEC61850 DE SALIDA MULTIFUNCION 
23140 1 RELE DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR 766,51  
  0 053235 UTE 1 UN RELE DIFERENCIAL PARA TRANSF 
23145 1 RELE IEC 61850 DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR 766,51  
  0 065382 UTE 1 UN RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE TRAFO 
23155 1 RELE IEC 61850 DE DISTANCIA IO>, RECONEXION 766,51  
  0 067484 UTE 1 UN RELE IEC61850 DE DISTANCIA 
23165 1 RELE DIFERENCIAL DE LINEA 766,51  
  0 067482 UTE 1 UN RELE DIFERENCIAL DE LINEA (VER 67483) 
23166 1 RELE DIFERENCIAL DE LINEA Y DISTANCIA 766,51  
  0 071853 UTE 1 UN RELE IEC61850 DISTANCIA Y DIF DE LINEA 
23167 1 RELE DETECTOR DE TENSION CON CONTACTO 766,51  
  0 075516 UTE 1 UN RELÃ‰ DETECTOR DE TENSIÃ“N LADO CABLE (TRIFÃ�SICO) 
23175 1 RELE IEC 61850 DIFERENCIAL DE LINEA 766,51  
  0 067483 UTE 1 UN RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE LINEA 
23180 1 RELE DE DISTANCIA, IO>, RECONEXION 766,51  
  0 056320 UTE 1 UN RELE DE DISTANCIA (  ver 067484 ) 
23185 1 DISPOSITIVO PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES SBA BIFASICAS 1.247,84  



  0 056497 UTE 1 UN DISPOSITIVO PROTEC CONTRA SOBRETENSIONES 
23302 1 SECCIONALIZADOR TRIPOLAR BAJO CARGA 24KV 400A C/RTU 8.235,10  
  0 058282 UTE 1 UN SECC TP BC 24KV 400A E C/RTU 
23307 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT 6.045,53  
  0 016682 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA E 
23308 1 RECONECTADOR TRIP.17,5 KV 400 A 12KA P/POSTE 6.241,22  
  0 052766 UTE 1 UN REC TP 17.5KV  400A  12 KA PTE V/SF6 C/E 
23309 1 RECONECTADOR TRIP. 17,5 KV 560 A 12 KA P/ESTACION 5.298,01  
  0 017174 UTE 1 UN REC TP 17.5KV  560A 12  KA EST V/SF6 C/E 
23313 1 SECC.INTERR.FUS.B/CARGA TRIP.24 KV-400A-16KA INT.C/BASE PORTAFUS.24KV 5.490,42  
  0 051204 UTE 1 UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 
23319 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630A 12,5 KA EXTERIOR 4.308,47  
  0 054357 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA E 
23321 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250A 25 KA EXTERIOR 4.289,34  
  0 016674 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA E 
23323 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA INTERIOR 3.563,91  
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
23324 1 SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 17,5KV 630A 12,5KA C/PAT 5.490,42  
  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
23326 1 RECONECTADOR TRIP. 36KV 560A 10KA VAC/SF6 P/POSTE 6.241,22  
  0 054064 UTE 1 UN REC TP 31.5 KV  560A 10 KA POSTE VAC/SF6 
23328 1 SECCIONADOR UNIPOLAR 17,5 KV 400 A 12,5KA EXTERIOR C/MANDO 2.929,66  
  0 068532 UTE 1 UN SECC UP 17,5 KV  400A 12,5KA C/COMANDO 
23329 1 SECCIONADOR B.C. TRIP. 17,5 KV 400A 12,5KA EXTERIOR P/L.AEREA 4.315,11  
  0 060374 UTE 1 UN SECC TP BC 17.5KV 400A 12.5 KA E 
23370 1 REGULADOR MONOFASICO DE TENSION 15KV 100A 5.342,64  
  0 054033 UTE 1 UN REGULADOR TENSION MONO  15KV 100A 
23372 1 REGULADOR MONOFASICO DE TENSION, 30KV 300A 6.708,41  
  0 056091 UTE 1 UN REGULADOR TENSION MONO 30KV 300A 
23374 1 BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 15KV 2,7MVAR 24.289,24  
  0 068162 UTE 1 UN BANCO DE CONDENSADOR 15KV 2,7MVAR 
23375 1 BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 31,5KV 3,3MVAR 24.609,48  
  0 074786 UTE 1 UN BANCO DE CONDENSADORES 3.3 Mvar 31.5 kV 
23392 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA LINEAS AEREAS 2.664,65  
  0 056481 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/LINEAS 
23395 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION AEREA C/CAJA PARA MEDIDOR 2.168,92  
  0 056298 UTE 1 UN CAJA AISL P/MED E ICPTIPOMI-M(VER060192) 
  0 056482 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 
23397 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA ESTACIONES 1.972,72  
  0 056483 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/ESTAC (*) 
23399 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION 2.265,79  
  0 056482 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 
23401 1 DISY.TRIP.24KV 630A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL 2.352,99  
  0 052451 UTE 1 UN DISY  24  KV  630A 25  KA SF6/VAC INT F 
23402 1 DISY.TRIP. 24KV 1250A 25KA SF6 INT.MANDO FRONTAL 2.352,99  
  0 052449 UTE 1 UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 
23403 1 DISY. TRIP. 24KV 1250A 25 KA SF6 INT MANDO LATERAL 2.352,99  
  0 052450 UTE 1 UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 
23404 1 DISY. TRIP. 24KV 630A 16 KA AUTOPROTEGIDO INT MANDO LATERAL 2.352,99  
  0 064922 UTE 1 UN DISY 24KV 630A 16 KA AUTOP INT MDO LAT 
23405 1 DISY.TRIP. 24 KV 630 A 16 KA SF6/VAC EXTERIOR MF 5.490,12  
  0 052448 UTE 1 UN DISY  24  KV  630A 16  KA SF6/VAC EXT F 
23406 1 DISY 24KV 630A 16KA EXT P/BANCO CAPACITORES 5.490,12  
  0 074796 UTE 1 UN DISY 24KV 630A 16KA EXT P/BANCO CAPACIT 
23451 1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 8 OHM 2.854,14  
  0 055508 UTE 1 UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 8OHM 
23452 1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 4 OHM 2.854,14  
  0 054714 UTE 1 UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 4 OHM 
23456 1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 50 OHM. 3.238,42  
  0 017193 UTE 1 UN RESISTENCIA P/P.A.T EXTERIOR 50OHM (*) 
23524 1 SECCIONADOR SOLO PAT, 7,2 KV, 1250A, ICC=25 KA INTERIOR 3.392,41  
  0 059560 UTE 1 UN SECC SOLO PAT   7.2KV  1250A   25KA  INT 
23527 1 SECCIONADOR SOLO PAT, 17,5KV, 630A, ICC=12,5KA INTERIOR 3.397,54  
  0 058482 UTE 1 UN SECC  SOLO PAT  17.5KV 630A  12.5KA INT 
23528 1 SECCIONADOR SOLO PAT, 36 KKV, 1250 A, ICC=25KA INTERIOR 3.402,03  
  0 058483 UTE 1 UN SECC SOLO PAT  36 KV 1250A  25KA INT 
23532 1 DISYUNTOR TRIPOLAR 36KV 1250A 25KA INTERIOR MANDO LATERAL 2.352,99  
  0 052445 UTE 1 UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 
23534 1 DISY. TRIP.36 KV 1250 A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL 2.352,99  
  0 016297 UTE 1 UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 
23535 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A  25 KA INTERIOR 3.588,24  
  0 016703 UTE 1 UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 
23536 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25 KA INTERIOR C/PAT 5.498,76  
  0 016704 UTE 1 UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA I 
23537 1 SECCIONADOR B.C.TRIP. PAT FUS.36 KV 630A 25KA INT. 5.561,48  
  0 055795 UTE 1 UN SECC TP PAT BC FUS 36  KV  630A 25  KA I 
23539 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR 4.331,11  
  0 016700 UTE 1 UN SECC TP            36 KV  630A 12.5KA  E 
23540 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT 6.038,11  
  0 016684 UTE 1 UN SECC TP PAT        36  KV  630A 12.5KA E 
23543 1 DISY 36KV 1250A 25KA EXT P/BANCO CAPACITORES 5.586,21  
  0 074797 UTE 1 UN DISY 36KV 1250A 25KA EXT P/BANCO CAPACIT 
23545 1 DISY.TRIP.36 KV 1250 A 25 KA SF6/VAC EXTERIOR MF 5.586,21  
  0 052444 UTE 1 UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC EXT F 
23546 1 RECONECTADOR TRIPOLAR 36 KV 560 A 10KA P/ESTACION 5.298,01  
  0 050807 UTE 1 UN REC TP 36  KV  560A  10 KA EST V/SF6 C/E 
23551 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR 4.331,11  
  0 051753 UTE 1 UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 
23552 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT 6.038,11  
  0 016705 UTE 1 UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA E 
23555 1 TRANSF.AUXILIAR MONOF. 31,5 KV PARA RECONECTADOR 784,51  
  0 052794 UTE 1 UN TRANSF MONOF AUX 31.5/0.11kV 1.5kW P/REC 
23560 1 TRANSF.AUXILIAR MONOF.15 KV PARA RECONECTADOR 781,31  
  0 047822 UTE 1 UN TRANSF MONOF AUX 15/0.11kV 1.5kW P/RECON 
23565 1 TRANSF.AUXILIAR MONOF. 6,3 KV P/RECONECTADOR 778,11  
  0 063182 UTE 1 UN TRANSF MONOF AUX 6.3/0.11kV 1.5kW P/RECO 
23590 1 DISY.TRIP. 72,5 KV 800 A 12,5 KA EXTERIOR SF6 MANDO FRONTAL 25.480,12  
  0 052443 UTE 1 UN DISY  72.5KV  800A 12,5KA SF6/VAC EXT F 
23591 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR 9.186,62  
  0 016706 UTE 1 UN SECC TP              72.5KV  800A 
23594 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR C/PAT 11.070,61  
  0 016710 UTE 1 UN SECC TP PAT        72.5KV  800A 
23598 1 CORTACIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR 72,5KV 6A 3.426,72  
  0 016769 UTE 1 UN CORTACC FUS UNIP 60KV INT ( ver 069223 ) 
23607 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 902,03  
  0 066221 UTE 1 UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 
23608 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT 902,03  
  0 066224 UTE 1 UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM IN 
23617 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 902,03  
  0 066220 UTE 1 UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 
23618 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT 902,03  
  0 066223 UTE 1 UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 
23638 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 902,03  
  0 066219 UTE 1 UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 
23639 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT 902,03  
  0 066222 UTE 1 UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 
23640 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 3.402,77  
  0 066218 UTE 1 UN TT (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kVÂ 15VA PyM E 
23767 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 15-30/5A-EXT.-M-12,5KA 902,03  
  0 056033 UTE 1 UN TI 17,5KV M 12,5KA  15-30/5 EXT 
23772 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA 902,03  
  0 056887 UTE 1 UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  50-100/5-5 EXT 
23803 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA 902,03  
  0 056024 UTE 1 UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  200-400/5-5 EX 
23810 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 500-1000/5-5A-EXT-MYP-12,5KA 902,03  
  0 056025 UTE 1 UN TI 17,5KVMyP12,5KA500-1000/5-5EX(068603) 
23812 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 625-1250/5-5A-EXT-MYP-12,5KA 902,03  
  0 068603 UTE 1 UN T.I 17,5KV MYP 12,5KA 625-1250/5-5A E 
23865 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 500-1000/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 056018 UTE 1 UN TI 24KV MYP25KA 500-1000/5-5INT (068605) 
23867 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 056017 UTE 1 UN TI 24KV MYP 25KA  200-400/5-5 INT 
23869 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 50-100/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 056035 UTE 1 UN TI 24KV MYP 25KA  50-100/5-5 INT 
23875 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 625-1250/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 068605 UTE 1 UN T.I 24KV MYP 25KA  625-1250/5-5A I 
23880 2 MONTAJE DE 3 T.I. O 3 T.T. EN CELDA MODULAR (EXCLUYE MATERIAL) 1.819,82  
23882 1 MONTAJE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O TENSION (EXCLUYE MATERIAL) 902,03  
23884 1 CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/24-48 VCC 535,74  
  0 051243 UTE 1 UN CARGADOR BATERIA 220 VCA 24-48 VCC 30A 
23886 1 CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/110 VCC 535,74  
  0 051244 UTE 1 UN CARGADOR BATERIA 230 VCA 110 VCC 30 A 
23888 1 BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 48VCC- 200AH C/BASTIDOR 2.438,60  
  0 059242 UTE 1 UN BANCO BATERIAS  48VCC REG X VVLAS 200 AH 
23890 1 BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 110VCC CON BASTIDOR 3.985,02  
  0 059022 UTE 1 UN BANCO BATERIAS 110VCC REG X VVLAS 150 AH 
23934 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA 902,03  
  0 066262 UTE 1 UN TI 36KV MYP 12,5KA  50-100/5-5 EXT 
23961 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36 KV 125-250/5-5A-EXT-MYP-25KA 902,03  
  0 068604 UTE 1 UN T.I 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A E 
23962 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-EXT.-MYP-25KA 902,03  
  0 064742 UTE 1 UN T.I 36 KV MYP25KA 400-800/5-5A EXT 
23963 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA 902,03  
  0 056610 UTE 1 UN TI 36KV MYP 12,5KA 200-400/5-5 EXT 
23966 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A EXT-MYP-25KA 902,03  
  0 056015 UTE 1 UN TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 EXT (068604) 
23970 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 15-30/5A-EXT-M-12,5KA 902,03  
  0 056032 UTE 1 UN TI 36KV M 12,5KA  15-30/5 EXT 
23972 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-INT.-MYP-25KA 902,03  
  0 056014 UTE 1 UN TI 36KV MYP 25KA  400-800/5-5 INT 
23975 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 056881 UTE 1 UN TI 36KV MYP 25KA  200-400/5-5 INT 
23978 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 056013 UTE 1 UN TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 INT (068606) 
23979 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 25-50/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 056036 UTE 1 UN TI 36KV MYP 25KA  25-50/5-5 INT 
23980 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 125-250/5-5A-INT-MYP-25KA 902,03  
  0 068606 UTE 1 UN T.I 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A I 
23994 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 50-100/5-5A EXT.12,5KA 3.413,29  
  0 055864 UTE 1 UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  50-100/5-5  EXT 
23995 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5 KV 200-400/5-5A EXT.12,5KA 3.426,10  
  0 055865 UTE 1 UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  200-400/5-5 EX 
23996 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 400-800/5-5A EXT. 12,5KA 3.432,52  
  0 068534 UTE 1 UN TI 72,5KV MYP 12,5KA 400-800/5-5 EX 
24005 1 HORA DE CAMIÃ“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER 724,62  
24010 1 HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER 1.020,26  
24015 1 HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER 1.265,30  
24020 1 HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS 2.095,38  
24025 2 HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER 1.681,74  
24030 1 HORA CAMION GRUA CON GRUISTA 2.034,03  
24040 2 HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER 1.605,40  
24050 1 HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS 1.605,40  
24070 2 HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER 746,86  
24080 2 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER 2.027,50  
24095 1 SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE 30.348,64  
24100 1 NAFTA: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO) 0,01  
  5,27 FI0003 CONTRATISTA 1,63 UN AJUSTE POR GASOIL 
24103 1 GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO) 0,01  
  5,27 FI0003 CONTRATISTA 0,98 UN AJUSTE POR GASOIL 
24110 1 VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA) 2.146,39  
24115 1 VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA) 2.831,65  
24120 1 DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA 297,32  
24125 1 HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG 1.461,39  
24130 1 HORA CAMIONETA EJÃ‰RCITO (A) 534,42  
24135 1 HORA CAMIÃ“N EJÃ‰RCITO (B) 645,9  
25010 1 HORA DE PEON 266,37  



25020 1 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 300,3  
25030 1 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA 363,07  
25070 1 HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03-3625 SEGUN PLIEGO) 228,5  
25072 1 HORA ENCARGADO DE CUADRILLA 739,96  
25100 1 HORA MANO DE OBRA EJÃ‰RCITO 167,38  
28010 1 M2 PICADO DE REVOQUES 287,41  
28011 1 DM2 (0,01M2) REALIZACION DE AGUJ.EN LOSA EXIST. (E>=0,2M) (AREA<1M2) 1.765,86  
28012 1 DM2 (0,01M2) REPARACION  SUPERFICIE HORMIGON ARMADO 26,52  
28013 1 0,1 M3 DEMOLICION DE HORMIGON 943  
28014 1 0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA 367,2  
28016 2 M2 RETIRO DE TECHO LIVIANO 187,39  
28018 2 M2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10CM 439,86  
28019 1 M2 REVOQUE (1 CAPA) 446,12  
28020 2 M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 892,2  
28030 2 M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 1.314,09  
28040 2 M2 REVOQUE CIELORRASO 1.238,24  
28041 1 M2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPÃ“N FENÃ“LICO 1.336,29  
28049 1 M2 AISLACION TERMICA 5CM EN MURO O AZOTEA 248,9  
28050 2 M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO VERTICAL 421,88  
28051 1 M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA 181,93  
28052 2 M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 2.554,13  
28053 1 M2 AISL.TERM.PLACA AUTOT.5CM AZOTEA C/FIELTRO GEOTEX Y P.PART.O C.RODA 1.048,61  
28054 2 M2 MURO DE LADRILLO 0,19M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 3.303,62  
28055 3 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE) 1.156,35  
28056 1 M2 AISL.ERM.PLACA AUTOT.5CM AZOT C/FIELTRO GEOT Y LOSETA HORM 3A5 CM 1.426,58  
28059 1 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,17M (NO INCLUYE REVOQUE) 1.516,95  
28060 3 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE) 1.019,09  
28063 1 M2 PAVIMENTO HORMIGON ESTAMPADO CON COLOR (E>=10CM) 2.882,73  
28064 1 0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE 809,93  
28065 2 0,1 M3. HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (600 A 900 KG/M3.) 1.043,23  
28066 2 0,1 M3 CONTRAPISO/PISO ARMADO C20 1.465,63  
28067 2 0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR 1.153,63  
28068 2 0,1 M3 DE HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (1000 A 1200 KG/M3) 912,92  
28069 2 M2. MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39CM 1.590,53  
28070 2 M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39CM 1.120,69  
28071 2 M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO 4.073,14  
28072 2 M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO 2.764,38  
28073 2 0.1 M3 PISO ARMADO C20 CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL 1.696,21  
28074 1 M2 MURO DE BLOQUE TÃ‰RMICO 19X19X39CM 1.583,27  
28075 1 M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGÃ“N C/PILARES E>=4CM 3.122,43  
28076 1 M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGÃ“N C/ PILARES REFORZADO E>=6CM 3.734,01  
28078 1 M2 DE MURO DE BLOQUE VIBRADO  U DE 19X19X39CM RELLENO HORMIGÃ“N  ARMADO 4.150,15  
28079 1 M2. DE MURO BLOQUE VIBRADO U DE 12X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO 2.877,20  
28082 1 M2 MURO DE BLOQUE CALADO ESPESOR 0,08M 1.784,82  
28084 1 M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 7,5X25X50CM 1.223,82  
28086 1 M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 12,5X25X50CM 2.031,20  
28088 1 M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 17,5X25X50CM 2.851,11  
28100 1 0,1 M2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA 195,39  
28101 2 M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8CM (1 CARA VISTA) 2.457,89  
28102 2 M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12CM (1 CARA VISTA) 2.544,51  
28103 1 0.1M2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO 210,27  
28104 1 0.1 M2 REVESTIMIENTO PIEDRA LAJA EN BASTONES ANCHO<10CM 310,01  
28106 1 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOC. REVESTIMIENTO GRANITO P/ PARAMENTO VERTICAL 893,59  
28108 1 M2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXT.MINERAL INF.(C/PERFIL.,SIST.SUJECION) 1.249,96  
28109 1 M2 SUMINISTRIO Y COLOCACION PLACA ACÃšSTICA 1.169,42  
28110 1 M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 1.179,09  
28111 1 M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO C/ENDURECEDOR SUPERFICIAL 1.403,63  
28112 1 M2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO  (INCLUYE  ACCESORIOS) 740,58  
28113 1 M2 DE AISLANTE PARA MURO, CIELORRASO O TABIQUE 147,31  
28114 1 M2 PLACA CEMENTICIA 12,5 MM  (INCLUYE ACCESORIOS) 676,35  
28115 1 M2 PLACA YESO RESISTENTE HUMEDAD 12,5 MM  (INCLUYE ACCESORIOS) 475,09  
28116 1 M2 PLACA DE YESO 12,5 MM  STANDARD (INCLUYE ACCESORIOS) 447,72  
28117 1 M2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 816,71  
28118 1 0,1 M2 REVESTIMIENTO CON MOSAICO VENECIANO 307,34  
28119 1 M2 CIELORRASO DE PVC ESPESOR=10MM 662,64  
28120 2 M2 PAVIMENTO BALDOSA MONOLITICA PULIDA (INCLUYE ZOCALO 70X10MM DE ESP) 2.069,43  
28121 1 M2 PAVIMENTO LOSETA GRANÃ�TICA 40X40 CM (ESPESOR >= 3 CM) 2.227,67  
28122 1 M2 SUM E INST PERFIL VIDRIO FORMA U (PROFILIT O SIMILAR) SIMPLE 6.373,17  
28123 1 M2 SUM E INST PERFIL VIDRIO FORMA U (PROFILIT O SIMILAR) DOBLE 9.574,72  
28125 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION REVESTIMIENTO GRC O SIMILAR 4.983,49  
28127 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION SCREEN PANEL O SIMILAR 8.185,69  
28130 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA PORTLAND LISA O CALIFORNIANA 1.250,64  
28140 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA 1.384,49  
28145 1 M2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80 MICRAS 347,16  
28150 2 M2 DE HIDROLAVADO 183,75  
28155 1 DM2 (0,01M2) UNION HORMIGON VIEJO Y NUEVO 44,59  
28160 1 M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES 1.277,71  
28167 1 0,1M2 FELPUDO METÃ�LICO PARA ALTO TRANSITO ESP>=11MM 650,38  
28168 1 M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 1.862,58  
28169 1 M2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO (E>=2MM)(INCLUYE PREPARACION BASE) 2.003,53  
28170 1 M2 PAVIMENTO PORCELANATO PULIDO 2.088,02  
28172 1 M2 PAVIMENTO PARQUE (INCLUYE ALISADO DE ARENA Y PORTLAND) 1.697,97  
28173 1 M2 PAVIMENTO MOQUETTE ALTO TRANSITO (INCLUYE PREPARACION BASE) 1.386,83  
28174 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA DE GRES 1.502,15  
28176 1 M2 PAVIMENTO PIEDRA LAJA 1.899,31  
28177 1 M2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO 1.431,71  
28178 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA 1.579,20  
28200 1 M ZOCALO MADERA (MINIMO 70X10MM DE ESPESOR) 214,74  
28201 1 M ZÃ“CALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 CM DE ALTURA) 176,89  
28202 1 M ZÃ“CALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 CM DE ALTURA) 211,93  
28203 1 0,1 M2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON O RAMPA ESP>=2CM 621,33  
28210 2 M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO 123,95  
28230 2 M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO 150,38  
28235 2 M2. PINTURA ANTIGRAFFITI (MINIMO 2 MANOS) 537,3  
28240 2 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERT.(MINIMO 2 MANOS) 195,63  
28250 2 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS) 222,06  
28260 2 M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS) 219  
28280 2 M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS) 230,24  
28281 1 M2 PINTURA IMPERMEABILIZ TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO (MÃ�N 2 MANOS) 419,27  
28282 1 M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA (1,1KG/M2) 132,22  
28284 1 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXT.(MINIMO 2 MANOS) 282,42  
28286 1 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS (MINIMO 2 MANOS) 954,82  
28290 2 M2 BALAI COMUN O FRETACHADO 372,96  
28292 1 M2 POLIURETANO PROYECTADO 370,91  
28295 1 M2 ENDUIDO 279,21  
28312 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/CELOSIA P/REPINTADO (1CARA) 62,75  
28313 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO (1 CARA) 44,83  
28314 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/VIDRIO P/REPINTADO (1 CARA) 31,39  
28315 2 0,1M2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS) 45,35  
28319 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ,(MI.3MANOS) 68,53  
28321 1 0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS) 48,95  
28322 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/ESMAL.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS) 34,27  
28323 2 0,1M2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS MINIMO 3 MANOS) 48,95  
28325 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS) 108,91  
28326 1 0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS) 77,8  
28327 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS) 54,46  
28328 2 0,1 M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA COMPLETA ( MINIMO 3 MANOS) 77,8  
28329 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/REPINTADO (1 CARA) 57,55  
28341 2 M2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MINIMO 2 MANOS) 312,55  
28350 2 M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO (MIN.2 MANOS) 743,65  
28410 1 M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION 455,87  
28415 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N POLIETILENO MIN. 150 MICRONES 48,14  
28420 1 M2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA 502,11  
28421 1 M CÃ�MARA BUFA 2.582,83  
28423 1 M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO  SEAL  (2KG/ M2) 318,14  
28424 2 M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO  SEAL  (4KG/ M2) 636,29  
28425 2 M2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS 632,26  
28426 1 M BABETA DE CHAPA GALVANIZADA 521,63  
28430 2 M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA (4 MM) (INCLUYE EMULSIÃ“N) 252,03  
28440 2 M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4MM) (INCLUYE EMULSIÃ“N) 307,47  
28441 1 M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA TERMINACIÃ“N MINERALIZADA (INC EMULSIÃ“N) ESP=4MM 801,67  
28442 2 M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA TERMINACIÃ“N GEOTEXTIL (4MM) (INCLUYE EMULSIÃ“N) 341,88  
28448 1 M2 MEMBRANA DE PVC (MIN.1,2MM) 744,94  
28450 1 M2 RECUBRIMIENTO CON TEJUELA 1.210,39  
28470 1 M2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (E>=2CM) 397,34  
28532 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8  HIERRO 4.639,73  
28533 1 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8  HIERRO 5.019,68  
28534 2 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110MM PVC 854,03  
28535 2 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110MM PVC 1.221,56  
28536 1 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6  HIERRO 4.142,98  
28537 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6  HIERRO 3.780,16  
28538 2 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4  HIERRO 2.923,16  
28540 2 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4  HIERRO 3.303,11  
28541 1 COLOCACIÃ“N DESAGÃœE LATERAL O EMBUDO DE EPDM 2.704,98  
28542 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110MM PPL NEGRO 1.393,77  
28543 2 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160MM PVC 1.221,75  
28544 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160MM PPL NEGRO 1.710,23  
28545 2 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160MM PVC 1.387,01  
28546 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200MM PVC 1.024,71  
28547 1 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES  D=200MM PVC 1.624,84  
28548 2 M CANO D=110MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA 1.818,97  
28550 2 M CAMBIO DE CANO D=110MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA 1.782,85  
28555 2 0,1M  RECOLOCACION DE VIDRIO Y CONTRAVIDRIO (PERIMETRAL) 43,73  
28556 1 0,1 M DE CONTRAVIDRIO DE MADERA 36,74  
28560 2 M2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO 1.144,37  
28561 1 M2 GEODREN CON GEOTEXTIL 325,29  
28562 1 M2 FIELTRO GEOTEXTIL 250,29  
28600 2 0,1M2 CORTINA VENECIANA 25MM ALUMINIO 285,19  
28601 1 0,1M2 CORTINA TIPO ROLLER BLACK OUT 141,47  
28710 1 M PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES 649,47  
28730 1 SUMINISTRO Y COLOCACION PORTARROLLO DOBLE PARA PH ACERO INOXIDABLE 5.731,09  
28732 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DISPENSADOR DE PAPEL C/PAPELERA DE ACERO INOX 11.209,07  
28734 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DISPENSADOR PAPEL SIN PAPELERA DE ACERO INOX 3.767,95  
28736 1 SUMINISTRO Y COLOCACION CANILLA DE BRONCE CROMADA 407,26  
28740 2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N EXTRACTOR DE AIRE (DIAMETRO <=30CM) 3.376,36  
28743 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE ACCESORIO PARA BANO/COCINA 1.601,86  
28745 2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N SECAMANOS ELECTRICO 9.059,29  
28746 1 CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL 5.164,96  
28749 1 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.20L TANQUE COBRE CL.A 6.667,44  
28750 2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.30L TANQUE COBRE CL.A 8.949,44  
28751 1 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE MADERA LAQUEADA 6.387,79  
28752 2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.50L TANQUE COBRE CL.A 11.814,38  
28753 1 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE PILETA CON PIE PARA BANO 2.612,13  
28754 1 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE MESADA GRANITO CON BACHA 7.819,94  
28755 2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.110L TANQUE COBRE CL.A 26.122,05  
28756 1 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N GRIFERÃ�A MONOCOMANDO P/ PILETA(BANO O COCINA) 1.861,64  
28758 1 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE MESADA GRANITO 6.213,34  
28759 1 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N JUEGO DE BARRAS ACERO INOX BANO ACCESIBLE 30.787,21  
28761 1 RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU 1.175,89  
28762 1 COLOCACIÃ“N DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU 1.874,61  
28765 2 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER 9000 BTU/H CLASE A 16.139,73  
28770 2 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER 12000 BTU/H CLASE A 17.217,55  
28771 1 M SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE PINCHO AHUYENTADOR DE AVE 684,47  
28775 2 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER DE 18000 BTU/H CLASE A 25.662,80  
28780 2 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER DE 24000 BTU/H CLASE A 31.928,56  
28781 1 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N AIRE ACONDIC INVERTER 36000 BTU/H CLASE A 104.760,10  
28790 1 SUMINISTRO Y COLOCACION CAMBIADOR DE BEBE BANO PUBLICO 13.420,94  
28793 2 M2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO EN SITIO 2.918,44  
28794 2 M2 REMOVER Y REPONER  PISO MONOLITICO O CERAMICAS (C/CONTRAPISO) 3.394,05  
28796 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM 41,09  
28798 2 M2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGON PARA NICHO O CANO 2.169,52  
28799 2 M2 REMOVER Y REPONER  REVESTIMIENTO PARED TIPO IMITACION O FRETACHADO 1.575,27  
28800 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO ESMERILADO COLOR 4 MM 13,7  
28801 2 M2 REMOVER Y REPO.REVESTIMIENTO PARED PIEDRA O PLAQUETAS REUTILIZABLES 2.459,31  
28802 2 M2 REMOVER Y REPONER .PARED TIPO PLAQUETA,EMBALDOSADO,LADRILLO VISTO 2.698,39  
28803 1 M DE DUCTO DE CHAPA GALVANIZADA P/ VENTILACIÃ“N FORZADA 5.538,49  



28821 1 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE ESPEJO 86,76  
28826 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 4MM 25,21  
28827 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 6MM 26,89  
28828 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 8MM 27,38  
28829 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 10MM 28,71  
28831 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  VIDRIO ESMERILADO COLOR 4MM 35,45  
28832 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM 62,85  
28836 1 DM2 (0,01 M2)SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N LÃ�MINA AUTOADHESIVA PARA VIDRIO 26,03  
28837 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  VIDRIO FANTASIA INCOLORO 27,87  
28838 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOC VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10MM 55,99  
28839 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARMADO 59,23  
28841 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARENADO 6MM 25,6  
28842 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARENADO 8MM 26,85  
28843 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARENADO 10MM 28,14  
28851 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOC POLICARBONATO TRANSP 6MM COMPACTO 50,18  
28852 1 DM2 (0,01 M2)  SUMIN Y COLOC POLICARBONATO TRANSPARENTE 4MM COMPACTO 40,71  
28853 1 DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO-COLOR POLICARBONATO ALVEOLAR 0,52  
28855 1 DM2 (0,01 M2)  SUMIN Y COLOC POLICARBONATO TRANSPARENTE 10MM COMPACTO 69,13  
28857 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM 30,01  
28859 1 DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM 31,67  
28860 2 0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO 557,92  
28901 1 M2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE ACCESORIOS) 1.632,92  
28902 1 M2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS) 1.358,03  
28903 1 M2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS) 1.235,09  
28904 1 M2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS) 1.159,14  
28906 1 M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 10CM C/ACC 3.373,70  
28907 1 M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 15CM C/ACC 3.626,43  
28908 1 M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 20CM C/ACC 4.006,17  
28909 1 M2 PANEL 3 CAPAS C/NUCLEO DE POLIURETANO INY. DE ESP MIN 3CM C/ACC 2.209,25  
28942 1 DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO-COLOR POLICARBONATO COMPACTO 6,8  
28951 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE TOPE HORMIGÃ“N PARA VEHÃ�CULOS 756,3  
28952 1 M SUMINISTRO Y COLOCACION CORDONETA PREFABRICADA HORMIGÃ“N 10X19X39 305,68  
28953 1 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÃ“N 8 CM 1.379,34  
28955 1 M2 TARIMA DE MADERA 2.354,22  
28956 1 AMURE DE PARANTE METALICO EN PARED O VIGA 435,87  
28957 1 M2 PAVIMENTO GREEN BLOCK O SIMILAR 1.376,33  
28961 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N BOLARDO HORMIGON H<=0,8M 3.908,92  
28962 1 SUMINISTRO Y COLOCACION BANCO DE HORMIGÃ“N CHICO, LARGO<=1M 6.006,73  
28963 1 SUMINISTRO Y COLOCACION BANCO DE HORMIGON GRANDE 1M<LARGO<=2,10M 17.676,63  
28964 1 SUMINISTRO Y COLOCACION MACETA HORMIGÃ“N CHICA, ALTURA <=0,7M, E>=2,5CM 1.279,51  
28969 1 M2 RED DE PROTECCIÃ“N MULTIFILAMENTO NYLON 576,51  
28973 1 M2 PAVIMENTO TÃ‰CNICO SOBREELEVADO E=35MM PLACA ACERO LAMINADO REVESTID 4.925,33  
28974 1 M2 PAVIMENTO TECNICO SOBREELEVADO DE GRES PORCELANATO 6.710,91  
28976 1 MODULO DE LOCKERS PARA HERRAMIENTAS (2 PUERTAS) 22.291,91  
28978 1 GALVANIZADO POR KG DE HIERRO 46,09  
28980 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE ANCLAJE PARA CUERDA DE VIDA 8.029,90  
29000 1 M2 REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO 8.773,56  
29016 1 M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC.MALLA TIERRA) 2.363,87  
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H<=1M 645,76  
29053 1 0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA 138,5  
29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H>1M 1.028,52  
29057 1 PILOTAJE (1/TM) 90,58  
29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001) 8.050,13  
29130 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30KV/MT C/ CUBA SOBREELEVADO (PT358T) 490.619,81  
29131 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30KV/MT  C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T) 401.941,96  
29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T) 84.830,60  
29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T) 54.852,18  
29139 1 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30KV-60/15KV C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T 439.749,38  
29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER DIMENS.PLANO 194T) 12.417,76  
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T) 35.759,96  
29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T) 36.805,29  
29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRES PILASTRAS) (PT170T) 99.562,43  
29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T) 35.263,88  
29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T) 47.579,51  
29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T) 14.898,67  
29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T) 30.455,45  
29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES 59.409,11  
29155 1 0,1 M2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T) 473  
29156 1 M DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T) 33.518,77  
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES P/GATOS(PT409T) 141.352,61  
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T) 103.183,37  
29178 1 M DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO FI 200 E=9,6MM 3.455,48  
29179 1 M DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS FI 200 E=9,6MM 4.470,00  
29186 2 M DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO FI 160 E=7,7MM 3.125,06  
29187 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N SILOFILM 125 MICRONES 65,78  
  28,75 69268 CONTRATISTA 1 M2 SILOFILM 125 MICRONES 
29189 1 M DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES 787,07  
29190 3 M CERCO PERIMETRAL (PT68T) 3.973,11  
29191 2 PORTON DE CERCO  PERIMETRAL (PT68T) 81.684,76  
29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T) 28.054,21  
29193 1 M.ALAMBRADO DE LEY 348,97  
29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO 202,73  
29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO 183,6  
29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T) 9.322,81  
29201 1 M2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR>=0,30M) 1.834,99  
29202 1 M2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T) 4.716,88  
29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA Y DESAGUE 1ÂªCAM.) 47.176,66  
29217 1 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO) 97.173,18  
29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA) 41.171,12  
29219 1 M2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR 460,93  
29221 1 KG PERFIL ALUMINIO 370,97  
29222 1 INSTALAC.SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA YDESAGUE 1ÂªCAMARA) 30.822,75  
29223 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE 19.499,00  
29230 1 M.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T) 38.549,08  
29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T) 244.928,48  
29270 1 VIGA PORTICO 60 KV (PT196T) 44.327,38  
29281 1 M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO 310,72  
29282 1 M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO 1.014,83  
29283 1 M3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO 328,3  
29284 1 M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM 1.614,29  
29302 2 M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M 1.435,91  
29304 2 M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M 2.021,49  
29306 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA 5.906,69  
29308 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA 1.820,55  
29311 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO 585,57  
29367 1 CARTEL  UTE ESTACIÃ“N NNNN   EN HORMIGÃ“N 34.915,11  
29368 1 CARTEL  UTE ESTACIÃ“N NNNN  EN POLIESTIRENO  ALTA DENSIDAD 20.443,23  
29372 1 CARTEL  UTE  EN BRONCE BRUNIDO 177.218,33  
29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T) 22.783,77  
29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T) 39.701,48  
29378 1 0,1M3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10 102,7  
29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T) 26.468,82  
29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<=0,8M CON HORM.C10 5.593,09  
29394 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2 CON HORM.C10 11.692,36  
29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON HORMIGON C10 1.583,56  
29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON SUELOCEMENTO 660,94  
29399 1 0,1 M3 DE SUELOCEMENTO 440,64  
29400 1 0,1 M3 HORMIGON CICLOPEO 930,26  
29402 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20 3.141,97  
29403 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25 3.176,72  
29404 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20 1.969,40  
29405 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIÃ“N C25 2.004,18  
29406 1 0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10 904,88  
29408 1 0,1 M3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES 3.974,93  
29409 1 M2 TECHO DE HORMIGÃ“N C/ VIGUETA PREFABRICADA 3.399,76  
29414 1 DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA 19,66  
29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA 3.317,10  
29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA 9.304,87  
29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA 19.347,71  
29421 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20M X 0,20M 720,84  
29422 1 0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES 319,1  
29423 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40M X 0,40M 2.526,02  
29424 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T) 385,14  
29425 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60M X 0,60M 3.271,13  
29426 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T) 241,63  
29427 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80M X 0,80M 4.118,34  
29430 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (PT 276T) 1.714,98  
29432 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T) 467,27  
29434 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T) 677,53  
29436 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,7<=A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T) 919,88  
29438 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T) 747,08  
29440 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T) 1.034,37  
29442 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 216T) 1.353,80  
29444 2 0,1 M DUCTO SIMPLE C/RELLENO  0,4<=A<=0,6M 0,4<=H<=0,6M (PT216T) 1.254,43  
29446 1 0,1 M DUCTO SIMPLE  0,4<=A<=0,6M 0,4<=H<=0,6M(PT216T) 1.033,83  
29450 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 217T) 824,95  
29452 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 217T) 1.231,30  
29454 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T) 1.422,10  
29460 1 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM 189,82  
29462 1 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 CM 185,55  
29464 2 M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 MM DIAMETRO (E>= 2 MM) 332,78  
29466 2 M CANALIZACION C/ ZANJA  PVC 110 MM DIAMETRO (E>= 3 MM) 522,42  
29468 2 M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 MM DIAMETRO (E>=3,2 MM) 913,91  
29470 2 M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 MM DIAMETRO (E>=4 MM) 1.066,59  
29472 1 TAPA PVC P/CANO 63 MM. DIAMETRO 80,95  
29474 1 TAPA PVC P/CANO 110 MM. DIAMETRO 96,85  
29476 1 TAPA PVC P/CANO 160 MM. DIAMETRO 165,67  
29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 MM. DIAMETRO 235,74  
29479 1 0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA 335,2  
29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA 82.198,98  
29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA 29.088,37  
29484 1 M RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION 359,15  
29486 1 M RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION) 1.544,00  
29487 1 M PINCHO DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO SOBRE MURO 695,55  
29488 1 REPOSICIÃ“N POSTE HORMIGÃ“N CERCO PERIMETRAL 2.261,73  
29489 1 M REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL 1.834,84  
33021 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA 20,37  
  0 54697 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33022 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO 6,56  
  0 54697 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33031 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA 20,37  
  0 54698 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 
33032 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO 6,56  
  0 54698 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 
33051 1 CAJA TERMINAL P/CABLE DE 12 F. OPTICAS MONOMODO 4.457,26  
  0 54700 UTE 1 UN CAJA TERMINAL 12 F.OPT SM FC/PC 
33061 1 CAJA TERMINAL P/CABLE DE 24 F. OPTICAS MONOMODO 6.240,19  
  0 54701 UTE 1 UN CAJA TERMINAL 24 F.OPT SM FC/PC 
33081 1 CAJA UNION P/CABLE SUBTERRANEO DE 12 F. OPTICAS 4.457,26  
  0 54703 UTE 1 UN CAJA DE UNION P/CABLE 12 FIBRAS OPTICAS 
33091 1 CAJA UNION P/CABLE SUBTERRANEO DE 24 F. OPTICAS 6.240,19  
  0 54704 UTE 1 UN CAJA EMPALME 24 F.OPT AEREA/SUBTERRANEA 
33093 1 CAJA UNION P/CABLE AEREO DE 12 F. OPTICAS OPGW-OPGW 5.323,12  
  0 60205 UTE 1 UN CAJA EMPALME 12 F.OPTOPGW-OPGW MT 
33095 1 CAJA UNION P/CABLE AEREO DE 12 F. OPTICAS OPGW-DIELECTRICO 5.323,12  
  0 60203 UTE 1 UN CAJA EMPALME 12 F.OPT OPGW-ADSS MT 
33097 1 CAJA UNION P/CALE AEREO 12 F. OPTICAS ADSS-ADSS 5.323,12  
  0 60204 UTE 1 UN CJA/UNION CBL.AEREO 12 F.OPT ADSS-ADSS 
33098 1 CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 24 F. OPTICAS OPGW-OPGW 6.742,61  
  0 60231 UTE 1 UN OPGW C/UNION GENERICA 24FO OPGW-OPGW 
33099 1 CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 24 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO 6.742,61  
  0 60232 UTE 1 UN OPGW C/UNION GENERICA 24FO OPGW-ADSS 
33211 1 M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (12 FIBRAS) 132,88  
  0 54697 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33221 1 M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (24 FIBRAS) 132,88  
  0 54698 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 



33231 1 M. LINEA AEREA FIBRA Ã“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (12 FIBRAS) 127,72  
  0 54697 UTE 1,03 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33241 1 M. LINEA AEREA FIBRA Ã“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (24 FIBRAS) 120,04  
  0 54698 UTE 1,03 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 
33501 1 SUSPENSION EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE. 405,36  
  20,91 18862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  381,87 19419 CONTRATISTA 0,1 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  0 56587 UTE 1 UN ALARGUE GALV P/SUSP CBL F.OPTICA C/AISLA 
33511 1 AMARRE EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE 405,36  
  339,16 54712 CONTRATISTA 1 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
  0 56586 UTE 1 UN ALARGUE GALV P/AMARRE DE FIBRA OPTICA 
  343,61 56588 CONTRATISTA 2 UN PRENSACBL PARA CBL AC15 
33521 1 AMARRE EN COLUMNA SIN ALARGUE 405,36  
  97,47 51016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 51017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  339,16 54712 CONTRATISTA 1 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
  343,61 56588 CONTRATISTA 2 UN PRENSACBL PARA CBL AC15 
  0 56590 UTE 1 UN SOPORTE CORTO C/OJO FIBRA OPTICA 
33522 1 AMARRE EN FACHADA 381,13  
  339,16 54712 CONTRATISTA 1 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
  343,61 56588 CONTRATISTA 2 UN PRENSACBL PARA CBL AC15 
  0 56589 UTE 1 UN SOPORTE C/OJO P/FACHADA FIBRA OPTICA 
33541 1 SUSPENSION EN COLUMNA DE BT SIN ALARGUE 405,36  
  411,39 2340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
  354,32 18848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  20,91 18862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  97,47 51016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,55 51017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
33551 1 M. CABLE ADSS AEREO 12 FIBRAS Ã“PTICAS (VANO 100M) 20,9  
  0 56625 UTE 1,03 M CABLE ADSS 12 F.OPT SM VANO 100M 
33561 1 CONJUNTO SUSPENSION P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA 578,33  
  0 56629 UTE 1 UN CONJ SUSP ADSS VANO 100M 
33571 1 CONJUNTO AMARRE PASANTE P/CABLE AEREO ADSS FIBRA Ã“PTICA 578,33  
  0 56627 UTE 1 UN CONJ AMARRE PAS ADSS VANO 100M 
33581 1 CONJUNTO AMARRE P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA (VANO 100M) 578,33  
  0 56631 UTE 1 UN CONJ AMARRE BAJ ADSS VANO 100M 
33591 1 CONJUNTO AMARRE FINAL P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA (VANO 100M) 578,33  
  0 56628 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL ADSS VANO 100M 
33601 1 GRAPA BAJADA P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA (VANO 100M) 578,33  
  0 56630 UTE 1 UN GRAPA BAJADA ADSS VANO 100M MT 
33611 1 M. CABLE ADSS 12 F.OP MONOMODO MT (VANO 130) 20,78  
  0 59172 UTE 1,03 M CABLE ADSS 12 F.OPT SM VANO 130M 
33621 1 CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS MT (VANO 130M) 578,33  
  0 59174 UTE 1 UN CONJ SUSP ADSS VANO 130M 
33631 1 CONJUNTO AMARRE BAJADA DE TORRE ADSS MT (VANO 130M) 578,33  
  0 59176 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE BAJ TORRE  ADSS VANO 130M 
33641 1 CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS MT (VANO 130M) 578,33  
  0 59178 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL ADSS VANO 130M MT 
33651 1 BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS MT (VANO 130M) 578,33  
  0 59180 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE PAS ADSS VANO 130M MT 
33661 1 GRAPA DE BAJADA ADSS MT (VANO 130M) 578,33  
  0 59183 UTE 1 UN GRAPA BAJADA ADSS VANO 130M MT 
33671 1 ANTIVIBRADOR PARA ADSS MT (VANO130M) 578,33  
  0 59185 UTE 1 UN ANTIVIBRADOR ADSS VANO 130M MT 
33733 1 M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM 21,08  
  0 64425 UTE 1,03 M CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM 
33741 1 M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM 21,08  
  0 59173 UTE 1,03 M CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM 
33742 1 M CABLE OPGW 24 F.OPT MT 21,08  
  0 63338 UTE 1,03 M CABLE OPGW 24 F.OPT MT 
33751 1 CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 12,7MM 578,33  
  0 59175 UTE 1 UN CONJ SUSP OPGW MT 12.7MM 
33753 1 CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 10,7MM 578,33  
  0 64424 UTE 1 UN CONJ SUSP OPGW MT 10.7MM 
33761 1 CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 578,33  
  0 59177 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE BAJ OPGW MT 12.7MM 
33763 1 CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM 578,33  
  0 64432 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE BAJ OPGW MT 10.7MM 
33771 1 CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 578,33  
  0 59179 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 12.7MM 
33773 1 CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 10,7MM 578,33  
  0 64422 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 10.7MM 
33781 1 CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 578,33  
  0 59182 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE OPGW MT 12.7MM 
33783 1 CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 10,7MM 578,33  
  0 64423 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE OPGW MT 10.7MM 
33791 1 GRAPA DE BAJADA OPGW MT 578,33  
  0 59184 UTE 1 UN GRAPA BAJADA OPGW MT 
33801 1 ANTIVIBRADOR OPGW MT 578,33  
  0 59186 UTE 1 UN ANTIVIBRADOR SUSP/RETEN SAPREM OPGW MT 
33802 1 LOCALIZACION DE UNA FALTA EN UN CABLE DE FIBRA OPTICA 1.802,86  
34042 1 UIT TIPO B1 DE POSTE 5.086,31  
  0 60916 UTE 1 UN UIT TIPO B1 
34101 1 RTU CONCENTRADOR PARA REG.DE TENSIÃ“N 8.807,62  
  0 78032 UTE 1 UN RTU concentrador para reg.de tensiÃ³n 
34103 1 RTU ENT.Y SAL.DIG.PARA REG.DE TENSIÃ“N 8.807,62  
  0 78033 UTE 1 UN RTU ent.y sal.dig.para reg.de tensiÃ³n 
34106 1 RTU TIPO A3 (HASTA 500 PUNTOS) 5.641,59  
  0 60914 UTE 1 UN RTU TIPO A3 
34111 1 RTU TIPO A2 (HASTA 300 PUNTOS) 5.641,59  
  0 60913 UTE 1 UN RTU TIPO A2 
34121 1 RTU TIPO A1 ( HASTA 150 PUNTOS) 5.641,59  
  0 60912 UTE 1 UN RTU TIPO A1 
34122 1 RTU 194 RACK 19 PULGADAS 1.476,58  
  12,12 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  19,62 18024 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  7,89 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  15,69 18053 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2 
  124,15 56420 CONTRATISTA 4 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  149,13 57515 CONTRATISTA 9 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 78182 UTE 1 UN RTU194 RACK 19 PULGADAS 
  2.583,68 610375 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 
34123 1 RTU 194 48V/DPF RACK 19 PULGADAS 1.476,58  
  12,12 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  19,62 18024 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  7,89 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  15,69 18053 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2 
  124,15 56420 CONTRATISTA 4 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  149,13 57515 CONTRATISTA 9 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 84072 UTE 1 UN RTU194 48V/DPF RACK 19 PULGADAS 
  2.583,68 610375 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 
34124 1 CPU  DE REMOTA CONTROLES ( REPUESTO) 1.425,38  
  12,12 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 63972 UTE 1 UN CONTROLES, CPU DE RTU 
  0 66533 UTE 1 UN ADAPTADOR DE NORMA RS232/RS422 
  74,5 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 
34127 1 FUENTE DE REMOTA CONTROLES (REPUESTO) 910,81  
  12,12 18022 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  37,45 56661 CONTRATISTA 2 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  373,63 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
  0 66532 UTE 1 UN CONTROLES FUENTE DE ALIMENTACION RTU 
34130 1 PLACA 32 ENTRADAS DIGITALES CONTROLES ( REPUESTO) 829,27  
  7,89 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  0 67354 UTE 1 UN CONTROLES-PLACA 32 ENTRADAS DIGITALES 
34133 1 PLACA 16 SALIDAS  DIGITALES CONTROLES ( REPUESTO) 829,27  
  7,89 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  0 67355 UTE 1 UN CONTROLES-PLACA 16 SALIDAS DIGITALES 
34136 1 PLACA TIN CONTROLES (REPUESTO) 2.695,84  
  12,12 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  19,62 18024 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  7,89 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  149,13 57515 CONTRATISTA 10 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 67356 UTE 1 UN CONTROLES-PLACA TIN PARA RTU 
34139 1 MEDIDOR MULTIFUNCIÃ“N PARA RTU 2.432,61  
  12,12 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  19,62 18024 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  7,89 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 4 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  149,13 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 67357 UTE 1 UN MEDIDOR MULTIFUNCION PARA RTU 
  74,5 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 
34141 1 MEDIDOR MULTIFUNCION PM3255 PARA RTU 1.415,35  
  12,12 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  19,62 18024 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  7,89 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 4 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  149,13 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 68952 UTE 1 UN MEDIDOR DE ENERGIA PARA SALIDA MT 
  74,5 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 
34142 1 TRANSDUCTOR 110 VCC 1.551,29  
  12,12 18022 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 2 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  0 66534 UTE 1 UN TDX DE TENSION CONTINUA 150VCC 
34144 1 MODULO DE 14 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DIGITALES CON PUERTO ETHERNET RJ45 1.207,80  
  0 67602 UTE 1 UN MODULO I/O 14I, 8O PUERTO ETHERNET RJ45 
34145 1 MODULO 12 X E-2000 A MTP 590,66  
  321,69 17121 CONTRATISTA 0,2 UN RIEL DIN P/SOPORTE 
  0 81026 UTE 1 UN MODULO 12 X E-2000 A MTP 
  0 81027 UTE 1 UN GABINETE P/RIEL DIN CAPACIDAD 1 MODULO 
34146 1 MODULO DE REDUNDANCIA FUENTE DE CONTINUA 559,66  
  0 83234 UTE 1 UN Modulo redundancia fuentes de continua 
34275 1 ARMARIO  ACE  (1200X2000X 800) 5.641,59  
  103.872,73 56774 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE (1200X2000X800) 
34280 1 ARMARIO ACE  (800X2000X800) 5.641,59  
  85.381,80 56775 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE (800X2000X800) 
34282 1 ARMARIO ACE-RTU-SCADA (800X2000X800) 5.641,59  
  79.918,91 83980 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE#RTU#SCADA (800x2000x800) 
34285 1 ARMARIO ACE - RTU (800X2000X800) 5.641,59  
  88.096,42 56776 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE  - RTU (800X2000X800) 
34289 1 M. SUMINSITRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA PLASTICA 41,6  
  100,97 62103 CONTRATISTA 1 M FIBRA OPTICA PLASTICA DUAL 
34357 1 UIT TIPO B2 4 VIAS 6.024,06  
  0 60917 UTE 1 UN UIT TIPO B2 
34358 1 UIT TIPO B3 8 VIAS 7.751,58  
  0 60918 UTE 1 UN UIT TIPO B3 
34360 1 UIT TIPO B2 SERIE 3 6.024,06  
  0 66423 UTE 1 UN UIT TIPO 2 C/PROTOCOLO IEC 60870-5-104 
34362 1 UIT TIPO B3 SERIE 3 7.751,58  
  0 66424 UTE 1 UN UIT TIPO 3 C/PROTOCOLO IEC 60870-5-104 
34364 1 UIT TIPO B2 SERIE 3 CON AUTOMATISMO 6.024,06  
  0 66423 UTE 1 UN UIT TIPO 2 C/PROTOCOLO IEC 60870-5-104 
  0 67562 UTE 1 UN KIT DE FUNCIONALIDAD DE PLC 
34370 1 INSTALACION Y PRUEBA DE DPF MONOFASICO TELECONTROLADO 317,03  
  0 68183 UTE 1 UN DPF  P/UNA FASE LAMTCON COM POR RADIO 
34372 1 INSTALACION Y PRUEBA CAJA DE CONTROL DPF MONOFASICO TELECONTROLADO 7.319,59  
  0 68184 UTE 1 UN CONCENTRADOR DE DATOS PARA DPF  C/RADIO 
34400 1 ESCALERA HIERRO 2 TRAMOS 3M C/U PARA POSTE ANTENA COMUNICACIONES 3.273,81  
  48.381,78 60303 CONTRATISTA 1 UN ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANT COMUN(*) 
34406 1 ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 15 METROS PARA COMUNICACIONES 9.051,09  
  74.185,31 67394 CONTRATISTA 1 UN ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNIC (*) 
34409 1 ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 18 METROS PARA COMUNICACIONES 9.051,09  
  87.087,04 67395 CONTRATISTA 1 UN ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNIC (*) 
34412 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA DIREC. SERV. UNICO 4.660,67  
  1.664,02 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4M 
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 



  0 67613 UTE 1 UN ANTENA DIRECCIONAL 10DBI 
  0 67614 UTE 1 UN PROTEC DESCARGAS ATMOS P/ROUTER CELULAR 
  0 67615 UTE 1 UN PIGTAIL SMA(M)-N(H) 
  0 67616 UTE 1 UN PATCHCORD CRUZADO LARGO=2m 
  0 67617 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=2m 
  1.284,60 610461 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 
34414 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA OMNI SERV. UNICO 3.107,12  
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 
  0 67616 UTE 1 UN PATCHCORD CRUZADO LARGO=2m 
  0 67617 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=2m 
  0 67618 UTE 1 UN ANTENA OMNI 5dbi BASE ROSCADA 
  320,3 610462 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 
34416 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA DIRECCIONAL MULTISERV. 6.214,23  
  1.664,02 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4M 
  0 67214 UTE 1 UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 
  0 67613 UTE 1 UN ANTENA DIRECCIONAL 10DBI 
  0 67614 UTE 1 UN PROTEC DESCARGAS ATMOS P/ROUTER CELULAR 
  0 67615 UTE 1 UN PIGTAIL SMA(M)-N(H) 
  0 67619 UTE 2 UN PATCHCORD DERECHO 5m LARGO=5m 
  0 67620 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=5m 
  102,51 610403 CONTRATISTA 4 UN CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 
  1.284,60 610461 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 
  2.569,33 610463 CONTRATISTA 1 UN GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 
34418 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA OMNI MULTISERV. 4.660,67  
  0 67214 UTE 1 UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 
  0 67618 UTE 1 UN ANTENA OMNI 5dbi BASE ROSCADA 
  0 67619 UTE 2 UN PATCHCORD DERECHO 5m LARGO=5m 
  0 67620 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=5m 
  102,51 610403 CONTRATISTA 4 UN CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 
  320,3 610462 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 
  2.569,33 610463 CONTRATISTA 1 UN GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 
34425 1 BASTIDOR 3U 12MOD 12XE-2000 297,89  
  0 81036 UTE 1 UN BASTIDOR 3U CAP.12 MOD.12X E-2000 A MTP 
34426 1 BASTIDOR EUROCARD  3U , 12 MOD P/ODF 283,99  
  0 82793 UTE 1 UN Bastidor Eurocard 3U,12 modulos para ODF 
34427 1 PANEL  ODF 42U (800X800X2000) 5.787,83  
  0 82792 UTE 1 UN Gabinete ODF 42U (800*800*2000mm) de ES 
34430 1 ARMARIO ACE - RTU DOBLE FRENTE (800X2000X800) 5.641,59  
  92.192,28 67362 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE -RTU DOB FREN (800X2000X800) 
34432 1 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) DOBLE FRENTE 5.641,59  
  91.689,24 67363 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO SCADA (800X2000X800)DOB FRENTE 
34435 1 ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE  (1250X900X700) 5.641,59  
  205.200,74 64702 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACERO INOXIDABLE (1250X900X700) 
34436 1 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X1600X800) 5.641,59  
  77.420,64 64703 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO  PARA SCADA LOCAL (800X1600X800) 
34437 1 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) 5.641,59  
  100.625,26 64704 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) 
34443 1 COMUNICACIONES POR RADIO PARA TELECONTROL - TRIBUTARIO 10.612,69  
  0 60956 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA-UNIDAD REMOTA S/CJ EST 
  0 60958 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIREC 10DB 
  2.141,73 60963 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA-PROTEC DESCARGAS ATMOS 
  212,41 60965 CONTRATISTA 15 UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 
  1.094,25 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  1.664,02 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4M 
34444 1 COMUNICACIONES POR RADIO PARA TELECONTROL - BASE 17.687,87  
  0 60954 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA-UNIDAD MASTER 
  0 60957 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIPOLOS EXPUEST 
  2.141,73 60963 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA-PROTEC DESCARGAS ATMOS 
  486,25 60967 CONTRATISTA 50 UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 7/8 
  1.701,66 60968 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 7/8 
  1.664,02 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4M 
34445 1 COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA TELECONTROL - TRIBUTARIO 14.150,24  
  0 54708 UTE 2 UN JUMPER FIBRA OPTICA MONOMODO CON. FC-PC 
  0 64693 UTE 1 UN SWITCH TIP IND 8PTOS ETHERNET 2PTOS FIBR 
  0 64694 UTE 1 UN GABINETE DE COMUNICACIONES P/INTERIOR 
34446 1 COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA TELECONTROL - BASE 53.063,69  
  0 60976 UTE 1 UN SWITCH CAPA 3 
  0 60979 UTE 1 UN TRANSCEPTOR FB OPTICA-CHASIS CENTRAL 
  0 60981 UTE 2 UN TRANSCEPTOR FB OPTICA-PUNTAS 10MBPS 
34449 1 GABINETE DE ACERO INOXIDABLE (400X550X250) 2.744,42  
  25.342,79 64733 CONTRATISTA 1 UN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE 400X550X250 
34450 1 GABINETE RACK ODF DE ESTACION (800*800*2000) 5.641,59  
  94.771,36 81038 CONTRATISTA 1 UN GABINETE RACK ODF DE ESTACION 
34460 1 TRANSMISOR DE TELEDISPARO 10.612,69  
  0 60962 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIREC 14DB 
  212,41 60965 CONTRATISTA 15 UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 
  1.094,25 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  0 65820 UTE 1 UN DGT-U TRANSMISOR DE DISPARO-ESTACION 
34462 1 REPETIDOR DE TELEDISPARO 17.687,87  
  0 60957 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIPOLOS EXPUEST 
  212,41 60965 CONTRATISTA 50 UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 
  1.094,25 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  0 65821 UTE 1 UN DGT-R REPETIDOR DE DISPARO-ESTACION 
34464 1 RECEPTOR DE TELEDISPARO 10.612,69  
  0 60962 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIREC 14DB 
  212,41 60965 CONTRATISTA 15 UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 
  1.094,25 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  0 65822 UTE 1 UN DGT-D RECEPTOR DE DISPARO-GENERADOR 
34466 1 TRANSCEPTOR DE TELEDISPARO (FIBRA OPTICA) 17.251,60  
  0 65926 UTE 1 UN MUX   SOBRE  FIBRA OPTICA 
  0 65927 UTE 1 UN EQUIPO DE TELEPROTECCION 
  0 65928 UTE 1 UN MINI RACK  19 
34490 1 MASTIL MONOPOSTE LIVIANO 24 M. 690.018,83  
  467.419,58 65922 CONTRATISTA 1 UN MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 24M 
34491 1 MASTIL MONOPOSTE LIVIANO 30 M. 1.035.028,44  
  701.129,34 65923 CONTRATISTA 1 UN MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 30M 
34492 1 MASTIL ARRIOSTRADO 36 M. 920.025,18  
  1.126.481,19 65924 CONTRATISTA 1 UN MASTIL ARRIOSTRADO 36M  C/LINGAS 
34493 1 MASTIL ARRIOSTRADO 60M. 1.270.784,77  
  1.535.473,27 65925 CONTRATISTA 1 UN MASTIL ARRIOSTRADO 60M C/LINGAS 
34500 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL  SALIDA SIN DISYUNTOR 600,31  
  12,12 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 5 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 1 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  373,63 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
34503 1 BORNERAS Y CIRCUITOS PARA TELECONTROL CELDA DE SALIDA 2.753,76  
  12,12 18022 CONTRATISTA 30 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 18 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 5 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  149,13 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  161,85 57518 CONTRATISTA 2 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  846,89 57520 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  373,63 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
34506 1 BORNERAS Y CIRCUITOS PARA TELECONTROL TRANSFORMADOR 7.333,22  
  12,12 18022 CONTRATISTA 60 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 40 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 12 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  149,13 57515 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  161,85 57518 CONTRATISTA 4 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  846,89 57520 CONTRATISTA 4 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  373,63 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
34509 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL REGULADOR B/CARGA 2.860,83  
  12,12 18022 CONTRATISTA 25 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 25 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 5 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  161,85 57518 CONTRATISTA 2 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  846,89 57520 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
34512 1 BORNERA Y CIRCUITOS TELECONTROL REDUCIDO  DE SALIDA 4.069,09  
  12,12 18022 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 10 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 4 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  149,13 57515 CONTRATISTA 2 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  1.096,56 64732 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 
34516 1 BORNERA Y CIRCUITOS TELECONTROL REDUCIDO DE TRANSFORMADOR 11.238,21  
  12,12 18022 CONTRATISTA 50 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  383,59 55976 CONTRATISTA 3 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  124,15 56420 CONTRATISTA 20 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 19 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  149,13 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 58953 UTE 1 UN INT TRM-MG BIP    0,23 KV  63A ICC =20KA 
  1.096,56 64732 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 
34519 1 BORNERAS Y CIRCUITOS GENERALES DE ACE (TELECONTROL) 8.708,18  
  298,89 15859 CONTRATISTA 2 UN PULSADOR C-16 BEP 28 TBL MANDO 
  12,12 18022 CONTRATISTA 50 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  199,39 35781 CONTRATISTA 2 UN INDICADOR LUMINOSO P/TABLERO 
  383,59 55976 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  124,15 56420 CONTRATISTA 12 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 38 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  161,85 57518 CONTRATISTA 6 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  846,89 57520 CONTRATISTA 5 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  373,63 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
  971,17 610383 CONTRATISTA 1 UN LLAVE CONMUTADORA 110VCC 2NA 
34521 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA CON DISYUNTOR SIN TI 2.382,22  
  12,12 18022 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 16 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 3 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  161,85 57518 CONTRATISTA 2 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  846,89 57520 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  373,63 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
34524 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA DE  MEDIDA 3.128,56  
  12,12 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 12 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 2 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  373,63 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
34527 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA CON RELÃ‰ COMUNICADO 707,54  
  12,12 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 3 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 1 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
34530 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELEDISPAROS 898,05  
  12,12 18022 CONTRATISTA 30 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  124,15 56420 CONTRATISTA 9 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 7 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  1.096,56 64732 CONTRATISTA 3 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 
34600 1 CONVERTIDOR  RS232-FOP 110 VCC 424,11  
  12,12 18022 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 61802 UTE 1 UN CONVER FIB OPT PUERTO RS232 110VCC 
  557,34 609362 CONTRATISTA 1 UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 
34601 1 CONVERTIDOR RS232-FOP ( 12 VCC) 416,99  
  12,12 18022 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 64708 UTE 1 UN CONVERTIDOR RS232-FOP (12 VCC) 
  557,34 609362 CONTRATISTA 1 UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 
34603 1 CONVERSOR 110 VDC/ 13.8 VDC ( 60 W) 351,44  
  12,12 18022 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  8.792,58 57516 CONTRATISTA 1 UN FUENTE CONVERSORA 110 VCC /24-12 VCC 
34604 1 CONVERSOR 110/24VCC 200W 469,34  
  0 83232 UTE 1 UN Conversor 110Vcc / 24 VccÂ Â  200W 
34605 1 CONVERSOR 110/12VCC 100W 469,34  
  0 83233 UTE 1 UN Conversor 110Vcc / 12 VccÂ Â  100W 
34606 1 TELERRUPTOR 265,21  
  12,12 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  2.217,91 61857 CONTRATISTA 1 UN TELERUPTOR BIF C/2 CTAC AUX INVER 110VCC 
34609 1 MULTIPLEXOR FOP  8 CANALES 950,5  
  12,12 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 62202 UTE 1 UN MULTIPLEXOR P/FIBRA OPTICA PLASTICA 



34610 1 MULTIPLEXOR FOP 7 CANALES RELES DPU 810,71  
  12,12 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 609363 UTE 1 UN MULTIPLEXOR F.OPTICA 7CANALES P/RELE DPU 
34611 1 CASETTE 3U OM2 MTP-6LC EUROCARD 96,62  
  0 82794 UTE 1 UN Cassette 3U OM2 MPO-6LC Eurocard 
34612 1 SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL 8 BOCAS STP 219,78  
  0 67214 UTE 1 UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 
34613 1 SWITCH EUROCARD 3U 590,7  
  0 82795 UTE 1 UN Switch Eurocard 3U 
34614 1 FIREWALL DE ESTACIÃ“N 219,78  
  0 82796 UTE 1 UN Firewall de Estacion 
34615 1 CONECTORES PARA FIBRA OPTICA PLASTICA 99,84  
  0 62412 UTE 2 UN TERM P/F.OPTICA PLASTICA P/RELES ARTECHE 
34616 1 FIREWALL PARA SUBESTACIÃ“N 219,86  
  0 86136 UTE 1 UN FIREWALL PARA SUBESTACION 
34618 1 M CABLE UTP CABLE 59,26  
  19,33 67393 CONTRATISTA 1 UN CABLE DATOS UTP MULTIF 4 PARES CATEG 5E 
34621 1 M CABLE UTP ALAMBRE 59,26  
  8,09 61855 CONTRATISTA 1 UN CABLE DATOS UTP 4 PARES CATEG 5E 
34624 1 M CABLE STP 59,26  
  74,5 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 
34627 1 PLC ( 8 ENTRADAS, 6 SALIDAS ) 1.411,09  
  12,12 18022 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  7.359,75 57519 CONTRATISTA 1 UN PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA 
34630 1 CONVERTIDOR DE. 232 A 485 493,99  
  7.535,37 610041 CONTRATISTA 1 UN CONVERTIDOR DE PROT COM 232 A 485TCP/IP 
34633 1 RELE  TEMPORIZADOR  (110 VCC) 275,21  
  12,12 18022 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  2.857,62 57521 CONTRATISTA 1 UN RELE TEMPZABLE 0-15Â¿ ENCENDIDO P/110 VCC 
34636 1 CONVERTIDOR RS 232 A RJ45 166,04  
  557,34 609362 CONTRATISTA 1 UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 
  0 610042 UTE 1 UN INTERFASE IP 
34637 1 CUPLA ODVA 394,38  
  0 82805 UTE 1 UN Cupla ODVA para riel DIN 
34640 1 ARMADO SCADA LOCAL EN ARMARIO 2.411,43  
  12,12 18022 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  383,59 55976 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  37,45 56661 CONTRATISTA 6 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  846,89 57520 CONTRATISTA 1 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  0 66987 UTE 1 UN SCADA LOCAL PARA ESTACION 
  74,5 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 
34641 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-ST 15 M. 363,8  
  0 69095 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-ST 15M 
34642 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-MTRJ 30 M. 727,61  
  0 67743 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-MTRJ 30M 
34643 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-ST 30 M. 727,61  
  0 69097 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-ST 30M 
34644 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-ST 50 M. 1.212,69  
  0 69098 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-ST 50M 
34645 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-MTRJ 50 M. 1.212,69  
  0 67744 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-MTRJ 50M 
34646 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 12 M 1.070,51  
  0 81022 UTE 1 UN JUMPER DE F.O MTP-MTP 12 M 
34647 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 24 M 1.158,25  
  0 81023 UTE 1 UN JUMPER DE F.O MTP-MTP 24 M 
34648 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 36 M 1.246,01  
  0 81024 UTE 1 UN JUMPER DE FO MTP-MTP 36 M 
34649 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 50 M 1.348,41  
  0 81025 UTE 1 UN JUMPER DE F.O MTP-MTP 50 M 
34650 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-ST 1 M 96,05  
  0 81028 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-ST 1M 
34651 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-ST 2 M 96,05  
  0 81029 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-ST 2M 
34652 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-LC 1 M 96,05  
  0 81030 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-LC 1M 
34653 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-LC 2 M 96,05  
  0 81031 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-LC 2M 
34654 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-SC 1 M 96,05  
  0 81032 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-SC 1M 
34655 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-SC 2 M 96,05  
  0 81033 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-SC 2M 
34656 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-MTRJ 1 M 96,05  
  0 81034 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-MTRJ 1M 
34657 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-MTRJ 2 M 96,05  
  0 81035 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-MTRJ 2M 
34658 1 GPS DE ESTACION 4.875,24  
  0 80943 UTE 1 UN MODULO GPS CON ANTENA 
  223,24 81040 CONTRATISTA 10 UN M DUCTO PVC CIEGO CON TAPA 50MMX50MM 
34659 1 RELOJ GPS ESTACION 502,85  
  0 82797 UTE 1 UN Reloj GPS de Estacion 
34660 1 ANTENA, CABLE,ACCESORIOS GPS ESTACION 1.232,34  
  0 82798 UTE 1 UN Antena, cable y accesorios GPS de ES 
34661 1 RED BOX Y SWITCH CENTRAL ESTACION HASTA 16 CELDAS 502,85  
  0 82799 UTE 1 UN Dispositivo Red Box Central de Estacion 
34662 1 RED BOX Y SWITCH CENTRAL ESTACION MAS 16 CELDAS 502,85  
  0 82800 UTE 1 UN SWITCH PTP CENTRAL DE ESTACION 
34665 1 JUMPER 12MTS MTP-ODVA MPO MULTIMODO 1.699,08  
  0 82801 UTE 1 UN Jumper 12m MPO a ODVA MPO 
34666 1 JUMPER  24MTS MTP-ODVA MPO  MULTIMODO 1.840,53  
  0 82802 UTE 1 UN Jumper 24m MPO a ODVA MPO 
34667 1 JUMPER 36MTS MTP-ODVA MPO MULTIMODO 1.981,96  
  0 82803 UTE 1 UN Jumper 36m MPO a ODVA MPO 
34668 1 JUMPER 48MTS MTP-ODVA MPO MULTIMODO 2.123,42  
  0 82804 UTE 1 UN Jumper 48m MPO a ODVA MPO 
34670 1 PATCHCORD OM2 LC A LC  1MT 234,38  
  0 82807 UTE 1 UN Patchcord OM2 LC a LC 
34671 1 PATCHCORD UTP 6MT 253,31  
  0 82808 UTE 1 UN Patchcord UTP 6m 
34672 1 PATCHCORD UTP 2MT 253,31  
  0 82809 UTE 1 UN Patchcord UTP 2m 
34674 1 FANOUT 2 MTS OM2 MPO A 6LC 71,41  
  0 82806 UTE 1 UN Fanout 2m OM2 MPO a 6LC 
34675 1 PATCHCORD UTP 1MT 253,44  
  0 86129 UTE 1 UN PATCHCORD UTP 1 M 
34676 1 PATCHCORD UTP 3MT 253,44  
  0 86130 UTE 1 UN PATCHCORD UTP 3 M 
34700 1 CERTIFICACION DE INSTALACION DE RED LAN DE ESTACION CON ODF/ 16 IEDS 19.938,42  
34701 1 CERTIFICACION DE INSTALACION DE RED LAN DE ESTACION CON ODF/ 32 IEDS 33.230,71  
34705 1 CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA PARA 1 IED 4.046,40  
38005 1 PUERTA SIMPLE DE HIERRO (P373T) 4.153,05  
  33.831,37 608681 CONTRATISTA 1 UN PUERTA SIMPLE HIERRO (P373T) 
38015 1 PUERTA SIMPLE DE HIERRO C/BASTIDOR SUPERIOR DESMONTABLE (P374T) 4.163,40  
  32.796,07 608683 CONTRATISTA 1 UN PUERTA SIMPLE HO C/BAST SUP DESM (P374T) 
38020 1 PUERTA DOBLE DE HIERRO CHICA (P375T) 4.184,08  
  56.339,95 608684 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T) 
38025 1 PUERTA DOBLE DE HIERRO GRANDE (P376T) 4.219,95  
  82.507,59 608685 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T) 
38030 1 PUERTA DOBLE DE HIERRO C/BASTIDOR SUPERIOR DESMONTABLE (P377T) 4.235,76  
  78.710,02 608686 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE HO C/BAST SUP DESM (P377T) 
38035 1 PUERTA TRAMPA DE HIERRO (P378T) 4.191,85  
  16.985,10 608687 CONTRATISTA 1 UN PUERTA TRAMPA HIERRO (P378T) 
38040 1 0,1M2 PUERTA TEJIDO (P379T) 121,68  
  310,86 608688 CONTRATISTA 1 UN PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T) 
38045 1 0,1M2 BASTIDOR CALADO (MAMPARA DE SEGURIDAD) (P403T) 122,75  
  385,63 608689 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR CALADO 0,1M2(MAMPARA SEG)(P403T 
38050 1 VENTANA CELOSIA CHICA DE HIERRO (P380T) 1.457,92  
  8.147,33 608690 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T) 
38060 1 VENTANA CELOSIA GRANDE DE HIERRO (P381T) 1.958,00  
  11.875,71 608692 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA GRANDE HO (P381T) 
38080 1 VENTANA CHICA HIERRO CON POLICARBONATO (P382T) 1.458,57  
  9.044,78 608694 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CHICA HO C/POLICARBONATO(P382T) 
38085 1 VENTANA GRANDE HIERRO CON POLICARBONATO (P383T) 1.948,33  
  13.118,54 608695 CONTRATISTA 1 UN VENTANA GRANDE HO C/POLICARBONATO (P383T 
38100 1 0,1M2 PORTON EXTERIOR DE HIERRO (P384T) 153,22  
  745,55 608696 CONTRATISTA 1 UN PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 (P384T) 
38105 1 0,1M2 PORTON EXTERIOR DE HIERRO C/PUERTA (P384T) 153,22  
  759,21 608697 CONTRATISTA 1 UN PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 C/PUERTA(P384T) 
38110 1 AUTOMATISMO PORTÃ“N CORREDIZO, BATIENTE (SIMPLE/DOBLE) O BASCULANTE 37.214,79  
38111 1 CONTROL REMOTO ADICIONAL CONFIGURADO PARA AUTOMATISMO PORTÃ“N 1.631,22  
38115 1 SUMINISTRO Y COLOCACION AUTOMATISMO PARA PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS 15.222,75  
38130 1 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO (P385T) 4.127,22  
  33.659,15 608698 CONTRATISTA 1 UN PUERTA SIMPLE ALUMINIO (P385T) 
38135 1 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO CHICA (P386T) 4.136,26  
  59.343,16 608699 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE ALUMINIO CHICA (P386T) 
38140 1 PUERTA DE MADERA CIEGA 0,7<=A<=0,9M 2.082,32  
  15.152,34 612231 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DE MADERA CIEGA 0.7<=A<=0.9M 
38141 1 PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<A<=1,10 M 2.884,82  
  18.944,48 612232 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<A<=1,10 M 
38142 1 PUERTA DE MADERA CON VIDRIO 0,70<=A<=0,90M 2.091,41  
  18.297,24 612239 CONTRATISTA 1 UN PUERTA MADERA CON VIDRIO 0.70<=A<=0.90M 
38143 1 PUERTA DE MADERA CON VIDRIO 0,90<A<=1,10 M 2.897,16  
  18.296,17 612233 CONTRATISTA 1 UN PUERTA MADERA CON VIDRIO 0,90<A<=1,10 M 
38144 1 0,1 M2 MARCO FIJO DE MADERA CON VIDRIO FIJO 831,62  
38145 1 PUERTA DE MADERA PARA GABINETE HIGIENICO 2.081,67  
  14.055,96 612235 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DE GABINETE HIGIENICO 
38148 1 0,1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N MAMPARA DE VIDRIO 1.108,54  
38149 1 0,1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N PUERTA MAMPARA DE VIDRIO 1.277,85  
38150 1 VENTANA CELOSIA CHICA DE ALUMINIO (P387T) 1.453,16  
  3.969,77 608700 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA CH ALUMINIO (P387T) 
38155 1 VENTANA CELOSIA GRANDE DE ALUMINIO (P388T) 1.939,02  
  10.149,44 608701 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA GDE ALUMINIO (P388T) 
38160 1 VENTANA CHICA DE ALUMINIO C/POLICARBONATO (P389T) 1.453,38  
  7.042,44 608702 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CH ALUMINIO C/POLICARBON (P389T) 
38165 1 VENTANA GRANDE DE ALUMINIO C/POLICARBONATO (P390T) 1.939,02  
  16.259,70 608703 CONTRATISTA 1 UN VENTANA GDE ALUMINIO C/POLICARBO (P390T) 
38175 1 M MUEBLE AÃ‰REO (H<=1,10M  PROF.:0,30M<=P<=0,45M) 8.777,39  
38176 1 M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M  PROF.APROX.0,60M) 10.577,56  
38177 1 M PLACARD (2M<=H<=2,40M  PROF.APROX.0,60M) 13.035,97  
38179 1 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M 2.165,93  
  28.190,53 612273 CONTRATISTA 1 UN PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1 M 
38180 1 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,60<=A<=2M 5.785,26  
  41.789,01 612275 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M 
38181 1 PUERTA DE ALUMINIO PARA GABINETE HIGIENICO 0,7<=A<=0,9M 2.162,40  
  13.646,17 612276 CONTRATISTA 1 UN PUERTA ALUM GABINETE HIG 0,7<=A<=0,9 M 
38182 1 PUERTA DE ALUMINIO DOBLE PARA VESTUARIO 1,4<=A<=1,8M 5.244,07  
  25.416,51 612277 CONTRATISTA 1 UN PUERTA ALUMINIO DOBLE VEST 1,4<=A<=1,8 M 
38185 1 ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO AREA<=0,5M2 1.442,65  
  2.478,61 612249 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA DE ALUMINIO MOVIL AREA <=0,50m2 
38186 1 ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2 1.923,95  
  3.684,44 612250 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 0,5m2<AREA<=1m2 
38187 1 ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2 3.847,92  
  7.368,85 612271 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 1m2< AREA <=2m2 
38188 1 ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 2M2<AREA<=4M2 8.720,17  
  14.737,72 612272 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 2m2< AREA <=4m2 
38189 1 ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 4 M2<AREA<=6 M2 13.090,01  
  20.133,04 612282 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 4M2< AREA<= 6M2 
38195 1 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO AREA<=0,5M2 1.442,65  
  1.438,92 612245 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA DE ALUMINIO FIJA AREA <=0,50m2 
38196 1 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2 1.923,95  
  2.229,39 612246 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 0,5m2< AREA <=1m2 
38197 1 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2 3.847,92  
  4.461,50 612247 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 1m2< AREA <=2m2 
38198 1 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 2M2<AREA<=4M2 8.707,92  
  8.920,33 612248 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 2m2< AREA <=4m2 
38199 1 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 4 M2<AREA<=6 M2 13.090,01  
  11.408,30 612281 CONTRATISTA 1 UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 4M2 < AREA <= 6M2 



38200 1 PASADOR TIPO UTE P/CANDADO O CERRADURA (P 404T) 391,42  
  1.346,41 608704 CONTRATISTA 1 UN PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T 
38205 1 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/PUERTA 1 HOJA 10.430,05  
38210 1 BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/PUERTA 2 HOJAS 13.770,48  
38230 1 M2 SOBREPR.TERMIN.ANOLOK,PINTURA ELECTROSTATICA,POLVO BASE POLIESTER 580,42  
38231 1 M2 SOBREPRECIO VIDRIO DVH (5/9/5) 3.480,25  
38232 1 M2 SOBREPRECIO VIDRIO TEMPLADO 1.002,66  
38233 1 M2 SOBREPRECIO VIDRIO LAMINADO 1.581,93  
38234 1 M2 SOBREPRECIO VIDRIO COLOR 369,2  
38235 1 M2 SOBREPRECIO VIDRIO OPACID 1.581,93  
38300 1 DESAMURE DE ABERTURA <2M2 650,71  
38305 1 DESAMURE DE ABERTURA >=2M2 894,49  
38400 1 0,1M ESCALERA METALICA MARINERA (P405T) 541,14  
38405 1 0,1M ESCALERA MOVIL METALICA (P406T) 514,7  
38410 1 0,1M ESCALERA FIJA METALICA (P407T) 1.218,60  
38415 1 0,1M BARANDA H=1M DESMONTABLE (P408T) 416,19  
38420 1 0,1M BARANDA H=1M FIJA (P408T) 430,31  
38425 1 0,1M PASAMANO (P408T) 244,78  
38430 1 ATERRAMIENTO ABERTURA EXISTENTE 283,95  
38450 1 M2 ENTREPISO METÃ�LICO 6.334,79  
38451 1 0,1M ESCALERA METÃ�LICA PARA ENTREPISO 1.440,16  
38452 1 0,1M BARANDA METÃ�LICA PARA ENTREPISO 177  
38500 1 REPARACION O REPOSICION DE CERRADURA EN PUERTA O PTA.TRAMPA C/PAS.UTE 2.091,14  
38510 1 REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA 1.009,57  
38515 1 REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN 648,7  
38520 1 REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/REJILLA 1.406,01  
38525 1 REPARACION O REPOSICION ZOCALO O CHAPA FIJA EN PUERTA 1 HOJA 2.307,42  
38530 1 CAMBIO DE POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA 2.163,01  
38535 1 SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERT.HO.(POMELA,PORTACAN.PAS,CELOS. 648,7  
38540 2 0,1M2 PUERTA EN CHAPA DOBLADA NÂº14 819,35  
38542 1 0,1 M2 PUERTA EN CHAPA LISA NÂ°. 16 636,21  
38545 1 0,1M2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO C/MARCO EN ABERTURA 288,5  
38550 1 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR,AJUSTAR POMELAS ,ETC) 1.946,70  
38560 1 0,1 M RETIRO MARCO HIERRO AMURADO EN PISO 36,76  
38570 1 M SELLADO DE ABERTURA/MAMPOSTERÃ�A EXISTENTE C/SILICONA 183,05  
38580 1 M DE SELLADO CON MASILLA ELÃ�STICA 232,03  
65020 1 HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA 5.830,37  
65022 1 HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA 5.186,59  
65024 1 HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA 3.642,01  
65026 1 HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T 1.691,43  
65028 1 HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA 1.350,74  
65040 1 REEMPLAZAR TRANSFORMADOR 2,02  
81550 1 M2 PROYECTO ESTRUCTURA 490,55  
81551 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE+200M2 (REGULARIZACION) 612,65  
81552 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL DE + 200 M2 (OBRA NUEVA) 490,55  
81553 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200M2 (REGULARIZA) 531,06  
81554 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200M2 (OBRA NUEVA) 408,66  
81555 1 PROYECTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACION 82.135,87  
81562 1 AJUSTE PROYECTO MALLA TIERRA ESTACION 41.061,93  
81563 1 MEDICION DE MALLA DE TIERRA 6.309,23  
81564 1 M2 PERMISO DE DEMOLICION 174,39  
81565 1 M2 HABILITACIÃ“N BOMBEROS PARA SB <=100M2 424,11  
81566 1 M2 HABILITACIÃ“N BOMBEROS PARA LOCAL EDILICIO <=100M2 276,59  
81575 1 RELEVAMIENTO DE ESTACIÃ“N POR CELDA 4.410,95  
81576 1 RELEVAMIENTO SUBESTACION HASTA 5 CELDAS 4.410,95  
81585 1 PROYECTO DE CABLEADO DE SUBESTACION O PTO.CONEXION HASTA 22KV 28.020,97  
81593 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACIÃ“N POR CELDA 28.020,97  
81594 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 1 TRAFO.O 2 SECTORES DE BARRAS 279.129,78  
81595 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 4 SECTORES DE BARRAS 418.964,63  
81596 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 6 SECTORES DE BARRAS 558.853,49  
81597 1 PROYECTO  ACE 35.633,61  
81598 1 PROYECTO SCADA LOCAL 11.877,87  
81604 1 AJUSTE PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION 17.741,21  
81606 1 PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION 89.296,21  
81620 1 DOCUMENTACION CONFORME SEGÃšN OBRA DE CABLEADO DE ESTACIÃ“N POR CELDA 5.399,04  
81621 1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA P/EST. 1 TRAFO O 2 SECTORES DE BARRAS 56.689,81  
81622 1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 4 SECTORES DE BARRAS 100.421,93  
81623 1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 6 SECTORES DE BARRAS 142.102,43  
81630 1 ENSAYOS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EST. P/CELDA DESDE CAMPO-SCADA 2.717,12  
81632 1 REPETICION ENSAYO CORRECTO FUNCION.ESTACIÃ“N P/CELDA HASTA FRENTE CELDA 2.717,12  
81635 1 PRUEBA DE TELECONTROL DE PUNTO DE MANIOBRA INTERMEDIO (TRASLADO MEDIO) 6.797,61  
81636 1 PRUEBA ACE-SCADA (ESTACIÃ“N COMPLETA) 6.792,83  
81637 1 PRUEBAS DE SEGURIDAD GENERALES ESTACIÃ“N P/TELECONTROL (ACCESO,ETC) 2.037,84  
81638 1 PRUEBA ALARMAS GENERALES ESTACION PARA TELECONTROL 2.037,84  
81650 1 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÃ‰TRICO(100M) 2.083,42  
81652 1 PROYECTO DE DISTRIBUCION DE POSTACION SOBRE PERFIL ALTIMÃ‰TRICO (100M) 939,79  
81654 1 CONFECCIÃ“N PARCELARIOS SERVIDUMBRE DE LÃ�NEA-INSCRIPCIÃ“N CATASTRO(100M) 973,51  
81656 1 PLANIMETRÃ�A Y CONFECCIÃ“N PARCELARIOSERV.DE LÃ�NEA-INSCRIP.CATAST.(100M) 1.460,32  
81658 1 PROYECTO Y DISTRIBUCIÃ“N DE POSTACION EN LINEAS DE 6 Y 15 KV (100M) 939,24  
81660 1 MEDICION DE AMPLITUD DE OSCILACION CONDUCTOR TENDIDO IEEE 31 TP65-156 268.514,68  
81662 1 M2 LIMPIEZA DE FAJA 84,65  
81666 2 TRATAMIENTO(KM.REAL/MES)VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST Z.URBANA 4.689,19  
81667 2 TRATAMIENTO(KM.REAL/MES) VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST Z.RURAL 8.141,47  
81668 2 TRATAMIENTO(KM/MES) VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST ZONA URBANA 1.877,26  
81669 2 TRATAMIENTO (KM/MES) VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST ZONA RURAL 2.442,45  
81670 2 M. PODA EN B.T. 109,06  
81671 2 M. DE PODA EN MT Y ST CON CORTE DE ENERGIA 167,18  
81672 2 M. DE PODA EN MT Y ST SIN CORTE DE ENERGIA 122,49  
81673 2 CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA 560,76  
81674 2 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M<D<=0,40M EN ZONA RURAL 3.131,37  
81675 2 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL 6.259,74  
81676 1 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MENOR O IGUAL A 0,15M EN ZONA RURAL 1.228,86  
81677 1 TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO FORMADO POR MAS DE 10 ARBOLES 1.090,39  
81679 1 SERVICIO TECNICO DE SISTEMA DE SEGURIDAD 1.587,80  
81680 1 SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TELECONTROL 289.915,01  
81681 1 HORA ADICIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TELECONTROL 1.811,97  
81682 1 SERVICIO DE UN DÃ�A DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TELECONTROL 14.495,76  
81690 1 RETRATAMIENTO EXTERIOR E INMUNIZACIÃ“N DEL DURAMEN PARA POSTE 3.651,40  
81691 1 RETRATAMIENTO INTERIOR, EXTERIOR E INMUNIZACIÃ“N DEL DURAMEN PARA POSTE 4.997,77  
96111 1 LUMINARIA LED EXTERIOR ALUMINIO INYECTADO CON LÃ�MPARA 50W 646,33  
  2.173,03 611917 CONTRATISTA 1 UN REFLECTOR LED EXTERIOR LUZ FRÃ�A 
96113 1 LUMINARIA PARA EMBUTIR EN PARED O PISO EXTERIOR 509,25  
  806,33 86424 CONTRATISTA 1 UN LUMINARIA EMBUTIR EN PARED/PISO 
96115 1 PLAFÃ“N LED EXTERIOR CUADRADO 26CM 14W 538,62  
  2.570,42 86411 CONTRATISTA 1 UN PLAFÃ“N LED CUADRADO 26CM/14W 
96117 1 LUMINARIA LED APLIQUE EXTERIOR UNI/BI DIRECCIONAL, 18W 538,62  
  1.269,34 86432 CONTRATISTA 1 UN LUMINARIA LED APLIQUE EXT UNI/BI DIR 18W 
96121 1 LUMINARIA CON TUBO LED 120CM /18 W 407,4  
  390,17 612201 CONTRATISTA 1 UN ARTEF EST IP65 P/1TUBO LED120CM C/PR POL 
  126,09 612294 CONTRATISTA 1 UN TUBO T8 LED DE 120CM LUZ FRÃ�A 
96123 1 PANEL LED CUADRADO 60X60CM 48W 509,25  
  1.139,28 86422 CONTRATISTA 1 UN PANEL LED 48W 60X60CM DE EMBUTIR/ADOSAR 
96125 1 PLAFÃ“N LED CIRCULAR 22CM 18W 305,55  
  468,2 86423 CONTRATISTA 1 UN PANEL LED CIRC 22CM/18W EMBUTIR/ADOSAR 
96127 1 LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL 150W 808,51  
  5.202,20 86433 CONTRATISTA 1 UN LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL 150W 
96129 1 LUMINARIA LED DE ADOSAR 2/3 SPOTS DIRECCIONALES 305,55  
  2.331,98 86434 CONTRATISTA 1 UN LUMINARIA DE ADOSAR LED 2/3 SPOTS DIREC 
96131 1 PANEL LED CUADRADO 30X30CM 24W 305,55  
  793,32 86410 CONTRATISTA 1 UN PANEL LED 24W 30x30CM DE EMBUTIR/ADOSAR 
96133 1 LUMINARIA CON TUBO LED 60CM 8 W 305,55  
  67,94 611919 CONTRATISTA 1 UN TUBO T8 LED DE 60CM LUZ NEUTRA 
  210,22 612200 CONTRATISTA 1 UN ARTEF EST IP65 P/1TUBO LED 60CM C/PR POL 
96142 1 LUMINARIA C/PROTECTOR POLICARBONATO IP45 Y TUBO FLUORESC.2X36W 310,89  
  1.197,35 610393 CONTRATISTA 1 UN LUM C/PROT POLIC IP45 C/T FLUORESC 2X36W 
96143 1 LUMINARIA C/INYECCIÃ“N ALUM.C/LÃ�MPARA BC EQUIV.100W/230VCA O 60W/VCC 662,62  
  407,39 610392 CONTRATISTA 1 UN LUM C/INY ALUM IP45 P/LAM CA BJCO/LAM CC 
96148 1 CONTROL AUTOMÃ�TICO DE ILUMINACIÃ“N 7.787,53  
  7.359,75 57519 CONTRATISTA 1 UN PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA 
96330 2 PUESTA ELECTRICA (UNIDAD) 3.468,05  
96341 1 TABLERO EDIFICIO CA Y CC (800X1000X200MM) DOBLE PUERTA 81.599,69  
  17.086,80 67352 CONTRATISTA 1 UN GABINETE 800X1000X200MM DOBLE PUERTA 
96343 1 TABL.CASETA O PUESTO DE CONEXIÃ“N (400X600X200MM) 1 PUERTA 47.307,41  
  4.990,46 67353 CONTRATISTA 1 UN GABINETE 400X600X200MM 1PUERTA 
96345 1 TORRETA PARA PUESTO DE TRABAJO DE POTENCIA, VOZ Y DATOS (6 TOMAS) 2.594,15  
96347 1 TORRETA PARA PUESTO DE TRABAJO DE POTENCIA, VOZ Y DATOS (12 TOMAS) 4.572,63  
96349 1 TAPA DE BRONCE COMPLETA POR FALTA DE TORRETA 370,89  
  961,87 67684 CONTRATISTA 1 UN TAPA DE BRONCE P/ FALTA DE TORRETA 
96353 1 PARRARRAYOS TIPO FRANKLIN CON JABALINAS 17.452,43  
  68,16 11454 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC 1 
  185,5 17556 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  663,49 19882 CONTRATISTA 3 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
  111,99 51413 CONTRATISTA 4 UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  3.442,56 56826 CONTRATISTA 1 UN PARARRAYO PTA FRANKLIN C/MASTIL HO 1 1/2 
96355 1 PARARRAYOS TIPO FRANKLIN PARA CONEXIÃ“N A MALLA DE TIERRA EXISTENTE 8.695,73  
  68,16 11454 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC 1 
  185,5 17556 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  111,99 51413 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  3.442,56 56826 CONTRATISTA 1 UN PARARRAYO PTA FRANKLIN C/MASTIL HO 1 1/2 
96390 1 INSTALAR O SUSTITUIR INTERRUPTOR DE LUZ O TOMACORRIENTE C/PLAQUETA 485,46  
96392 1 RECABLEADO DE INTERRUPTOR,TOMACORRIENTE O PORTALAMPARA 886,25  
96600 2 SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE HUMOS P/ASPIRACION LOCAL HASTA 500M2 5.233,92  
  107.967,38 609584 CONTRATISTA 1 UN SISTEMA DETEC HUMOS P/ASP (HASTA 500M2) 
96603 1 SIST.DETECCION TEMPRANA DE HUMOS P/ASPIRAC.LOCAL 500M2<SUP<=2000M2. 5.400,45  
  187.354,82 609586 CONTRATISTA 1 UN SIST DETEC HUMOS P/ASP (500M2<SUP<2000M2 
96606 1 M.CANERIA 1/2 PVC P/SISTEMA DETECCION TEMPRANA HUMOS C/PERFOR. 397,83  
96609 1 CAPILAR P/SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE HUMOS 1.880,96  
  2.857,92 609583 CONTRATISTA 1 UN CAPILAR P/SIST DETEC TEMPRANA HUMOS 
96610 1 EXTINTOR C/INCENDIO CO2 DE 3,5KG 517,25  
  6.617,01 611762 CONTRATISTA 1 UN EXTINTOR C/INCENDIO CO2 DE 3,5KG 
96613 1 SENSOR DE HUMO 514,51  
  3.736,84 57506 CONTRATISTA 1 UN SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 
96621 1 SENSOR VOLUMETRICO 398,47  
  2.242,26 57514 CONTRATISTA 1 UN SENSOR VOLUMETRICO DE MOVIMIENTO 
96623 1 SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR 671,25  
  10.220,82 610044 CONTRATISTA 1 UN SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR 
96627 1 MICROSWITCH  PARA ESTADO DE PUERTA  DE CELDA O TABLERO 1.052,50  
  307,67 57522 CONTRATISTA 1 UN MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC INT IP40 
96629 1 LECTOR BANDA MAGNETICA 864,73  
  11.044,54 608201 CONTRATISTA 1 UN LECTOR DE BANDA MAGNETICA 
96630 1 LECTOR DE PROXIMIDAD (ICLASS 13,56MHZ) USO EXTERIOR 3.294,02  
  7.956,33 610582 CONTRATISTA 1 UN LECTOR DE PROXIMIDAD EXT ICLASS 13.56MHZ 
96632 1 CERRADURA ELECTROMAGNETICA 1.994,32  
  17.323,88 59226 CONTRATISTA 1 UN CERRADURA ELECTROMAGNETICA 
96635 1 SENSOR MAGNETO-METALICO DE ABERTURA 1.167,18  
  2.321,14 608203 CONTRATISTA 1 UN CONTACTO DE PUERTA 
96638 1 BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO DE PUERTA 1.410,73  
  4.409,97 608204 CONTRATISTA 1 UN CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS 
96640 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA PORTERA 148,11  
  0 59402 UTE 1 UN CANDADO DE BRONCE 60 MM NORMALIZADO 
96641 1 CERRADURA MAESTRA DE CONTACTO ELECTRICO 879,78  
  4.409,97 608202 CONTRATISTA 1 UN CERRADURA MAESTRA DE CONTACTO ELECTRICO 
96644 1 BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL CON CONTACTO ELECTRICO 1.263,00  
  12.878,23 59227 CONTRATISTA 1 UN BARRA ANTIPANICO HORIZ C/CTACTO ELECTRIC 
96645 1 BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL SIN CONTACTO ELECTRICO (MECÃ�NICA) 766,43  
  3.848,75 609204 CONTRATISTA 1 UN BARRA ANTIPANICO PUERTA SIMPLE 
96647 1 PULSADOR PARA ARMADO RAPIDO 1.329,86  
  2.552,93 608205 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR DE ARMADO RAPIDO 
96649 1 TABLERO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD 2.427,96  
  8.404,91 610043 CONTRATISTA 1 UN TABLERO P/SEGURIDAD EST. 
96651 1 SIRENA EXTERIOR C/BATERIA GEL Y TAMPER (ENVOLV.DE ACERO INOX.) 1.455,88  
  2.718,16 608206 CONTRATISTA 1 UN SIRENA EXT C/BATERIA GEL Y CAJA C/TRAMPE 
96652 1 SIRENA INTERIOR CON TAMPER 683,06  
  1.433,92 610471 CONTRATISTA 1 UN SIRENA  INTERIOR CON TAMPER 
96653 1 CENTRAL DE CONTROL DE ACCESO 11.199,97  
  64.989,14 608207 CONTRATISTA 1 UN CONTROLADOR DE ACCESO 



96657 1 CENTRAL ROBO/INCENDIO (16 ZONAS) 9.101,70  
  20.554,04 608208 CONTRATISTA 1 UN PANEL CENTRAL DEL INTRUSO 
96658 1 TRANSMISOR ALARMA VIA INTRANET 3.294,02  
  11.437,03 610581 CONTRATISTA 1 UN TRASMISOR ALARMA VIA INTRANET 
96670 1 INSTALACION EQUIPO CCTV (NVR) IP 16 CH 10.024,76  
  78.397,45 611421 CONTRATISTA 1 UN EQUIPO CCTV (NVR) IP 16 CH 
96671 1 INSTALACION CAMARA IP EXT. 1,3 MP IR HASTA 20 M. 3.582,24  
  15.710,15 611422 CONTRATISTA 1 UN CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 20 M 
96672 1 INSTALACION CAMARA IP EXT. 1,3 MP IR HASTA 40 M. 3.582,24  
  21.937,92 611424 CONTRATISTA 1 UN CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 40 
96673 1 INSTALACION CAMARA DOMO IP EXT. IR HASTA 80 M. 10.024,76  
  93.726,96 611425 CONTRATISTA 1 UN CAMARA DOMO IP EXT. IR HASTA 80 M 
96674 1 INSTALACION PANEL CONTROL DE ACCESOS P/DOS LECTORAS 10.024,76  
  88.610,22 611426 CONTRATISTA 1 UN PANEL CONTROL ACCESOS P/DOS LECTORAS 
96676 1 M. CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 3/4 141,61  
  318,86 611428 CONTRATISTA 1 M CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 3/4 
96677 1 M. CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 84,44  
  498,83 611429 CONTRATISTA 1 M CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 
96678 1 M. CANO FLEX PLASTICO SPIROPLASTICO 1 1/2 84,44  
  588,74 611430 CONTRATISTA 1 M CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 1/2 
96690 1 M. DE CERCO ENERGIZADO DE 6 HILOS 1.300,33  
96693 1 M. DE CERCO ENERGIZADO DE 10 HILOS 2.272,19  
96696 1 UNIDAD CENTRAL DE CONTROL PARA CERCO ENERGIZADO 25.971,82  
96697 1 M. COLOCACION DE CONCERTINA SOBRE MURO O ALAMBRADO D=450MM 1.072,76  
  169,12 77800 CONTRATISTA 1 M CONCERTINA DOBLE GALVANIZADA D=450 MM. 
96700 1 CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES 14.241,89  
  0 67563 UTE 1 UN CASETA PREFABRICADA P/TELECONTROL 
97101 1 ARMARIO PARA TABLERO (800X2000X800MM) 5.791,08  
  79.918,91 57631 CONTRATISTA 1 UN ENVOLVENTE METALICA 2X0,80X0,80M 
97102 1 GABINETE PARA FRENTE DE CELDA INTERIOR 3.363,29  
  363,78 55982 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  37,45 56661 CONTRATISTA 16 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  14.654,32 57632 CONTRATISTA 1 UN ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.25X1.2X1.6) 
  2.153,40 61861 CONTRATISTA 3 UN INT TRM-MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 
97103 1 GABINETE PARA FRENTE DE CELDA INTEMPERIE 4.336,75  
  363,78 55982 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  37,45 56661 CONTRATISTA 12 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  2.153,40 61861 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 
  25.419,41 610413 CONTRATISTA 1 UN GAB P/FRENTE CELDA INTEMP(0.4X0.55X0.25) 
97104 1 GABINETE PARA RELÃ‰  EN FRENTE DE CELDA INTERIOR 4.065,99  
  363,78 55982 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  37,45 56661 CONTRATISTA 16 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  2.153,40 61861 CONTRATISTA 3 UN INT TRM-MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 
  43.310,78 610412 CONTRATISTA 1 UN ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.6X1.05X0.4) 
97105 1 TABLERO PARA MEDIDORES DE ENERGIA (800X2000X400MM) 5.791,08  
  51.947,27 610401 CONTRATISTA 1 UN ENVOLVENTE METALICA 800X2000X400 
97106 1 CAJA MEDIDOR MEDIDA DIRECTA Y/O INDIRECTA 2.049,92  
  0 60602 UTE 1 UN CAJA P/MEDIDA IND-MEDIDORES (CM DOBLE) 
97201 1 BORNERA RELÃ‰ MULTIFUNCIÃ“N PARA TABLERO DE COMANDO 7.974,40  
  30,88 18018 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  16,09 18072 CONTRATISTA 60 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X2 MM2 B/PLASTICO 
  124,15 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 23 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  183,26 57662 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
97202 1 BORNERA RELÃ‰ DIFERENCIAL PARA TABLERO DE COMANDO 18.016,21  
  30,88 18018 CONTRATISTA 32 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  16,09 18072 CONTRATISTA 96 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X2 MM2 B/PLASTICO 
  124,15 56420 CONTRATISTA 10 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 38 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  476,19 57623 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 
  183,26 57662 CONTRATISTA 20 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
  747,27 610408 CONTRATISTA 1 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 
97203 1 CONEXIONADO DE RELE MULTIFUNCIÃ“N EN FRENTE DE CELDA 6.378,86  
  30,88 18018 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  16,09 18072 CONTRATISTA 45 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X2 MM2 B/PLASTICO 
97204 1 CONEXIONADO RELE DIFERENCIAL  EN FRENTE DE CELDA 8.056,58  
  30,88 18018 CONTRATISTA 24 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  16,09 18072 CONTRATISTA 72 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X2 MM2 B/PLASTICO 
  476,19 57623 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 
  747,27 610408 CONTRATISTA 1 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 
97205 1 RELE AUXILIAR 453,4  
  846,89 57520 CONTRATISTA 1 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
97206 1 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA SIN DISYUNTOR PARA FRENTE DE CELDA 1.067,17  
  37,45 56661 CONTRATISTA 10 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
97207 1 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA CON DISYUNTOR S/TI P/FRENTE DE CELDA 3.754,30  
  124,15 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 42 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
97208 1 CONJUNTO  DE BORNERAS PARA CELDA CON DISYUNTOR Y TI PARA FRENTE CELDA 5.876,43  
  124,15 56420 CONTRATISTA 25 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 42 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  183,26 57662 CONTRATISTA 14 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
97209 1 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA DE MEDIDA 1.517,10  
  124,15 56420 CONTRATISTA 28 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 10 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
97211 1 CONJUNTO BORNERA DE COMANDO PARA PROTECCIONES PROPIAS DE TRANSFORMADOR 492,26  
  124,15 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 13 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  183,26 57662 CONTRATISTA 4 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
97212 1 CONJUNTO BORNERA PARA UN MEDIDOR 2.287,20  
  0 53418 UTE 1 UN REGLETA VERIF 10 ELEMEN(6 INTENS 4 TENS) 
97213 1 ADICIONAL BORNERAS PARA TI Y SENALES DE TRANSFORMADOR 2.338,38  
  124,15 56420 CONTRATISTA 2 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 15 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  183,26 57662 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
  747,27 610408 CONTRATISTA 1 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 
97214 1 CONJUNTO PULSADORES Y SENALIZACIÃ“N POR LED PARA ELEMENTO DE MANIOBRA 2.356,59  
  16,09 18072 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X2 MM2 B/PLASTICO 
  124,15 56420 CONTRATISTA 2 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
  37,45 56661 CONTRATISTA 6 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  476,19 57623 CONTRATISTA 2 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 
  747,27 610408 CONTRATISTA 2 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 
97301 1 RELE SUBTENSION CONTINUA 495,03  
  7.473,68 57534 CONTRATISTA 1 UN RELE DE SUBTENSION 110 VCC 
97302 1 RELE SUBTENSION DE ALTERNA 557,45  
  6.990,19 57535 CONTRATISTA 1 UN RELE TRIF SUBTENSION 230 VAC 
97303 1 RELE DE POLOS DE BATERÃ�A A TIERRA 495,03  
  3.718,59 64705 CONTRATISTA 1 UN RELE FALLA DE AISLACION 
97304 1 ELECTROIMAN PARA BLOQUEO DE SECCIONADOR 516,47  
  2.441,06 610425 CONTRATISTA 1 UN ELECTROIMAN (24-110 VDC) 
97305 2 MULTIMEDIDOR PARA MEDIDA DE AUTOCONSUMO 1.440,59  
  4.167,41 14060 CONTRATISTA 1 UN T.I BT          30VA I  100/5A 
  0 53418 UTE 1 UN REGLETA VERIF 10 ELEMEN(6 INTENS 4 TENS) 
97403 1 M. CABLE  CU. COMANDO 2X1,5MM2 42,06  
  35,66 18277 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  2X1,5 MM2 B/PLASTICO 
97404 1 M.CABLE APANTALLADO CU 4X1,5MM2 52,56  
  67,7 66234 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO APANTALLADO 4X1.5MM2 
97405 1 M.CABLE APANTALLADO CU 7X1,5MM2 68,28  
  204,54 65894 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO APANTALLADO 7x1,5MM2 
97406 1 M CABLE CU 4 X 6 MM2 52,56  
  0 51677 UTE 1 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 
97432 1 M. CABLE CU COMANDO APANTALLADO 4X 2,5MM2 52,56  
  104,37 55936 CONTRATISTA 1 M CBL CU COMAND APANT 4X2,5MM2 (VER 65893) 
97452 1 M. CABLE CU. COMANDO 2X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 42,06  
  101,89 85003 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO 2X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 
97454 1 M. CABLE CU. COMANDO 2X4MM2 LIBRE HALOGENO 42,06  
  151,34 85004 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  2X4MM2 LIBRE HALOGENO 
97456 1 M. CABLE CU. COMANDO 2X6MM2 LIBRE HALOGENO 42,06  
  238,67 85005 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO 2X6MM2 LIBRE HALOGENO 
97458 1 M. CABLE CU. COMANDO 4X1,5MM2 LIBRE HALOGENO 52,56  
  189,17 85008 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO 4X1,5 MM2LIBRE HALOGENO 
97460 1 M. CABLE CU. COMANDO 4X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 52,56  
  206,61 85009 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO 4X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 
97462 1 M. CABLE CU. COMANDO 4X4MM2 LIBRE HALOGENO 52,56  
  282,32 85010 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  4X4MM2 LIBRE HALOGENO 
97464 1 M. CABLE CU. COMANDO 7X1,5MM2 LIBRE HALOGENO 68,28  
  250,31 85017 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  7X 1,5MM2 LIBRE HALOGE 
97466 1 M. CABLE CU. COMANDO 7X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 68,28  
  337,63 85018 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO 7X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 
97468 1 M. CABLE CU. COMANDO 12X1,5MM2 LIBRE HALOGENO 94,49  
  395,83 85019 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO 12X1,5MM2LIBRE HALOGENO 
97516 1 M. CABLEADO TRANSF 100KVA SS.AA. - TABLERO SS.AA. AC 230V 203,31  
  0 51225 UTE 1 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 
97517 1 M. CABLEADO TRANSF. SS.AA. TOMA DE FUERZA TRAT. ACEITE 491,49  
  0 51557 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 
97518 1 M.CABLEADO TRANSF.25KVA SS.AA.-TABLERO AC 230V 227,48  
  0 52996 UTE 1 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
97519 1 M.CABLEADO TABLERO 230V AC-CARGADOR DE BATERIAS 227,48  
  0 52996 UTE 1 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
97520 1 M. CABLEADO CARGADOR DE BATERIAS - BATERIAS 937,73  
  263,39 18033 CONTRATISTA 2 M CABLE CU 1X 35MM2 B/PLASTICO(VER 064264) 
97597 1 CAJA REGISTRO GALV. C/TAPA 0,10MX0,10M 391,3  
  405,07 611444 CONTRATISTA 1 UN CAJA DE REGISTRO 0,10*0,10M GALV.C/TAPA 
97598 1 CAJA REGISTRO GALV. C/TAPA 0,20MX0,20M 590,31  
  1.052,06 611446 CONTRATISTA 1 UN CAJA DE REGISTRO 0,20*0,20M GALV.C/TAPA 
97599 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,05M<=A<=0,10M H>=0,05M 969,96  
  549,82 611441 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=50 A 100MM 
97601 1 M.INSTALACION CANO GALVANIZADO 1 608,42  
  55,23 610417 CONTRATISTA 1 M CANO CHAPA  GALVANIZADA 1 
97602 1 M.INSTALACION CANO GALVANIZADO 2 704,77  
  153,73 610416 CONTRATISTA 1 M CANO CHAPA  GALVANIZADA 2 
97603 1 M.INSTALACION CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO UV 1 125,11  
  102,51 610403 CONTRATISTA 1 M CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 
97604 1 M.INSTALACION CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO UV 2 125,11  
  134,85 610405 CONTRATISTA 1 M CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 2 
97605 1 M.DE DUCTO PVC CON TAPA DE 100X50MM PARA CABLE DE CONTROL 248,04  
  1.173,61 608099 CONTRATISTA 1 M DUCTO RANURADO GRIS P/TABLERO 100X50MM 
97606 1 M. BANDEJA METÃ�LICA CON TAPA PINTADA (100X65MM) 975,54  
  859,33 610426 CONTRATISTA 1 M BANDEJA  MET. (100X65) PINTADA C /TAPA 
97607 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,15M<=A<=0,30M H>=0,065M 975,54  
  964,61 609233 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=150 A 300MM 
97608 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,40M<=A<=0,60M H>=0,065M 984,27  
  1.308,33 609234 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=400 A 600MM 
97609 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,70M<=A<=1M H>=0,15M 992,21  
  2.010,34 609235 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALA AC C/ACC ANCHO=700 A 1000MM 
97611 1 M ESCALERILLA P/CABLES C/ACCESORIOS 0,15M<=A<=0,30M H>=0,09M 718,98  
  1.284,87 609236 CONTRATISTA 1 M ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 150 A 300MM 
97612 1 M ESCALERILLA P/CABLES C/ACCESORIOS 0,40M<=A<=0,60M H>=0,09M 722,38  
  1.400,69 609237 CONTRATISTA 1 M ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 400 A 600MM 
97613 1 M ESCALERILLA P/CABLES C/ACCESORIOS 0,70M<=A<=1M H>= 0,15M 728,15  
  1.826,82 609238 CONTRATISTA 1 M ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 700 A 1000MM 
97801 2 TABLERO DE CC Y CA PARA ESTACION 1 TRAFO O PUESTO DE CONEXIÃ“N 51.060,26  
  4.167,41 14060 CONTRATISTA 3 UN T.I BT          30VA I  100/5A 
  1.145,82 23847 CONTRATISTA 4 UN RELE AUXILIAR PAK 20/120 V 
  363,78 55982 CONTRATISTA 12 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  1.064,06 55990 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP    250VCC 32A ICC=10KA 
  1.145,81 56042 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV 32A ICC=  5KA 
  1.195,58 56044 CONTRATISTA 3 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 
  4.057,11 56050 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 
  37,45 56661 CONTRATISTA 78 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  373,63 57532 CONTRATISTA 9 UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
  7.473,68 57534 CONTRATISTA 1 UN RELE DE SUBTENSION 110 VCC 
  6.990,19 57535 CONTRATISTA 1 UN RELE TRIF SUBTENSION 230 VAC 
  79.918,91 57631 CONTRATISTA 1 UN ENVOLVENTE METALICA 2X0,80X0,80M 
  183,26 57662 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
  3.718,59 64705 CONTRATISTA 1 UN RELE FALLA DE AISLACION 
  2.583,68 610375 CONTRATISTA 6 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 



  747,27 610408 CONTRATISTA 7 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 
  2.603,02 610421 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP250 VCC 80 A ICC = 10KA 
  4.732,68 610422 CONTRATISTA 3 UN DESCARGADOR DE BT PARA TABLERO 
  2.241,82 610432 CONTRATISTA 1 UN VOLTIMETRO ESCALA 0-250 V    DC 
  2.739,94 610433 CONTRATISTA 1 UN AMPERIMETRO ESCALA 0-100 A   DC 
97804 1 COMPLEMENTO INTERRUPTORES P/SS.AA. DE CC Y CA DE 2 SECTORES DE BARRAS 5.315,02  
  383,59 55976 CONTRATISTA 2 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  37,45 56661 CONTRATISTA 16 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
  2.583,68 610375 CONTRATISTA 6 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 
97806 1 TABLERO DE TOMAS DE FUERZA PARA ESTACION 1.504,91  
  5.283,41 610601 CONTRATISTA 1 UN TABLERO TOMA DE FUERZA P/ESTACIÃ“N 
97916 1 INSTALACION DE UN BORNE COMUN 268,6  
  37,45 56661 CONTRATISTA 1 UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
97918 1 INSTALACION DE UN BORNE CORTOCIRCUITABLE 257,03  
  124,15 56420 CONTRATISTA 1 UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
97919 1 SUSTITUCION DE UN BORNE POR BORNE DE DOBLE PISO 265,93  
  99,59 610419 CONTRATISTA 1 UN BORNE DE DOBLE PISO 
97920 1 PULSADOR 443,3  
  476,19 57623 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 
97921 1 CONECTOR ENCHUFABLE JUEGO MACHO HEMBRA (24 PINES) 2.349,79  
  12.055,80 610423 CONTRATISTA 1 UN JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (24 PINES) 
97922 1 JUEGO DE CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA CORRIENTES  (6 PINES) 1.090,97  
  5.430,13 610424 CONTRATISTA 1 UN JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (6 PINES) 
97923 1 INSTALACION DE MICROSWITCH IP64 EN SECCIONADOR INTERIOR 496,5  
  1.758,57 57637 CONTRATISTA 1 UN MICROSWITCH P/SENAL POSICION SECC INT 
97924 1 INSTALACION DE MICROSWITCH IP66 EN SECCIONADOR EXTERIOR 496,5  
  2.121,95 57523 CONTRATISTA 1 UN MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC EXT IP66 
97925 1 VARISTOR PARA SENALES DE CONTROL 695,81  
97926 1 INTERRUPTOR BIPOLAR HASTA 32A CA EN TABLERO EXISTENTE 398,5  
  772,04 610406 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 
97927 1 INTERRUPTOR TRIPOLAR HASTA 63A CA EN TABLERO EXISTENTE 523,4  
  1.145,81 610407 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 
97928 1 INTERRUPTOR TERMOMAG. BIP DE CONTINUA HASTA 32 EN TABLERO EXISTENTE 398,5  
  2.583,68 610375 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 
97929 1 INSTALAR O SUSTITUIR INT DIFERENCIAL TRIP. HASTA 40A EN TABLERO EXIST. 462,16  
  2.235,89 610382 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR  DIF 40A 230V TRIP 100 MA 
97930 1 INSTALAR O SUSTITUIR INTERRUPTOR DIF. TRIP. HASTA 16A TABL. EXIST. 523,4  
  745,28 610394 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR  DIF 16A 230V TRIP 30 MA 
   
   
   
   
 MATERIAL DESCRIPCION PRECIO PARAMETRICA VERSION 
000027 ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 214,38 1 2
001004 PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 626,57 3 1
001030 BARRA SECC CRC CU MM 12 D 626,57 3 1
001034 BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 626,57 3 1
001041 BARRA SECC CRC CU MM 25 D 626,57 3 1
001042 BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D 626,57 3 1
001075 PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 626,57 3 1
001080 PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 626,57 3 1
001110 PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 626,57 3 1
001114 PLANCHUELA COBRE MM10X 50 626,57 3 1
001116 PLANCHUELA COBRE MM10X 80 626,57 3 1
002316 BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC 438 1 2
002330 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 437,39 1 2
002338 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 418,73 1 2
002340 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 411,39 1 2
002344 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 385,39 1 2
002347 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 374,38 1 2
002361 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 363,98 1 2
002363 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 351,74 1 2
002365 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 319,63 1 2
002366 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 305,86 1 2
003130 TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 448,4 1 2
003133 TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 448,4 1 2
003340 ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 448,4 1 2
003346 ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 448,4 1 2
003678 GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 614,74 1 2
003685 GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 26,06 63 1
003869 TACO TIPO FISCHER S 6 5,67 63 1
003870 TACO TIPO FISCHER S 8 7,56 63 1
004030 CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 26,43 80 1
011209 CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 1.042,13 1 2
011218 CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 166,95 1 2
011452 CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 117,82 63 1
011453 CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 339,57 63 1
011454 CANO PVC 1 68,16 63 1
011503 CODO HO GALV 50.80 MM (2') 532,93 1 2
012913 CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 111,93 63 1
012914 CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 741,34 63 1
012920 CANO PVC MM 110X3.2 S/TRAT UV 200,18 63 1
013043 CODO 90 GRADOS PVC MM 63 100,44 63 1
014060 T.I BT          30VA I  100/5A 4.167,41 5 1
015859 PULSADOR C-16 BEP 28 TBL MANDO 298,89 5 1
017070 INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 3.756,74 5 1
017090 INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 429,64 5 1
017121 RIEL DIN P/SOPORTE 321,69 63 1
017137 INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 251,29 5 1
017555 CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 128,82 3 1
017556 CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 185,5 3 1
018018 CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 30,88 29 1
018022 CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 12,12 29 1
018024 CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 19,62 29 1
018033 CABLE CU 1X 35MM2 B/PLASTICO(VER 064264) 263,39 29 1
018051 CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 7,89 29 1
018053 CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2 15,69 29 1
018072 CABLE CU FLEXIBLE 1X2 MM2 B/PLASTICO 16,09 29 1
018079 CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 79,95 30 1
018080 CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 55,45 30 1
018081 CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 49,81 30 1
018154 CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA 42,72 29 1
018277 CABLE CU COMANDO  2X1,5 MM2 B/PLASTICO 35,66 29 1
018839 SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 158,45 1 2
018847 SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 457,45 1 2
018848 SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 354,32 1 2
018855 AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 21,09 5 1
018862 AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 20,91 5 1
018864 AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 59,2 5 1
019097 TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 169,28 5 1
019098 TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 255,88 5 1
019140 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 8,84 63 1
019143 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 19,06 63 1
019145 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 19,06 63 1
019149 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2 53,6 63 1
019409 CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO 1.811,29 63 1
019419 ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 381,87 1 2
019432 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 197,55 5 1
019434 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 50,27 5 1
019435 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 50,32 5 1
019436 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 339,22 5 1
019437 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 278,95 5 1
019439 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 322,46 5 1
019504 ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 5,61 63 1
019522 GRAPA AMARRE ABUL GRA2 885,52 5 1
019535 GRAPA AMARRE ABUL GRA1 444,61 5 1
019604 HIERRO A1 578,04 1 2
019608 HIERRO C1 234,11 1 2
019609 HIERRO C3 419,8 1 2
019613 HIERRO FR SENCILLO 140,9 1 2
019629 HIERRO M2 549,14 1 2
019633 HIERRO P2 99,89 1 2
019634 HIERRO P3 109,1 1 2
019643 ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 109,1 1 2
019647 ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 71,17 1 2
019651 ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 79,12 1 2
019657 ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 172,51 1 2
019660 ZUNCHO REDONDO MM220 219,47 1 2
019661 ZUNCHO REDONDO MM270 241,87 1 2
019686 HIERRO DIAGONAL 277,46 1 2
019882 JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 663,49 5 1
020121 ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 86,85 5 1
020134 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 48,1 5 1
020135 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 48,43 5 1
020136 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 66,94 5 1
020137 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 148,41 5 1
020138 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 75,15 5 1
020139 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 83,45 5 1
020140 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 74,81 5 1
020141 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 75,15 5 1
020142 CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10 75,15 5 1
020298 GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 650,93 5 1
020387 HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 453,51 5 1
020388 HORQUILLA C/OJO 1.038,45 1 2
020405 GRAPA AMARRE ABUL GRA3 884,72 5 1
020425 NUEZ SENCILLA 179,45 5 1
020484 CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 173,85 63 1
021146 CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 33,08 63 1
021169 DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3 217,22 63 1
023847 RELE AUXILIAR PAK 20/120 V 1.145,82 63 1
035781 INDICADOR LUMINOSO P/TABLERO 199,39 5 1
046407 CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2 256,79 63 1
047829 CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 117,5 63 1
050763 CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 149,12 63 1
051016 FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 97,47 1 2
051017 HEBILLA PARA FLEJE DE AC 12,55 1 2
051178 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 56,13 5 1
051182 HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 298,76 1 2
051265 MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 24.004,08 1 2
051266 MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 20.231,30 1 2
051334 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2 53,26 5 1
051335 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2 64,8 5 1
051336 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2 67,18 5 1
051337 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2 69,7 5 1
051338 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 69,13 5 1
051339 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2 412,42 5 1
051340 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2 227,98 5 1
051341 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2 411,93 5 1
051344 EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 519,35 5 1
051413 CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 111,99 5 1
051415 CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 86,85 5 1
051472 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2 104,72 5 1
052330 CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 234,78 29 1
052344 CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 13.186,47 1 2
052380 GRAPA SUSP GS1 392,22 5 1
052421 TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 15,51 5 1
052466 CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2 92,53 5 1
052572 CRUCETA DERIVACION CD 7.135,15 1 2
052576 CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 82.608,75 1 2
052577 CTA CRS SUSPENSION 28.952,44 1 2
052587 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 1.424,03 5 1
052588 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 178,45 5 1
052589 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 316,27 5 1
052590 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 734,12 5 1
052593 GRAPA SUSPENSION GS2 392,22 5 1
052594 GRAPA SUSPENSION GS3 425,15 5 1



052596 GRILLETE NORMAL GN 209,78 5 1
052599 HIERRO SOPORTE P/CABLES BT 298,41 1 2
052614 SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 5.438,07 1 2
052618 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 267,96 5 1
052619 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 278,81 5 1
052620 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 217,02 5 1
052621 VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 164,87 5 1
052634 CTA RECTA R2 24.159,61 1 2
052635 CTA RECTA RL-2 38.201,58 1 2
052636 VINCULO M1 26.418,29 1 2
052859 TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 2.462,14 1 2
052860 TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 279,44 1 2
052866 ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 54,84 1 2
052876 ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 43,15 1 2
052978 SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 85,34 5 1
053008 JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 56,62 63 1
053009 JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 125,67 63 1
053012 CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 201,35 63 1
053130 MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 36.849,87 1 2
053338 CRUCETA SUSPENSION CS1 4.587,99 1 2
053339 CRUCETA SUSPENSION CS2 7.948,01 1 2
053340 CRUCETA CA1 10.306,22 1 2
053341 CRUCETA CA2 13.205,98 1 2
053342 CRUCETA CAT 9.589,64 1 2
053343 CRUCETA CC1 4.335,28 1 2
053344 CRUCETA CC2 4.515,92 1 2
053414 CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 7.948,01 1 2
054096 PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 103,5 1 2
054097 VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 1.710,81 1 2
054098 ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 27,82 1 2
054100 TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 108,38 1 2
054101 PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 253,79 1 2
054102 PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 347,54 1 2
054103 RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 106,32 5 1
054105 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 259,07 1 2
054107 GUARDACABO P/CBL 35MM2 25,86 1 2
054149 ESPAR HO GALV BSW  5/8   X  20 244,69 1 2
054150 CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 11.297,20 1 2
054151 HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 23.462,17 1 2
054152 HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10 27.456,77 1 2
054154 HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 8.884,43 1 2
054155 HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 1.110,55 1 2
054156 APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 1.053,83 1 2
054158 HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 9.212,47 1 2
054159 HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20 16.028,61 1 2
054160 HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1 1.340,14 1 2
054161 HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1 1.835,81 1 2
054164 SOPORTE P/T.I ETML3 6.711,37 1 2
054166 SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 375 1 2
054167 SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO 5.276,58 1 2
054168 SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 356,22 1 2
054171 BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 2.412,94 1 2
054172 BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 2.509,95 1 2
054173 BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 2.550,23 1 2
054174 BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 1.913,66 1 2
054175 BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 2.383,86 1 2
054176 BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 3.757,60 1 2
054178 BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 4.084,38 1 2
054179 BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9 11.912,99 1 2
054180 SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 1.436,78 1 2
054181 SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 2.352,25 1 2
054184 SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5 3.444,74 1 2
054185 SPRT P/ MANDO ETMS6 193,1 1 2
054187 SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 2.099,00 1 2
054188 SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 2.217,13 1 2
054221 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 42,04 5 1
054222 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 51,62 5 1
054231 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 70,84 5 1
054232 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 84,1 5 1
054233 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 175,67 5 1
054234 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35 89,54 5 1
054235 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50 120,1 5 1
054236 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70 110,12 5 1
054237 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95 171,23 5 1
054254 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 141,65 5 1
054256 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 53,76 5 1
054257 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 65,98 5 1
054258 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 135,38 5 1
054259 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM 67,45 5 1
054260 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM 86,67 5 1
054261 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 94,67 5 1
054262 CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 81,27 5 1
054263 CONEC ELAST 50CB/50CB 124,03 5 1
054264 CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 1.705,63 1 2
054266 CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 2.147,57 1 2
054268 CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 3.061,09 1 2
054269 CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 5.085,22 1 2
054279 &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 50,02 5 1
054280 LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 68,58 5 1
054293 SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 3.197,09 1 2
054294 SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 5.319,21 1 2
054295 SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 13.410,46 1 2
054296 SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M 16.105,92 1 2
054297 APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 4.195,83 1 2
054321 DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE 4.690,21 5 1
054342 PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 348,98 1 2
054343 RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 5.369,60 1 2
054345 SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2) 6.827,70 1 2
054346 SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3) 3.739,18 1 2
054377 HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H 26.167,57 1 2
054648 SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 5.744,79 1 2
054650 SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 16.618,57 1 2
054651 APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 19.328,12 1 2
054660 CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV 2.348,28 1 2
054663 SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 131,32 1 2
054664 ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 401,9 1 2
054665 ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE 470,11 1 2
054666 VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 30.325,82 1 2
054668 AMARRE P/CONDUCTOR PAT 64,31 1 2
054669 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I 11.254,02 1 2
054670 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 14.450,93 1 2
054671 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 17.672,77 1 2
054672 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 23.663,40 1 2
054678 CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 320,48 63 1
054684 PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 792,07 1 2
054685 VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 1.772,05 1 2
054686 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15 208,48 5 1
054687 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35 277,19 5 1
054688 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50 494,65 5 1
054689 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70 270,17 5 1
054690 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95 337,52 5 1
054691 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120 115,2 5 1
054712 GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 339,16 1 2
055535 HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 926,12 1 2
055537 PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 135,91 1 2
055538 PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 73,38 1 2
055565 CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 2.147,57 1 2
055609 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 67,7 5 1
055610 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 59,2 5 1
055611 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 83,92 5 1
055612 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 72,47 5 1
055613 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35 67,91 5 1
055614 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50 107,59 5 1
055615 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70 91,68 5 1
055616 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95 95,21 5 1
055708 CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 23.184,17 1 2
055709 CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 24.443,75 1 2
055710 CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 21.315,12 1 2
055749 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150 805,71 5 1
055762 HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 2.604,96 1 2
055906 CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 172,42 5 1
055907 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 172,42 5 1
055908 CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 172,42 5 1
055909 CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2 172,42 5 1
055910 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2 172,42 5 1
055911 CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 172,42 5 1
055912 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2 172,42 5 1
055913 CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2 172,42 5 1
055914 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2 172,42 5 1
055915 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 172,42 5 1
055916 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 172,42 5 1
055917 CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 172,42 5 1
055918 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 172,42 5 1
055919 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 172,42 5 1
055920 CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2 172,42 5 1
055921 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2 172,42 5 1
055922 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2 172,42 5 1
055923 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 160,35 5 1
055924 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2 172,42 5 1
055925 CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2 180 5 1
055926 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2 180 5 1
055927 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 160,52 5 1
055928 CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 180 5 1
055929 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 180 5 1
055930 CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 180 5 1
055931 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2 180 5 1
055932 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 180 5 1
055933 SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA 4.017,72 1 2
055936 CBL CU COMAND APANT 4X2,5MM2 (VER 65893) 104,37 29 1
055974 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 328,39 5 1
055976 INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 383,59 5 1
055982 INT TRM-MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 363,78 5 1
055990 INT TRM-MG BIP    250VCC 32A ICC=10KA 1.064,06 5 1
056038 APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 4.449,08 1 2
056039 SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA 2.481,95 1 2
056042 INT TRM-MG TRIP   0,23KV 32A ICC=  5KA 1.145,81 5 1
056044 INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 1.195,58 5 1
056046 INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 665,38 5 1
056049 INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 817,99 5 1
056050 INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 4.057,11 5 1
056095 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 114,1 5 1
056226 HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO 21.390,74 1 2
056227 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 355,25 5 1
056330 AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA 8.684,71 5 1
056420 CAZ-BORNE SECC DE TENSION 124,15 63 1
056478 GRAPA SUSPENSION GS4 1.737,14 5 1
056508 CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 16.437,93 1 2
056509 SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 9.212,47 1 2
056583 AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 258,4 5 1
056588 PRENSACBL PARA CBL AC15 343,61 63 1
056661 BORNE BI-RIEL P/6MM2 37,45 5 1
056751 GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 1.427,05 5 1
056758 MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 1.436,13 5 1
056760 CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 14.255,66 1 2
056766 HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 327,13 1 2
056774 ARMARIO ACE (1200X2000X800) 103.872,73 4 1



056775 ARMARIO ACE (800X2000X800) 85.381,80 4 1
056776 ARMARIO ACE  - RTU (800X2000X800) 88.096,42 4 1
056826 PARARRAYO PTA FRANKLIN C/MASTIL HO 1 1/2 3.442,56 1 2
057313 CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 3.955,46 1 2
057314 CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 8.293,88 1 2
057315 CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 3.955,46 1 2
057316 CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 7.922,16 1 2
057506 SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 3.736,84 5 1
057514 SENSOR VOLUMETRICO DE MOVIMIENTO 2.242,26 5 1
057515 BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 149,13 5 1
057516 FUENTE CONVERSORA 110 VCC /24-12 VCC 8.792,58 5 1
057518 BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 161,85 63 1
057519 PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA 7.359,75 5 1
057520 RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 846,89 5 1
057521 RELE TEMPZABLE 0-15Â¿ ENCENDIDO P/110 VCC 2.857,62 5 1
057522 MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC INT IP40 307,67 5 1
057523 MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC EXT IP66 2.121,95 5 1
057532 INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 373,63 5 1
057534 RELE DE SUBTENSION 110 VCC 7.473,68 5 1
057535 RELE TRIF SUBTENSION 230 VAC 6.990,19 5 1
057623 PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 476,19 5 1
057631 ENVOLVENTE METALICA 2X0,80X0,80M 79.918,91 4 1
057632 ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.25X1.2X1.6) 14.654,32 5 1
057637 MICROSWITCH P/SENAL POSICION SECC INT 1.758,57 5 1
057662 BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 183,26 5 1
057862 SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 1.921,93 63 1
057863 SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 3.844,35 63 1
057864 SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 2.306,53 63 1
057865 DIAGONAL DE ALUMINIO 219,71 5 1
057866 SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 1.464,41 5 1
057867 BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 73,24 5 1
057868 BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 91,35 5 1
057872 BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 109,77 5 1
057873 ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 54,6 5 1
057882 AHUYENTADOR DE AVE 69,7 5 1
057962 SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 24.654,37 1 2
057963 SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 9.265,40 1 2
057964 SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 28.181,12 1 2
058172 CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 6.632,07 1 2
058173 CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 11.281,66 1 2
058322 SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO 3.612,73 1 2
058502 GRAPA AMARRE ABUL GRA4 891,48 5 1
058552 CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 8.719,15 1 2
058553 CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 9.282,56 1 2
058555 CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 13.280,22 1 2
058556 CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 8.192,59 1 2
058557 CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 8.523,34 1 2
058558 CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 6.604,98 1 2
058559 CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 5.465,70 1 2
058560 HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 2.657,53 1 2
058561 HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 3.114,18 1 2
058725 SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR 37.969,82 1 2
058929 LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35 149,99 5 1
058931 LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50 1.500,98 5 1
058942 LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35 91,75 5 1
058943 LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50 100,03 5 1
058944 LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35 125,07 5 1
058945 LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50 133,46 5 1
059091 CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 3.513,92 1 2
059226 CERRADURA ELECTROMAGNETICA 17.323,88 5 1
059227 BARRA ANTIPANICO HORIZ C/CTACTO ELECTRIC 12.878,23 5 1
059403 SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH 545,52 1 2
059693 HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER 1.225,26 1 2
060176 CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 425,53 63 1
060243 SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 146,32 1 2
060303 ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANT COMUN(*) 48.381,78 1 2
060460 SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 4.422,53 1 2
060482 CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 2.433,72 1 2
060643 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 109,22 5 1
060692 CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 133,79 1 2
060712 JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 603,51 1 2
060713 PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ 84,54 1 2
060715 JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 815,57 1 2
060882 CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 148,14 5 1
060963 RADIO P/SIS SCADA-PROTEC DESCARGAS ATMOS 2.141,73 5 1
060965 RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 212,41 5 1
060966 RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 1.094,25 5 1
060967 RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 7/8 486,25 5 1
060968 RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 7/8 1.701,66 5 1
061023 CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 52,3 63 1
061024 CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 129,96 63 1
061026 CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 220,17 63 1
061028 CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 79,48 63 1
061029 SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT 243,14 1 2
061032 CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 5.846,49 1 2
061033 CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 12.522,82 1 2
061034 CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 13.962,85 1 2
061149 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 357,86 5 1
061150 ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 206,61 5 1
061193 SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA 11.741,38 1 2
061203 SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 4.447,45 1 2
061619 APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 1.031,27 63 1
061620 HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 2.823,35 1 2
061621 SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 5.931,57 1 2
061623 CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 16.774,82 1 2
061625 CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 29.105,80 1 2
061626 CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA 49.396,71 1 2
061627 CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB 23.775,76 1 2
061628 CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB 44.077,51 1 2
061632 CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 314 63 1
061633 CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 452,44 63 1
061634 CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 474,83 63 1
061635 CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 703,52 63 1
061855 CABLE DATOS UTP 4 PARES CATEG 5E 8,09 5 1
061857 TELERUPTOR BIF C/2 CTAC AUX INVER 110VCC 2.217,91 5 1
061861 INT TRM-MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 2.153,40 5 1
061973 RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4M 1.664,02 5 1
062096 CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 5.343,77 1 2
062103 FIBRA OPTICA PLASTICA DUAL 100,97 5 1
062368 CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE 6.313,25 1 2
063282 ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 1.174,14 1 2
063934 VE DISIMETRICO DOBLE 555,14 1 2
064025 CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 887,11 1 2
064059 CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 396,04 5 1
064173 CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM 9.128,65 1 2
064702 ARMARIO ACERO INOXIDABLE (1250X900X700) 205.200,74 1 2
064703 ARMARIO  PARA SCADA LOCAL (800X1600X800) 77.420,64 4 1
064704 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) 100.625,26 4 1
064705 RELE FALLA DE AISLACION 3.718,59 5 1
064732 RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 1.096,56 1 2
064733 GABINETE DE ACERO INOXIDABLE 400X550X250 25.342,79 1 2
065132 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 907,33 5 1
065133 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 907,33 5 1
065134 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 907,33 5 1
065135 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 907,33 5 1
065136 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 907,33 5 1
065137 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 907,33 5 1
065138 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 907,33 5 1
065139 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 907,33 5 1
065140 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 907,33 5 1
065141 AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 907,33 5 1
065568 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2 469,07 5 1
065576 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300 1.149,18 5 1
065894 CABLE CU COMANDO APANTALLADO 7x1,5MM2 204,54 29 1
065922 MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 24M 467.419,58 1 2
065923 MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 30M 701.129,34 1 2
065924 MASTIL ARRIOSTRADO 36M  C/LINGAS 1.126.481,19 1 2
065925 MASTIL ARRIOSTRADO 60M C/LINGAS 1.535.473,27 1 2
065983 HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV 4.774,41 1 2
065984 HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV 3.549,33 1 2
065985 HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV 4.809,63 1 2
065986 HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 4.702,33 1 2
065987 APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV 12.127,94 1 2
065988 HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 11.894,38 1 2
065989 HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV 11.452,54 1 2
065990 HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 5.076,07 1 2
066234 CABLE CU COMANDO APANTALLADO 4X1.5MM2 67,7 29 1
066612 PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 39,74 1 2
067352 GABINETE 800X1000X200MM DOBLE PUERTA 17.086,80 1 2
067353 GABINETE 400X600X200MM 1PUERTA 4.990,46 1 2
067362 ARMARIO ACE -RTU DOB FREN (800X2000X800) 92.192,28 4 1
067363 ARMARIO SCADA (800X2000X800)DOB FRENTE 91.689,24 4 1
067374 APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 14.101,58 1 2
067393 CABLE DATOS UTP MULTIF 4 PARES CATEG 5E 19,33 5 1
067394 ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNIC (*) 74.185,31 1 2
067395 ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNIC (*) 87.087,04 1 2
067684 TAPA DE BRONCE P/ FALTA DE TORRETA 961,87 63 1
068282 SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA 1.264,46 1 2
068782 CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 278,73 5 1
069265 TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 129,23 63 1
069268 SILOFILM 125 MICRONES 28,75 5 1
069474 JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 568 5 1
069916 BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 208,9 1 2
069917 BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 241,02 1 2
069922 HERRAJE P/CD O CGP3-4  EN UN APOYO 3.246,76 1 2
069932 SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 4.389,47 1 2
069933 SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 30.112,13 1 2
069935 HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 7.854,44 1 2
069936 CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA 3.521,35 3 1
071813 CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 349,62 3 1
071814 CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 441,59 3 1
073374 HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 6.636,59 1 2
073383 HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 14.857,36 1 2
073384 HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 13.172,02 1 2
074205 CEPO P/CABLE BT 2.039,39 1 2
074473 SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 7.673,44 1 2
074725 CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 650,17 5 1
074726 CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 1.028,60 5 1
074922 CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 2.839,61 1 2
075122 HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 5.080,59 1 2
075123 SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 2.440,22 1 2
077800 CONCERTINA DOBLE GALVANIZADA D=450 MM. 169,12 1 2
078126 CMER SIMPLE 5.681,02 1 2
078127 PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 251,08 1 2
079238 CEPO SUBIDA 3 CBLS HASTA 36KV EST. 20.092,21 1 2
080012 CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 7.080,05 1 2
080063 ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS 2.660,85 5 1
081038 GABINETE RACK ODF DE ESTACION 94.771,36 1 2
081040 M DUCTO PVC CIEGO CON TAPA 50MMX50MM 223,24 63 1
083980 ARMARIO ACE#RTU#SCADA (800x2000x800) 79.918,91 4 1
084184 SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT. 30.617,91 1 2
084211 Soporte tbl telecontrol regul.tensiÃ³n 3.829,50 1 2
084354 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm2 1.431,63 5 1
084426 HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR 3.439,32 1 2
085003 CABLE CU COMANDO 2X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 101,89 29 1
085004 CABLE CU COMANDO  2X4MM2 LIBRE HALOGENO 151,34 29 1



085005 CABLE CU COMANDO 2X6MM2 LIBRE HALOGENO 238,67 29 1
085008 CABLE CU COMANDO 4X1,5 MM2LIBRE HALOGENO 189,17 29 1
085009 CABLE CU COMANDO 4X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 206,61 29 1
085010 CABLE CU COMANDO  4X4MM2 LIBRE HALOGENO 282,32 29 1
085017 CABLE CU COMANDO  7X 1,5MM2 LIBRE HALOGE 250,31 29 1
085018 CABLE CU COMANDO 7X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 337,63 29 1
085019 CABLE CU COMANDO 12X1,5MM2LIBRE HALOGENO 395,83 29 1
085033 SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE 1.186,78 1 2
086249 CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 35MM2 377,55 5 1
086250 CONECTOR G PARA JAB 5/8  Y COND CU 50MM2 377,55 5 1
086410 PANEL LED 24W 30x30CM DE EMBUTIR/ADOSAR 793,32 63 1
086411 PLAFÃ“N LED CUADRADO 26CM/14W 2.570,42 63 1
086422 PANEL LED 48W 60X60CM DE EMBUTIR/ADOSAR 1.139,28 63 1
086423 PANEL LED CIRC 22CM/18W EMBUTIR/ADOSAR 468,2 63 1
086424 LUMINARIA EMBUTIR EN PARED/PISO 806,33 63 1
086432 LUMINARIA LED APLIQUE EXT UNI/BI DIR 18W 1.269,34 63 1
086433 LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL 150W 5.202,20 63 1
086434 LUMINARIA DE ADOSAR LED 2/3 SPOTS DIREC 2.331,98 63 1
086572 HERRAJE SOPORTE TABLERO(SBA INCL.SOCIAL) 7.406,10 1 2
602424 CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 1.787,36 63 1
607831 PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV 23.482,76 1 2
607832 PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15-6KV 9.935,02 1 2
607833 PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15-6KV 10.476,93 1 2
607842 PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV 23.482,76 1 2
607957 CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 111,99 5 1
608099 DUCTO RANURADO GRIS P/TABLERO 100X50MM 1.173,61 63 1
608201 LECTOR DE BANDA MAGNETICA 11.044,54 5 1
608202 CERRADURA MAESTRA DE CONTACTO ELECTRICO 4.409,97 5 1
608203 CONTACTO DE PUERTA 2.321,14 5 1
608204 CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS 4.409,97 5 1
608205 PULSADOR DE ARMADO RAPIDO 2.552,93 5 1
608206 SIRENA EXT C/BATERIA GEL Y CAJA C/TRAMPE 2.718,16 5 1
608207 CONTROLADOR DE ACCESO 64.989,14 5 1
608208 PANEL CENTRAL DEL INTRUSO 20.554,04 5 1
608289 TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 2,29 1 2
608290 TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 2,29 1 2
608452 CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 74,5 5 1
608681 PUERTA SIMPLE HIERRO (P373T) 33.831,37 63 1
608683 PUERTA SIMPLE HO C/BAST SUP DESM (P374T) 32.796,07 63 1
608684 PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T) 56.339,95 63 1
608685 PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T) 82.507,59 63 1
608686 PUERTA DOBLE HO C/BAST SUP DESM (P377T) 78.710,02 63 1
608687 PUERTA TRAMPA HIERRO (P378T) 16.985,10 63 1
608688 PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T) 310,86 63 1
608689 BASTIDOR CALADO 0,1M2(MAMPARA SEG)(P403T 385,63 63 1
608690 VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T) 8.147,33 63 1
608692 VENTANA CELOSIA GRANDE HO (P381T) 11.875,71 63 1
608694 VENTANA CHICA HO C/POLICARBONATO(P382T) 9.044,78 63 1
608695 VENTANA GRANDE HO C/POLICARBONATO (P383T 13.118,54 63 1
608696 PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 (P384T) 745,55 63 1
608697 PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 C/PUERTA(P384T) 759,21 63 1
608698 PUERTA SIMPLE ALUMINIO (P385T) 33.659,15 63 1
608699 PUERTA DOBLE ALUMINIO CHICA (P386T) 59.343,16 63 1
608700 VENTANA CELOSIA CH ALUMINIO (P387T) 3.969,77 63 1
608701 VENTANA CELOSIA GDE ALUMINIO (P388T) 10.149,44 63 1
608702 VENTANA CH ALUMINIO C/POLICARBON (P389T) 7.042,44 63 1
608703 VENTANA GDE ALUMINIO C/POLICARBO (P390T) 16.259,70 63 1
608704 PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T 1.346,41 63 1
608851 CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 37,23 63 1
609011 LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 65,4 5 1
609012 LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 87,3 5 1
609204 BARRA ANTIPANICO PUERTA SIMPLE 3.848,75 5 1
609210 HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 180,64 1 2
609211 HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS 63,4 4 1
609212 CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 214 63 1
609233 BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=150 A 300MM 964,61 1 2
609234 BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=400 A 600MM 1.308,33 1 2
609235 BANDEJA CALA AC C/ACC ANCHO=700 A 1000MM 2.010,34 1 2
609236 ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 150 A 300MM 1.284,87 1 2
609237 ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 400 A 600MM 1.400,69 1 2
609238 ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 700 A 1000MM 1.826,82 1 2
609362 CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 557,34 5 1
609391 GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 43,73 63 1
609581 CANO PLÃ�STICO 200MM MARFIL EXT ANTI UV 425,08 63 1
609583 CAPILAR P/SIST DETEC TEMPRANA HUMOS 2.857,92 5 1
609584 SISTEMA DETEC HUMOS P/ASP (HASTA 500M2) 107.967,38 5 1
609586 SIST DETEC HUMOS P/ASP (500M2<SUP<2000M2 187.354,82 5 1
609591 GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 59,51 63 1
609621 GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 128,06 63 1
609741 CEPO P/CHICOTES EN SBA 2.222,91 1 2
609751 HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 1.381,87 1 2
609822 BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 31,5 1 2
609841 MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 75,75 63 1
609911 BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 17,43 1 2
610041 CONVERTIDOR DE PROT COM 232 A 485TCP/IP 7.535,37 5 1
610043 TABLERO P/SEGURIDAD EST. 8.404,91 5 1
610044 SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR 10.220,82 5 1
610375 INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 2.583,68 5 1
610382 INTERRUPTOR  DIF 40A 230V TRIP 100 MA 2.235,89 5 1
610383 LLAVE CONMUTADORA 110VCC 2NA 971,17 63 1
610392 LUM C/INY ALUM IP45 P/LAM CA BJCO/LAM CC 407,39 5 1
610393 LUM C/PROT POLIC IP45 C/T FLUORESC 2X36W 1.197,35 5 1
610394 INTERRUPTOR  DIF 16A 230V TRIP 30 MA 745,28 5 1
610401 ENVOLVENTE METALICA 800X2000X400 51.947,27 4 1
610403 CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 102,51 63 1
610405 CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 2 134,85 63 1
610406 INT TRM-MG BIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 772,04 5 1
610407 INT TRM-MG TRIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 1.145,81 5 1
610408 LED C/SOPORTE DE 22MM 747,27 5 1
610412 ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.6X1.05X0.4) 43.310,78 4 1
610413 GAB P/FRENTE CELDA INTEMP(0.4X0.55X0.25) 25.419,41 4 1
610416 CANO CHAPA  GALVANIZADA 2 153,73 1 2
610417 CANO CHAPA  GALVANIZADA 1 55,23 1 2
610419 BORNE DE DOBLE PISO 99,59 5 1
610421 INT TRM-MG BIP250 VCC 80 A ICC = 10KA 2.603,02 5 1
610422 DESCARGADOR DE BT PARA TABLERO 4.732,68 5 1
610423 JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (24 PINES) 12.055,80 5 1
610424 JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (6 PINES) 5.430,13 5 1
610425 ELECTROIMAN (24-110 VDC) 2.441,06 5 1
610426 BANDEJA  MET. (100X65) PINTADA C /TAPA 859,33 5 1
610432 VOLTIMETRO ESCALA 0-250 V    DC 2.241,82 5 1
610433 AMPERIMETRO ESCALA 0-100 A   DC 2.739,94 5 1
610461 SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 1.284,60 1 2
610462 SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 320,3 1 2
610463 GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 2.569,33 1 2
610471 SIRENA  INTERIOR CON TAMPER 1.433,92 5 1
610581 TRASMISOR ALARMA VIA INTRANET 11.437,03 5 1
610582 LECTOR DE PROXIMIDAD EXT ICLASS 13.56MHZ 7.956,33 5 1
610601 TABLERO TOMA DE FUERZA P/ESTACIÃ“N 5.283,41 5 1
610611 CEPO UNIPOLAR PARA CABLE 473,95 63 1
610612 DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14 5.392,63 1 2
611421 EQUIPO CCTV (NVR) IP 16 CH 78.397,45 5 1
611422 CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 20 M 15.710,15 5 1
611424 CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 40 21.937,92 5 1
611425 CAMARA DOMO IP EXT. IR HASTA 80 M 93.726,96 5 1
611426 PANEL CONTROL ACCESOS P/DOS LECTORAS 88.610,22 5 1
611428 CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 3/4 318,86 63 1
611429 CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 498,83 63 1
611430 CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 1/2 588,74 63 1
611441 BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=50 A 100MM 549,82 1 2
611444 CAJA DE REGISTRO 0,10*0,10M GALV.C/TAPA 405,07 1 2
611446 CAJA DE REGISTRO 0,20*0,20M GALV.C/TAPA 1.052,06 1 2
611762 EXTINTOR C/INCENDIO CO2 DE 3,5KG 6.617,01 63 1
611917 REFLECTOR LED EXTERIOR LUZ FRÃ�A 2.173,03 63 1
611919 TUBO T8 LED DE 60CM LUZ NEUTRA 67,94 63 1
612200 ARTEF EST IP65 P/1TUBO LED 60CM C/PR POL 210,22 63 1
612201 ARTEF EST IP65 P/1TUBO LED120CM C/PR POL 390,17 63 1
612231 PUERTA DE MADERA CIEGA 0.7<=A<=0.9M 15.152,34 63 1
612232 PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<A<=1,10 M 18.944,48 63 1
612233 PUERTA MADERA CON VIDRIO 0,90<A<=1,10 M 18.296,17 63 1
612235 PUERTA DE GABINETE HIGIENICO 14.055,96 63 1
612239 PUERTA MADERA CON VIDRIO 0.70<=A<=0.90M 18.297,24 63 1
612245 ABERTURA DE ALUMINIO FIJA AREA <=0,50m2 1.438,92 63 1
612246 ABERTURA ALUMINIO FIJA 0,5m2< AREA <=1m2 2.229,39 63 1
612247 ABERTURA ALUMINIO FIJA 1m2< AREA <=2m2 4.461,50 63 1
612248 ABERTURA ALUMINIO FIJA 2m2< AREA <=4m2 8.920,33 63 1
612249 ABERTURA DE ALUMINIO MOVIL AREA <=0,50m2 2.478,61 63 1
612250 ABERTURA ALUMINIO MOVIL 0,5m2<AREA<=1m2 3.684,44 63 1
612271 ABERTURA ALUMINIO MOVIL 1m2< AREA <=2m2 7.368,85 63 1
612272 ABERTURA ALUMINIO MOVIL 2m2< AREA <=4m2 14.737,72 63 1
612273 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1 M 28.190,53 63 1
612275 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M 41.789,01 63 1
612276 PUERTA ALUM GABINETE HIG 0,7<=A<=0,9 M 13.646,17 63 1
612277 PUERTA ALUMINIO DOBLE VEST 1,4<=A<=1,8 M 25.416,51 63 1
612281 ABERTURA ALUMINIO FIJA 4M2 < AREA <= 6M2 11.408,30 63 1
612282 ABERTURA ALUMINIO MOVIL 4M2< AREA<= 6M2 20.133,04 63 1
612294 TUBO T8 LED DE 120CM LUZ FRÃ�A 126,09 63 1
 FI0003 AJUSTE POR GASOIL 5,27 64 1
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE MATERIAL VERSION  FORMULA 
1 2 1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 
3 1 7 * 1.000 
4 1 2 * 1.000 
5 1 6 * 1.000 
29 1 1 * 0.150 + 6 * 0.170 + 7 * 0.500 + 9 * 0.180 
30 1 1 * 0.150 + 6 * 0.150 + 9 * 0.200 + 13 * 0.500 
63 1 9 * 1.000 
64 1 8 * 1.000 
80 1 6 * 0.300 + 15 * 0.700 
   
   
   
   
 INDICES DE MATERIALES DESCRIPCION 
1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
6 D=DOLAR 
7 CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
8 G=GAS OIL ANCAP 
9 IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
13 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A=ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON VENDEDOR 
15 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL 
   
   
   
   
 INDICES Sub 0  VALOR COTIZACION 
 J 341,8
 FE 735,8
 ZN 88265,7405
 D 36,939
 CU 211845,165



 G 887,41
 IPC 606,194472
 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A 63147,2205
 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR 18100,11
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE UUCC  VERSION FORMULA 
38 3 1 * 0.012 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.054 + 8 * 0.225 + 9 * 0.147 + 12 * 0.532 
41 3 2 * 0.075 + 6 * 0.010 + 8 * 0.013 + 9 * 0.010 + 12 * 0.892 
51 3 1 * 0.030 + 2 * 0.026 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.050 + 7 * 0.010 + 8 * 0.062 + 9 * 0.165 + 12 * 0.626 
55 3 1 * 0.015 + 2 * 0.011 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.315 + 7 * 0.052 + 8 * 0.033 + 9 * 0.084 + 12 * 0.470 
62 2 6 * 0.010 + 8 * 0.021 + 9 * 0.010 + 12 * 0.959 
63 1 9 * 1.000 
74 3 1 * 0.010 + 2 * 0.024 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.037 + 7 * 0.010 + 8 * 0.112 + 9 * 0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.072 
82 1 6 * 0.066 + 8 * 0.151 + 9 * 0.138 + 12 * 0.367 + 18 * 0.278 
83 1 6 * 0.064 + 8 * 0.188 + 9 * 0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207 
84 1 6 * 0.159 + 8 * 0.391 + 9 * 0.104 + 12 * 0.346 
85 1 6 * 0.033 + 8 * 0.086 + 9 * 0.023 + 12 * 0.858 
86 2 6 * 0.010 + 8 * 0.184 + 9 * 0.279 + 12 * 0.527 
87 1 6 * 0.018 + 8 * 0.089 + 9 * 0.175 + 12 * 0.718 
88 1 6 * 0.066 + 8 * 0.140 + 9 * 0.271 + 12 * 0.523 
89 1 6 * 0.041 + 8 * 0.174 + 9 * 0.137 + 12 * 0.648 
90 1 8 * 0.011 + 9 * 0.018 + 12 * 0.971 
91 2 6 * 0.119 + 8 * 0.292 + 9 * 0.085 + 12 * 0.504 
92 1 6 * 0.218 + 8 * 0.494 + 9 * 0.129 + 12 * 0.159 
93 1 12 * 1.000 
94 1 6 * 0.058 + 8 * 0.205 + 9 * 0.157 + 12 * 0.580 
95 1 6 * 0.118 + 8 * 0.306 + 9 * 0.070 + 12 * 0.506 
97 1 6 * 0.045 + 8 * 0.114 + 9 * 0.032 + 12 * 0.799 + 18 * 0.010 
98 1 6 * 0.010 + 8 * 0.189 + 9 * 0.308 + 12 * 0.493 
99 2 1 * 0.101 + 2 * 0.087 + 3 * 0.052 + 4 * 0.049 + 6 * 0.148 + 8 * 0.161 + 9 * 0.034 + 12 * 0.368 
 A0 3 1 * 0.010 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.061 + 8 * 0.229 + 9 * 0.119 + 12 * 0.551 
 A1 3 1 * 0.010 + 2 * 0.069 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010 
 A2 2 8 * 0.010 + 9 * 0.011 + 12 * 0.979 
 A3 2 6 * 0.010 + 8 * 0.020 + 9 * 0.010 + 12 * 0.960 
 A4 3 2 * 0.013 + 6 * 0.031 + 8 * 0.020 + 9 * 0.272 + 12 * 0.586 + 18 * 0.078 
 A5 3 2 * 0.010 + 6 * 0.015 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.955 
 A6 3 1 * 0.031 + 2 * 0.027 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.086 + 7 * 0.010 + 8 * 0.208 + 9 * 0.070 + 12 * 0.537 
 A9 2 1 * 0.010 + 6 * 0.022 + 8 * 0.031 + 9 * 0.323 + 12 * 0.507 + 18 * 0.107 
 B0 3 2 * 0.010 + 6 * 0.335 + 7 * 0.010 + 8 * 0.082 + 9 * 0.129 + 12 * 0.434 
 B2 3 2 * 0.033 + 6 * 0.037 + 8 * 0.023 + 9 * 0.187 + 12 * 0.704 + 18 * 0.016 
 B4 2 1 * 0.010 + 6 * 0.162 + 7 * 0.032 + 8 * 0.035 + 9 * 0.133 + 12 * 0.628 
   
   
   
   
 INDICES DE UUCC DESCRIPCION 
1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
4 FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
6 D=DOLAR 
7 CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
8 G=GAS OIL ANCAP 
9 IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
12 SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 
18 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 
   
   
   
   
 INDICES Sub 0 VALOR COTIZACION 
 J 341,8
 FE 735,8
 ZN 88265,7405
 FO 1384,36
 D 36,939
 CU 211845,165
 G 887,41
 IPC 606,194472
 SE 1765,37
 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA 720,26
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE Ajuste de CS  VERSION FORMULA 
 C0 2 20 * 1.000 
   
   
   
   
 Indices de Ajuste de CS DESCRIPCION  COTIZ SUB 0 
20 SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES 1624,32
   
   
   
   
 GRUPO DESCRIPCION GRUPO SUBGRUPO DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 
0 PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS Z Subgrupo por Defecto 15 63 1
1 APOYOS DE HORMIGON Z Subgrupo por Defecto 28 82 1
2 POSTES DE MADERA Z Subgrupo por Defecto 34 83 1
3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA Z Subgrupo por Defecto 23 84 1
4 CRUCETAS Y ARMADOS DE MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 58 97 1
5 AISLAMIENTO DE MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 68 85 1
6 CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT-ST Y ESTACIONES MT-ST INTEMPERIE Z Subgrupo por Defecto 33 86 2
7 LINEAS AEREAS BT Z Subgrupo por Defecto 33 98 1
8 LINEAS SUBTERRANEAS DE MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 54 87 1
9 LINEAS SUBTERRANEAS DE BT Z Subgrupo por Defecto 37 88 1
10 SUBESTACIONES MT/BT Y PUESTOS DE CORTE Y MEDIDA INTERIOR Z Subgrupo por Defecto 25 99 2
11 SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP Z Subgrupo por Defecto 70 41 3
12 EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 39 A0 3
13 DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 51 89 1
14 EQUIPOS Y FUSIBLES BT Z Subgrupo por Defecto 65 A1 3
15 HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT Z Subgrupo por Defecto 76 A2 2
16 DERIVACIONES Y CONEXIONES CABLES BT Z Subgrupo por Defecto 35 38 3
17 DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT Z Subgrupo por Defecto 75 90 1
18 SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 76 A3 2
19 ZANJAS Y CANALIZACIONES Z Subgrupo por Defecto 37 A4 3
20 PUESTAS A TIERRA Z Subgrupo por Defecto 76 A5 3
21 EST. DE TRANSF. PUESTOS DE MEDIDA Y CONEXION Z Subgrupo por Defecto 48 51 3
22 DESMONTAJE DE INSTALACIONES Z Subgrupo por Defecto 26 91 2
23 MONTAJE INDIVIDUAL DE EQUIPOS Z Subgrupo por Defecto 43 A6 3
24 PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Z Subgrupo por Defecto 20 92 1
25 PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA Z Subgrupo por Defecto 77 93 1
28 UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN LOCALES EDILICIOS Z Subgrupo por Defecto 39 A9 2
29 UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 37 74 3
33 FIBRA OPTICA Z Subgrupo por Defecto 40 94 1
34 TELECONTROL Z Subgrupo por Defecto 37 B0 3
38 ABERTURAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Z Subgrupo por Defecto 57 B2 3
65 UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES Z Subgrupo por Defecto 37 95 1
81 UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE SERVICIOS Z Subgrupo por Defecto 0 62 2
96 EQUIPAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 50 B4 2
97 TABLEROS Y CONEXIONADO EN ESTACIONES MT/MT, P.C. Y SUBESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 40 55 3
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