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0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSION 14 DEL 30 DE JULIO DEL 2019

APARTADO DESCRIPCION

Se crea y agrega al manual la U.C. 29221 “KG PERFIL

21,22Y3 ALUMINIO”.

MODIFICACIONES A LA VERSION 13 DEL 23 DE MAYO DEL 2019

APARTADO DESCRIPCION
Se pasa a version 3 la U.C.29190: M CERCO PERIMETRAL
(PT68T).

Se crea la U.C. 29427 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y
TAPA 0,80m X 0,80m

Se modificé el la denominacion de las siguientes UU.CC., sin
crear nueva version,

29416 CAMARA C/TAPA 0,20M<L<0,40M CON O SIN FONDO,
EN OBRA

29418 CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M CON O SIN
21.22Y3  |FONDO, EN OBRA

29420 CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN
FONDO, EN OBRA

29421 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20M X
0,20M

29423 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40M X
0,40M

29425 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60M X
0,60M
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MODIFICACIONES A LA VERSION 12 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018

APARTADO DESCRIPCION

Se crean las UU.CC.

29139 “BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV
C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T)".

29479 “0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA”

Se maodifican los titulos de las UU.CC 29130 y 29131 las cuales
pasan a version 3.

21,22y3 Se pasa a version 2 la U.C.29190: M CERCO PERIMETRAL
(PT68T).

Se pasan a No Vigentes las UU.CC.:

29132: BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T
SOBREELEVADO (PT392T).

29133: BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL
DE PISO (PT227T)
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MODIFICACIONES A LA VERSION 11 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016

APARTADO DESCRIPCION

Todos Revision parcial del grupo

MODIFICACIONES A LA VERSION 10 DEL 11 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

Se pasan a No Vigentes y se eliminan del manual las UU.CC.:
3y5 29351 “ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M)”
29361 “REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M)”

MODIFICACIONES A LA VERSION 09 DEL 03 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

3y5 Se creb la versién 2 de las unidades 29191 y 29192.

MODIFICACIONES A LA VERSION 08 DEL 05 DE MARZO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

3v5 Se agrega al manual las U.C. 29149 “BASE PARA BANCO DE
y CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV”

MODIFICACIONES A LA VERSION 07 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014

APARTADO DESCRIPCION

Se agregan al manual las UU.CC. 29393 “ PLATAFORMA
NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<= 0,8M CON
HORM.C10” y 29394 “PLATAFORMA NIVELACION SOBRE
CUNETA 0,8M<D<=1,2M CON HORM.C10”

MODIFICACIONES A LA VERSION 06 DEL 29 DE ABRIL DEL 2014

34y5

APARTADO DESCRIPCION

Se cambia la denominacion “Hormigén C100” por “Hormigon
C10” en las U.C. 29378, 29395 y 29406 y la denominacion
34y5 “Hormigén C200” por “Hormigén C20” en las U.C. 29378, 29402
y 29404. Se crea la U.C. 29403 “0,1 M3. HORMIGON P/
ESTRUCTURA C25”

MODIFICACIONES A LA VERSION 05 DEL 23 DE JULIO DEL 2013

APARTADO DESCRIPCION

5 Se mejora la redaccién en las UC 29306, 29402 y 29404
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MODIFICACIONES A LA VERSION 04 DEL 14 DE MAYO DEL 2012
APARTADO DESCRIPCION

Se reemplaza bosquejo de la U.C 29193. Se especifica tipo de
madera a utilizar en los pigues.

MODIFICACIONES A LA VERSION 03 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011

5

APARTADO DESCRIPCION
Se agrega al manual la nueva unidad 29187 “M2 SILOFILM 125
MICRONES".
3y4 Se quitan del manual las referencias a UU.CC. no vigentes

29017 y 29052, agregandose su sustituta, U.C. 29016 “M2
ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO".

MODIFICACIONES A LA VERSION 02 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION

Se agrega nota aclaratoria en la descripcion de las UU.CC.
5 29281, 29282, 29283 y 29284 respecto al célculo de volumenes
de rellenos y desmontes.

MODIFICACIONES A LA VERSION 01 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION

Se agrega al manual nueva unidad de base para caseta de
servicios auxiliares, UC 29152.

3y4

MODIFICACIONES A LA VERSION 00 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008
APARTADO DESCRIPCION

Se quitan del manual las unidades correspondientes a bandejas
3y4 caladas y escalerillas para cables de control. Las mismas se
pasan al grupo 97 de UU.CC.
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1.- UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
1.1.- DESCRIPCION

Se consideran en este grupo las unidades constructivas correspondientes a obras civiles
para su uso en las siguientes instalaciones:

e Playas de estaciones.
¢ Locales para subestaciones y estaciones.
e Otros locales.

Las UUCC comprendidas en este grupo incorporan las tareas que se indican a continuacién
de cada recaudo grafico.

Ademas de lo anteriormente expuesto cada unidad constructiva comprende la utilizacion de
herramientas, maquinarias, vehiculos y equipos de seguridad industrial.

Se destaca que en todas las UU.CC. se debera cumplir con todos los procedimientos de
seguridad y realizar la coordinacion correspondiente con las distintas dependencias internas
y externas a UTE. Se deberan cumplir ademas todas las prescripciones Municipales (por
ejemplo cuando se deban colocar barreras, balizas, etc.)

Las cantidades de UUCC a reconocer seran las proyectadas o indicadas por la Direccion de
Obra. No se reconoceran para su pago cantidades ejecutadas superiores a las indicadas
anteriormente, aunque las mismas resulten de métodos constructivos diferentes.

1.2.- REGLAMENTACIONES

Se debera dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes en materia de orden Municipal,
Previsién Social, Direccion Nacional de Bomberos, M.T.S.S., B.S.E, M.T.O.P., y normas
U.N.L.T. como elementos auxiliares de consulta (particularmente cuando se trate de items no
abarcados por las presentes especificaciones).

1.3.- CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES

Las UU.CC. se deberan ejecutar de acuerdo a los disefios incluidos en este manual y a los
planos respectivos, exigiéndose la mejor calidad tanto en los materiales a suministrar, como
en la ejecucion de la tarea.

Los elementos perpendiculares se exigiran perfectamente escuadrados, las verticales a
plomo y las horizontales niveladas o con las pendientes indicadas en el proyecto. No se
admitiran oquedades ni rebarbas en los hormigones.

1.4.- TRABAJOS ANEXOS

Las UU.CC. incluyen ademas los cateos para la determinacién de la profundidad de
fundacion, existencia de cables u otros elementos.

Las bases para equipos deberan verificarse con el modelo de equipo a instalar previo a su
ejecucion.
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1.5.- ENSAYOS

El pago de las UU.CC. incluye ademas la realizacion de los ensayos indicados en el pliego
respectivo (resistencia de hormigén, compactacion, etc.)

1.6.- REPOSICIONES Y LIMPIEZA

Todos los elementos que se vean afectados o dafados durante la ejecucion de la obra
deberan reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional.

De igual forma la obra debera entregarse en condiciones de limpieza aceptables de acuerdo
a los criterios de la Direccién de Obra.

1.7.-  ASPECTOS TECNICOS GENERALES
1.7.1.- CALIDAD DE MATERIALES

Hormigon para estructura

El hormigén para los elementos estructurales desde el nivel de planta baja hacia arriba
(pilares, losas, vigas que no sean de fundacién, etc.) debera ser C20 6 C25 segun esté
especificado en el plano respectivo.

Hormigén Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigdén Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigon para fundacién

El hormigdn para las fundaciones debera ser C10, C20 y C25, segun esté especificado en el
plano respectivo.

Hormigén Tipo C10: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 100
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigén Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigdén Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Suelo cemento

Se usara suelo cemento cuando el plano asi lo indique. El mismo se realizara mezclando
doce partes del suelo extraido de la excavacién por cada parte de cemento.

Se desecharan la tierra vegetal que contenga pastos o raices, grava, piedra y material de
relleno. En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se debera aportar material
apto a tal fin, podra ser piedra fina (grava).

El suelo debera ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa homogénea y sin
huecos, que ligue intimamente. Para la elaboracion del suelo cemento se mezclara el terreno
extraido con el cemento natural, de forma que quede un material homogéneo y con la
humedad natural de los mismos. El cemento debera estar exento de grumos.
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En toda la profundidad del pozo los materiales aportados seran bien apisonados en capas
sucesivas de no mas de 15 cm de espesor.

1.7.2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En zonas que no se prevea la construccion de aceras, se terminara la superficie superior de
las bases de fundacién con una pendiente de 2% hacia el exterior para la evacuacion de
aguas pluviales.

Camaras
Opcién: Mamposteria

-Fondo: de hormigén armado de espesor 0,07 m con malla de 6/0,25 o malla electrosoldada
equivalente.

-Paredes: de ladrillos de campo de 0,125 m con juntas y revestimiento con mortero
3x1.Alisado de arena y portland con hidréfugo en paredes vy piso.

-Marco y tapa: de hormigén armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25 m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1;2;4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de hierro
galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en las
tapas.

Opcion: Prefabricada (caracteristicas segun fabricante).

-Fondo y paredes de hormigon armado de espesor 0,06 m con malla electrosoldada,
dosificacion 1; 2; 4, caras fratasadas.

-Marco y tapa: de hormigdén armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1; 2; 4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de
hierro galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en
las tapas, cantonera de perfil "L" o chapa 1,6 mm.
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2.- DENOMINACION

2.1.- INDICE NUMERICO
UUCC | Versién DENOMINACION
29000 1 m? REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
29016 1 m2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC. MALLA TIERRA)
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<1m
29053 1 0,1 m?® TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m
29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJAQO01)
29130 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA SOBREELEVADO (PT358T)
29131 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T)
29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)
29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)
29139 1 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T)
29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER DIMENS.PLANO 194T)
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)
29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)
29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS) (PT170T)
29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T)
29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)
29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)
29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)
29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES
29155 1 0,1 m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)
29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T)
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TR.C/ BASES P/GATOS(PT409
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)
29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO & 200 E=9,6mm
29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS & 200 E=9,6mm
29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ¢ 160 E=7,7mm
29187 2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
29189 1 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
29190 3 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29193 1 m ALAMBRADO DE LEY
29487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO
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UUCC | Versién DENOMINACION

29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)

29201 1 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2 0,30m)

29202 1 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)

29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST. AGUA Y DESAGUE 12 CAMARA )

29217 1 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO)

29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA)

29219 1 m?2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR

29221 1 KG PERFIL ALUMINIO

29222 1 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC. ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE 12
CAMARA

29223 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE

29230 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T)

29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR SOBREELEVADO .C/BASE P/GATOS
(PT391T)

29270 1 VIGA PORTICO 60 kV (SEGUN PLANO 196T)

29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

29282 1 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

29283 1 m? RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

29284 1 m? RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

29302 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m.

29304 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m.

29306 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION EN ROCA

29308 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA

29311 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION CON TABLA ESTACADO

29368 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD

29367 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON

29372 1 CARTEL"UTE"EN BRONCE BRUNIDO

29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)

29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)

29378 1 0,1 m3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10

29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m=<D<0,8m CON HORM.C10

29394 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8m<D<1,2m CON HORM.C10

29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON HORMIGON C10

29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON SUELOCEMENTO

29399 1 0,1 m® DE SUELO CEMENTO

29400 1 0,1 m® HORMIGON CICLOPEO
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UUCC | Versién DENOMINACION

29402 1 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20

29403 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

29404 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20

29405 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C25

29406 1 0,1 m3 HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10

29408 1 0,1 m3 LOSA HORMIGON C/ BOVEDILLAS O CAJONES

29409 1 m2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA

29414 1 d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M<L<0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M<L<0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M<L<1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29422 1 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

29424 1 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (SEGUN PLANO 216T)
29426 1 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (SEGUN PLANO 217T)
29421 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m

29423 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m

29425 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m

29427 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80M X 0,80M

29430 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (SEGUN PLANO 276T)
29432 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,3<A< 0,5m;0,3<H=<0,5m (PT 216T)
29434 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 216T)

29436 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 217T)

29438 1 0,17 m CANAL INTERIOR CON TAPA TAPA; 0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT 216T)
29440 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 216T)
29442 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 216T)
29444 2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m (PT216T)

29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m(PT216T)

29450 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT 217T)
29452 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 217T)
29454 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 217T)
29460 1 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm

29462 1 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

29464 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E = 2 mm)

29466 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E = 3 mm)

29468 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E = 3,2 mm)

29470 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E = 4 mm)

29472 1 TAPA PVC. P/ICANO 63 mm DIAMETRO

29474 1 TAPA PVC. P/ICANO 110 mm DIAMETRO
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UUCC | Versién DENOMINACION

29476 1 TAPA PVC. P/ICANO 160 mm DIAMETRO

29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 mm DIAMETRO

29479 1 0,1 m2 TAPA DE CHAPA LABRADA

29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29484 1 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION
29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACION )
29488 1 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL

29489 1 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
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2.2.- iINDICE TEMATICO
TIPO DE UNIDAD uucc Version DENOMINACION
m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR =
29201 1
0,30m)
29202 1 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)
29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
29283 1 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 1 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km
MOVIMIENTO DE 29302 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,5 m.
TIERRA'Y CAMINERIA 29304 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,5 m.
29306 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION EN ROCA
29308 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
29311 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION CON TABLA ESTACADO
29460 1 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3Y 5 cm
29462 1 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm
29187 2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
29378 1 0,1 m3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE
HORMIGON C10
29399 1 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO
29400 1 0,1 m3 HORMIGON CICLOPEO
29402 1 0,1 m3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20
29403 1 0,1 m3® HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25
HORMIGONES _ _
29404 1 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29405 1 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C25
29406 1 0,1 m3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10
29408 1 0,1 m3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
29409 1 m2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA
29130 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA
SOBREELEVADO (PT358T)
29131 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA NIVEL DE
PISO (PT296T Y 298T)
BASE DE 29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)
TRANSFORMADORES | 00 1 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/CUBA A
DE POTENCIA NIVEL DE PISO (PT443T)
29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL
DE PISO (PT409T)
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES
P/GATOS(PT409T)
29230 1 m.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO
BASE DE C/RIOSTRA (PT 391T)
TRASS';%Fé“é'ﬁgaRES 29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR
SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T)
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TIPO DE UNIDAD UUCC | Versién DENOMINACION
29016 ’ m2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO
INCLUYE MALLA TIERRA)
29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)
29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)
29142 ’ BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER
DIMENS.PLANO 194T)
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)
BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES
29144 1
(PT172T)
29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS)
BASES Y PILASTRAS (PT170T)
BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE
29146 1
(PTA71T)
29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)
29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT2197T)
29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV
(PT437T)
29152 ’ BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS
AUXILIARES
29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)
PANTALLA 29155 1 0,1 m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)
CORTAFUEGO
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)
29270 1 VIGA PORTICO 60 KV (SEGUN PLANO 196T)
CONSKEEJ)?/SS"ONEs 29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)
CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO
29374 1
357T)
29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON
HORM.C10
5 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<1,2m CON
9394 ! HORM.C10
PLATAFORMAS DE : .
NIVELACION 29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
HORMIGON C10
29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
SUELOCEMENTO
29414 ’ dm2.(0,01 m2)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA.
P <L<
CAMARAS 29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M<L<0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M<L<0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M<L<1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29421 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m
29423 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m
CAMARAS 29425 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m
29427 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80m X 0,80m
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TIPO DE UNIDAD UUCC | Versién DENOMINACION
29422 1 0,1 m® RELLENO PARA TAPAR CANALES
29424 1 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
29426 1 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
20430 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR
(PT 276T)
20432 ] 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
216T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29434 1
216T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT
29436 1
217T)
20438 ] 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
CANALES Y TAPAS 216T)
0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29440 1
216T)
29442 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA
20444 ) 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m
(PT216T)
29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m (PT216T)
5 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
9450 1
217T)
0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29452 1
217T)
20454 ] 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT
217T)
29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm
29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO & 200 E=9,6mm
29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS & 200 E=9,6mm
29189 1 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
29216 ] INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA
) Y DESAGUE 12 CAMARA )
INSTALACION _ .
SANITARIA Y DE 20217 ] CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
DESAGUE DEPOSITO)
29218 ] CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y
SEGUIMIENTO DE OBRA)
29219 ] m?2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR
29222 ] INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA
Y DESAGUE 12 CAMARA )
INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1
SANITARIA Y DE 29223 1 HP MONO DESAGOTE
DESAGUE
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29190 3 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29193 1 m ALAMBRADO DE LEY
29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
CERRAMIENTOS
PERIMETRALES DEL | 29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
PREDIO 29484 1 m RETIRO CERCO PERIM. HASTA CARA SUP. VIGA FUNDACION
29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIM. (INCLUYE FUNDACION)
20487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO
29488 1 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
29489 1 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)
29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO
29221 1 KG PERFIL ALUMINIO
REJAS Y PERFILES 29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
29000 1 m2 DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<1m
ACONDICIONAMIENTO | 29053 1 0,1 m3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
EXTERIOR 29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m
29368 ] CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD
CARTELERIA 29367 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON
29372 1 CARTEL "UTE" EN BRONCE BRUNIDO
29464 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E = 2 mm)
29466 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E = 3 mm)
29468 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E = 3,2 mm)
29470 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E = 4 mm)
CANOS Y TAPAS 29472 1 TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO
20474 1 TAPA PVC. P/ICANO 110 mm DIAMETRO
29476 1 TAPA PVC. P/ICANO 160 mm DIAMETRO
29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 mm DIAMETRO
29479 1 0,1 m2 TAPA DE CHAPA LABRADA
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DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

29016 m? ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INCLUYE MALLA

TIERRA)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Excavacion

Suministro y colocacion de materiales de construccion
Nivelacion

Compactacion

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza

29047 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h<1m

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro

Excavacion

Relleno con tierra vegetal

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza

29053 0,1 m3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro

Nivelacién

Transporte de escombro y/o material a vertedero

29054 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h>1m

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro

Nivelacion

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza
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29125 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJAO001)

90

0 /
Nota: Incluye ademas la aportacion de 4 tacos de expansion tipo SPIT TRIGA Z M20.

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Suministro y colocacion de tacos

- Excavacion, relleno y compactado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29130-3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/CUBA SOBREELEVADO
(PT358T)

J \) \’
RIOSTRA 15x25
A _A,
RS
RIOSTRA 15x25 \L
B AS, -'/r_',a.nu.ﬁ,-\
BEh SEPARACORA
T v
A NSTALACION f
SANTARIA | | | PASAIES EM VIGA './
= - — 2@ 00 T
CEs ] “- ] ==
HORM ADD CON
— LBSLLJ_GQ\N__ARM
CONSTRUCTIVA ALSADCIDE ARENA Y
EXTERIOR
FLAMNTA — MIGAS i
L L FmopanisRol gL
$0cm SOBRE MIVEL DEL CAMING
e s A
PERFIL C4 GALVAN, C/30 cm
CJ/TEJ. ALAMBRE GALVAMN.
MET ECHO DE PIEDRA /oy
i — S
ALISADO AREMA Y . HORMIGON
PORTLAND C/HIDROFUGO? H{+7 AT ARMADO
Fmurnem T
MIVEL FUNDAC|ON

CORTE A-A

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacion, relleno y compactado

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
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- Ensayos
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29131-3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T
Y 298T)

! J |
RIOSTRA 1525
. A
RIOSTRA 15425
J/ h
s ‘camara || 1
58k SEPARADORA Ed K|
-~
- z
A INSTALACION [
ZENIARA | | F—H{- =As,ngg Envica L L /
C@sm T ] &« EE;_:‘: e :.E-;.
1] DRy y
CONSTRUCTIVA PORTLAND DEL LADO
EXTERIOR
PLANTA T
1 4 | PreooamENG] 4

PERFIL C4 GALVAN, C/30 cm

Ng:T, TEJ. ALAMBRE GALVAN. LECHO DE PIEDRA

MPT

Fzl HORMIGON
4 ARMADO

ALISADO ARENA Y
PORTLAND C/HIDROFUGD: ™+

AR

MIVEL FUNDAC|ON

CORTE A-A

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacion, relleno y compactado

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos
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29134 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (SEGUN PLANO 192T)

PLANTA I CORTEB - B
om0 0.3
I — - |
1 Iy
] L b a
3 - 3 o 050

piko axieficr
114

HOSTRA
V. RIOSTRA
L]
2
L]
[]

v.mosm:_m ]nm 040
= O [ -
N [] | s ]
— o 0 .
- T v
al T
1.4
CORTEA-A + 900 VIGAS DE APCYO
_ % =
1“ _1J 4| “
153
SECCION VIGA RIQSTRA
— A L B,
- -0
0.33[
400 3Z1é
o T

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29139 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/CUBA A NIVEL DE PISO

(PT443T) (Sol 7416)

65 430 65
\L \L 45
v
CENT @ T FRAT.
% &
v ¥ .
A A
— J/ —
‘L 3%0
/ R
ore|© reaton
> — _T_ il / <
I 1 1 1 ‘/
e ) ==y A bl ¢
105 40 110 40 105
PLANTA 4 4

ALISADO AREMA
Y PORTLAND %

C/HIDROFUGO
TE A mL T
MIVE FURNDACION (. 2
£ =

fr—
CORTE A-A 20 40 20

ALSADO AREHA Y

CRTLAND —

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacion, relleno y compactado

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos
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29137 BASE PARA DISYUNTOR Y T.C. 30 KV SOBREELEVADA (SEGUN PLANO
180T)

ALZADO LATERAL

0.55 1.40 0.55

| PNC 12]

CAROQ 2" ACERO GALYANIZADO
PARA CABLES DE CONTROL

CODO DEPVC 2"

’ OCANAL

PLANTA —0%%

L 1PNC 12

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocaciéon de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 15
VIGENCIA: 2019-10-28 Pagina 24 de 82



\LHTRE=

MA-DYC-UC-0029/15

UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29142 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER
DIMENS.PLANO 194T)
WISTA FRONTAL YISTA LATERAL
Hadia
paarifeka
SRS,
T T T TR E 3
e Oy A m et lo o UL B B
20 et T L O g, AR
e VS e e
H c"_‘]. n Loa E a :C'd- - ian]
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g oea tiye T8 o _.,j_ﬁ e ]
T.&F mthlgé‘ﬂp&i’l 0.7z
PLANTA
.¢>A
|
¢ \ T R
i Cong M T
1.60
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombros y/o material a vertedero
- Limpieza
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29143 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (SEGUN PLANO 13T)

1.50

0.60 0.30

I

| | cARO 1"P/PAT

ALZADO

0.60 0.30

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén
- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

0.60

0.30

c.&0

1.50

0.85

020
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29144 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (SEGUN

PLANO 172T)

GARLT A MUTE G0 Y ARLAAIT
Pa CABLES PE POTEMCIA BT,

cancrec o

W #

COCODE e T PEDRA “ARTDA

T"Tm ESPEEN R VABAELE |
e m=FroARATIIA

1]

RTILIERDE DE MONTAIE

ey

s

/
- +
< -:u'___l kS
R Ly
%+ ¥ mmet
VISTA SUPERIOR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29145 BASE PARA DESCARGADORES 60KV (TRES PILASTRAS) (SEGUN
PLANO 170T)

ALZADO

([ N N/

|l CARO®@ 1"

A CONEXION DE
MALLA DETIERRA

025 (A

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29146 BASE PARA TRANFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (SEGUN
PLANO 171T)

0.15

1.25

} } 025 |A
PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29147 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (SEGUN PLANO 199T)

ALZADO LATERAL 1m ALZADO FRONTAL
L £ o A L, 8w w
SEGUN EQUIPOS
| PNC 12 | PNC 12

00

CARO 2 ACERO GALVANZADD

¥ " PARA CABLES DE CONTROL

n

a2

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29148 BASE PARA DESCARGADORES 15Y 30 KV (SEGUN PLANO 219T)

2PC8

3.50

5.50

0.80 0.80

SUELOCEMENTO SUELOCEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29149  BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15kV Y 31,5kV
(SEGUN PLANO 437T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Brocas: suministro y fijacién de las mismas

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29152 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

‘<
' "g'o.,éo"_‘ g o
D;Jl @ 3 VvRoot D2

Te] wn
o o o
L i ki
> >

D3, VR 002 D4

CORTE A-A
CASETA
PREFABRICADA

Incluyes:

- Acopio, suministro y colocacion de materiales de construccién

- Excavacion de 4 dados de dimensiones 0,6m x 0,6m y 0,5m de profundidad y 4 riostras
de seccioén 0,2m x 0,2m.

- Acondicionamiento y suministro de 30 cm de tosca compactada en una superficie de
8,0m x 4,5m bajo el nivel de fundacion.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
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No se incluye:

- Limpieza y acondicionamiento general del terreno.
- Excavacion hasta el firme de fundacion (suelo de resistencia media, y no inundable)

Nota: La cara superior de los dados de fundacion para las casetas debe quedar 20 cm por
arriba del nivel del terreno terminado; la cara superior de las riostras debe quedar rasante
con la tosca compactada.
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29155 0,1 m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (SEGUN PLANO 86T)

3.70

H=90

0.60 0.60

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocaciéon de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29156  m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR A NIVEL DE PISO,
(SEGUN PLANO 409T)

1.435 [a borde Intaricr del riel)

T
e

- 2.00 /

020 040 020 .70 0.20 0,40 0.20

230
PLANTA

1.435 [a bords Interior del riaf)

CORTE AA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29157 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TRANSFORMADOR
C/BASES P/GATOS (SEGUN PLANO 409T)
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VIGA RODAMIENTO CRUCE CRUCE VIGA RODAMIENTC

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 15
VIGENCIA: 2019-10-28 Pagina 37 de 82



@ ul_lg MA-DYC-UC-0029/15
?\\ u UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29158 CASETA COFRE DE ZONA (SEGUN PLANO 69T)
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T U | !
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| ~040 |
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== LOSATECHO HA.

1l it LADRILC

Il T PUERTA DE ALUMINIO

LOSA FUNDACION H.A.

VISTA FRONTAL

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrara y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29186-2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm
29178 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 200 E=9,6mm
29179 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS ® 200 E=9,6mm

SOLAPE 2 0.20

GEOTEXTIL
[MINIMO 200g/m2)

PIEDRA PARTIDA O
CANTO RODADO

ORIFICIOS 3/16"
C/40cm

CANO PVC

ARENA

20.10 20.10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29187-2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales.
- Limpieza

29189 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

\ \ \ ZANJA DE DESAGUE PERIMETRAL
CANALETA DE DESAGUE

MATERIAL PETREC GRADUADO
CON GRANULOMETRIA DECRE-
CIENTE DE ABAJO HACIA ARRIBA

REVESTIMIENTO DE
HORMIGON POBRE
DOSIFICACION 4=-3-I

PROFUNDIDAD MINIMA 0.40
PENDIENTE MINIMA 0.5 % PROFUNDIDAD MINIMA 0.40

PENDIENTE MINIMA 0.5 %

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Colocacion de caio de 100 mm.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29190-3 m CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)

CERCO PERIMETRAL

ST 7T
N B

EXTERIOR

200
2.50

NIVELES DE ACUEROD
A PROYECTO PARTICULAR|

1.10

NOTA:
POSTE TENSOR WAKIMO CADA 21 mits.
POSTE INTERUEDIO MAYIMO EADA 3mis.

ALZADO

—FPOSTE TENEOR CADA Z1INTS INTERMEDIOS

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracion de proyecto ejecutivo

- Excavacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Puesta a tierra, si corresponde

- Limpieza

VERSION: 15
VIGENCIA: 2019-10-28 Pagina 41 de 82



MA-DYC-UC-0029/15

UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

\LHTRE=

29191-2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)
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Incluyes:

Colocacion de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Suministro de puerta completa
Colocacion de cartel de senalizacion que corresponda

Galvanizado hierros
Transporte de escombro y/o material a vertedero

Puesta a tierra

Acopio y transporte de materiales
Limpieza

Amurado de aberturas
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29192-2 PUERTA DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)

A
| |
PASADCR EMBUTIDO MALLA TEM
COM PASE DE CANDADO N0 BWG 21
A Vo
PP —— T HE———
,,,,,,,,,,, o =|I '.I Ho———
- = { o ——
LR R R R AR

X
¥
oot

2505
R KRR

L)
’Q

g N
X 2 o
X e 5 o D O o [
%4@—‘_0‘:5%40 S 5 g.:.;

{3
8!
&
55

TR
A

ot
5%

3
L5
=
£
%,
%5

-

¥
50525

E
b

e
[

S ey
0 R R L R P
€ o 7
S tﬁr o’

S ]
L

£ )
.‘

L
A
(e
‘. .’

-

7

0'0'
A
)

50505

.

.,.
*‘-
N R WA TR L;#".TA".T"A.'A."A' F
2
5%
&

7
{3

£
s

o
A
%

%

< 3
oty ©

- . fhescs
,—fJ L 3
- -1

! a |

.
I
I~ I
| & al
|4 -]
DADC HORMIGON CICLOPEO /'-/———J
t L
B60x60 80xB0

DADO HORMIGON CICLOPED /

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Suministro de puerta completa

- Galvanizado hierros

- Amurado de aberturas

- Colocacion de cartel de senalizacion que corresponda

- Colocacion de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el
plano

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Puesta a tierra

- Limpieza
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29193 M. ALAMBRADO DE LEY

POSTE MADERA PIQUES (EUCALIPTO COLORADO) POSTE MADERA
- %—Nﬁ
KRR
—
2m{mdxdimo)
15.00
ALAMBRE GALVANIZADQ
/ 7715
0.30
[ 025
I 0.20
/] 020
7 { 0.10
I 1o
[ 016
o
ALAMBRE GALVANIZADO

16/14

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29487 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO

Incluyes:

Suministro materiales

Acopio y transporte de materiales
Colocacién como indique el fabricante
Limpieza de obra
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29000 m?DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Ejecucidn total de la obra

- Aplicacion de fondo epoxi o poliuretanico (2 manos)

- Terminacién con pintura epoxi o poliuretanica (3 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29197 kg REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

CORTE

PERFILES "L" 2" 1/4 x 1/4

_ _ /.

1

1 1 3\
PASADOR \ PASADOR TIPO UTE
DE PISO
ALZADO DOBLE CHAPA N°16
Py

ERFILES "L" 2" 1/4 x 1/4
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Ejecucion total de la obra

- Aplicacion de fondo antiéxido, epoxi o poliuretanico segun especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29198 kg PERFIL DE HIERRO LAMINADO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Corte de hierros

- Ejecucion total de la obra

- Sujecién a pared, piso o techo

- Aplicacion de fondo antiéxido, epoxi o poliuretanico segun especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 15
VIGENCIA: 2019-10-28 Pagina 46 de 82



\LHTRE=

MA-DYC-UC-0029/15

UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

0.40

0.40

29200 BASE PARA RECONECTADOR (SEGUN PLANO 1T)
O O
0.05
a O
0.89
1.20
PLANTA
ﬁ 754. ‘. L9 q
< ) 4 4. ¢ AA
ALZADO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Suministro y colocacion de brocas
- Excavacion, relleno y compactado
- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

0.89

=0.80
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29201 m?2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2 0,30m)

2%

////////////////////////////////////%%//////////////////////// 030
SUB RASANTE TERRENO TOSCGA COMPACTA
NATURAL COMPACTADO EN CAPAS

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado de 30cm

- Adecuacion del sustrato

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29202 m?2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (SEGUN PLANO 185T)

CORDON HORMIGR
N.P.T.rENTEGRA_L.& 2% . /IN.P.T. -
0 SUB RASACI:ITE TERRENO BASI;] DE TOSCA -
NATURAL COMPACTADO

Salvo indicacién expresa a =2.70

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccion

Excavacion de 42cm, relleno y compactado de 30cm de tosca
Adecuacion del sustrato

Elaboracién, vertido y curado de hormigon

Elaboracién de juntas de contraccién y dilatacion

Comunicar, coordinar c/Intendencia corresponda colocacion bitumen
Transporte de escombro y/o material a vertedero

Limpieza

29216  INSTALACION SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccion
Elaboracién del proyecto ejecutivo

Tramitacion pertinente

Verificacion del correcto funcionamiento

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza

Nota:

Suministro y colocacion de materiales de construccién:

Se suministrara y colocara ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Tramitacién pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda
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29217  CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
DEPOSITO)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29218 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE
OBRA)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacién pertinente

- Coordinacién del trabajo

- Verificaciéon del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Tramitacion pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda
Coordinacién del trabajo:

Ayuda al subcontratista

29219 m?2DE IN$TALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacién pertinente

- Coordinacién del trabajo

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Tramitacioén pertinente:
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Tramitacion reglamentaria que corresponda
29221 KG PERFIL ALUMINIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Corte de perfiles

- Ejecucion total de la obra

- Sujecion a pared, piso o techo

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29222  INSTALACION SANITARIA SALA DE__BATERiA§ (INCLUYE
ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacién del trabajo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacién de materiales de construccion:

Se suministrara y colocara ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Suministro y construccion de diluidora de acidos de 200 lts.

Tramitacion pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda

29223  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1HP
MONO DESAGOTE

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Adecuacion de la superficie

- Conexién a red sanitaria y/o colector

- Montaje del conjunto y conexionado

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o materiales a vertedero

- Limpieza
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29230

Incluyes:

m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
C/RIOSTRA (SEGUN PLANO 391T)

PLANTA

1.435 [A borde del ie] |

ss 1]

L
1

RIEES

BN = W

020 040 020 070 020 040 020

230

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29239  CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
CON BASE P/GATOS (SEGUN PLANO 391T)

040

030

VIGA RODAMIENTO

/
&
CRUCE

110 | 250

N\

o))

\
X

VIGA RODAMIENTO CRICE CRUCE YIGA RODAMIENTC

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29270  VIGA PORTICO 60 kV (SEGUN PLANO 196T)

+—1.55 1.75——1.75 1.55 - 700
__}\”_ _J\W_ {77
I = = = I
_J\Fl_ __}\[\_
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Hormigdén armado C20 minimo (acero = 6)

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29281 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Limpieza general del predio

- Retiro de objetos extrafos

- Verificacion de niveles

- Podas de ramas y arbustos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
El calculo de los m® a desmontar se hara de acuerdo a los niveles existentes restando los
niveles del predio luego del desmonte (no se considerara esponjamiento).

29283 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50 km

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Relleno y compactacién tosca o similar

- Verificacién de niveles

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:

El calculo de los m?® a rellenar se hara de acuerdo a los niveles definitivos restando los
niveles del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes
(no se considerara esponjamiento).
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29302-2 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m
29304-2 m?3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m

Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta

- Colocacion de barreras, balizamiento y demas prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de cafnos o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tensién

- Tabla estacado, si corresponde

Nota:
En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagara con la unidad 29302 y en profundidades
mayores a 1,50 m se pagara con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad.

Para el caso de estructuras de fundacién (de nivel 0 para abajo) que requieran encofrado
(muros de contencion), se pagara por la excavacion realmente efectuada hasta un maximo
de 30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre,
previo acuerdo con la Direccion de Obra.

29306 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION EN ROCA
Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Acopio y transporte de materiales

- Colocacion de barreras, balizamiento y demas prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de canos o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tensién

Aplica a todos aquellos terrenos que no pueden ser aflojados o rotos por medio de
herramientas operadas a mano o que no pueden ser extraidos con pala excavadora de 0,5
m3. de capacidad; por lo tanto en estos casos se deberia recurrir al uso de explosivos y/o
sistemas de aire comprimido.

29308 SOBREPRECIO m® EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
Incluyes:

- m3 excavacion para fundaciones especiales
- Excavacion, retiro de tierra y/o escombro a vertedero
- Desagote con bomba y apuntalamientos necesarios

Nota: EIl afloramiento de agua debe ser propio del terreno y en forma continua para ser
considerado como tal.

Sodlo aplica al sector de la excavacidon que contiene agua; el resto se paga como excavacion
comun
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29311 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO
Incluyes:

- m?3 excavacion para fundaciones especiales
- Excavacion, retiro de tierra y/o escombro a vertedero

29372 CARTEL “UTE” EN BRONCE BRUNIDO
29368 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD
29367 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON

215

/ESTACION N° XX

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Anclaje, pintura, cemento, etc.

Nota: Se considera el cartel con la terminacién especificada y colocacion en sitio.
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29373 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (SEGUN PLANO 357T)

[ ] 0.07

NICHO
MEDIDOR
ENERGIA

0.65

0.07

0.50

0.92

FACHADA

0.10 0.140.24 0.140.10
————— e
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0.65
C/HIDROFUGG. T

0.07

090

[T, -IﬂIIIIIIIIIIIJ

CORRESPONDE
PIEDRA PARTIDA ¥

R

—

a .

il

CODO 45

0.1 0.51 0.1

0.81

CORTE
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de caios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrara y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29374 CASETA DOBLE PARA NICHO MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)

[ ] 0.07

NICHO
MEDIDOR
ENERGIA

NICHO
MEDIDOR
AUTO
CONSUMO

0.65

L 7 0.07
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CODO 45

0.15 01 0.15

0.81

CORTE
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de caios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrara y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29378 0,1 m® SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29390 PORTERA MADERA DURA (SEGUN PLANO 7T)

1.35

010
0.30

0.25

1.35 020 |
0.16

2.90 0.14 [
.14 |

0.05 x 0.035 /

B

b

0.75

ANCLAJE DE PIEDRA GRANTICA
DE 60 {SESENTA] Kg MINIMO

© TROZO DE POSTE DE "QURUPAY"
DE 12 A 14 £rm DE DIAMETRO Y
1m DE LONGITUD COMO MINIMO
O PIELA PREFAERICADA DE HORMIGON.

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29393 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON
HORMIGON C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de cafio de hormigon

- Suministro y colocacion de material de asiento.
- Suministro y elaboracion de hormigon

- Ejecucién total de la obra

29394 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8m<Ds<1,2m CON
HORM.C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de cafio de hormigén

- Suministro y colocacion de material de asiento.
- Suministro y elaboracion de hormigon

- Ejecucion total de la obra

29395 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON HORMIGON C 10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Suministro y elaboracion de hormigoén
- Ejecucion total de la obra

29397 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON SUELOCEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Aporte de los materiales necesarios
- Ejecucién total de la obra
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29399 0,1 m3 DE SUELOCEMENTO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Compactacion

29400 0,1 m® HORMIGON CICLOPEO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29402 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20
Incluyes

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Andamios

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacién, etc.)

29403 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
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- Andamios

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.)

29404 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29405 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Aditivos

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: con esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
abajo en forma independiente del nivel de planta baja respecto del suelo natural (incluidas
vigas de fundacién y muros de contencion)

29406 0,1 m3 HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tabla estacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29408 0,1 m3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES

| == (=<

carpeta hormigdn -
malla electrosoldada 15x15cm 4mm

5 B

S e

o

SO00F SOC

0,135

0,36

-

Vigueta stolton Bovedilla H10
altura 10 em.

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tablestacado

- Andamios

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29409 m?2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA

Incluyes:

- Suministro materiales

- Luz<7m

- Carpeta de hormigon

- Noincluye pilares ni fundacion

- Acopio y transporte de materiales

- Elaboracion y/o colocacion de materiales de construccién
- Andamios

- Aplomado y alineado

- Limpieza de obra

29414  dm2 (0,01 m?) REPONER TAPA'Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro de materiales

- Excavacion

- Elaboracion y/o colocacion de materiales de construccién

29416 CAMARA C/TAPA 0,20M<L=0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29418 CAMARA C/TAPA 0,50M=<L=0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29420 CAMARA C/TAPA 0,90M=sL=<1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA

TAPA DE HORMIGON TAPA DE HORMIGON

=
;

= Al

h CAMARA . [ |h cAmAaRA

LADRILLO ESPEJO || FONDO PERDIDQ

" [Ty . -1 A .-
J(Qgr Jjﬁ%gj‘ﬁy

GEOTEXTIL 200 g/m2

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacion

- Colocacion de canos de hormigon y/o PVC
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- Tapas
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: la Direccion de Obra indicara si estas UU.CC. corresponden realizarse con o sin
fondo, de acuerdo a memoria de Pliego de Condiciones.

29421 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m
29423 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m
29425 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m
29427 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80m X 0,80m

TAPA DE HORMIGON TAPA DE HORMIGON

& "4 Iy — s _ s 3. (L “A-- — £y _ s - :A

h CAMARA - |l |h cAmara

FonDo PERDIDO [

LADRILLO ESPEJO |~ | e
| Moot 5&@&@ N
. ) A, 9 h :

GEOTEXTIL 200 g/m2

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Colocacion de cafos de hormigén y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: La calidad de las camaras debe ser puesta en consideracién de la Direccion de Obra
29422 0,1 m3 RELLENO P/TAPAR CANALES
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Relleno y compactado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Suministro y colocacion de materiales de construccion:
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Relleno con arena, pedregullo o empastado
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29424 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR
(SEGUN PLANO 216T)

TAFA DE HORMIGON

|u;|
T TLFERFLEN
L T ]
| FERIMEIRL [E TAF A |
| N b
A | | A
. _
=
FLAMTA, §
CORTE A-A
[ AT P X
-
CORTE B-B
AGARRADERA A8

CaAl WAMNLIFADLE FH LI

PRFIL MORMAL L
21Mx21/4x 104

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Nivelacién

- Marco perfil de hierro pintado - seccion L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29426 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR
(SEGUN PLANO 217T)

TAFA DE HORMIGON
||:|:|
A A
-
PLANTA o
CORTE A-A
|E i 1 .T"' . "'qa-
A
CORTE B-B
AGAIRADERS &8

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Nivelacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29430 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR
(SEGUN PLANO 276T)

——
=
L

AT LDADURS, PERAL MCRMAL C
A RWVEL OEPSD

TAFA PBACYIBLE
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AT 140 4

FORILUYL

PERALMORMAL L \SU.D.I‘\.IJ.IM g=amm
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DETALLE |

PERAL MORKALL
21252 142% 1M

/

LCA JE PEG It .
~APA REMLTVIBLE

DETALLE Il

PERSPECTIVA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Perfil de hierro pintado - seccién U

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29432 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < 0,50m
(SEGUN PLANO 216T)

0 30=<h=D). 50

.8

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de caios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29434 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,50m <A < 0,70m; 0,50m <h < 0,70m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigoén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 15
VIGENCIA: 2019-10-28 Pagina 72 de 82



@ ul_lg MA-DYC-UC-0029/15
?\\ u UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29436 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,70m<A<0,90m;0,70m<h <0,90m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29438 0,1 m CANAL INTERIOR C/TAPA; 0,30m = A< 0,50m; 0,30m = h =< 0,50m

(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

30< A <50

o
8|

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Excavacién
- Nivelaciéon

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.
- Elaboracion, vertido y curado de hormigén
- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29440 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,50m < A < 0,70m; 0,50m < h <0,70m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigoén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29442 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,70m < A < 0,90m; 0,70m < h £0,90m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29444-2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4 < A<0,6m; 0,4<H<0,6m (PT216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacién de cafos de hormigoén y/o P.V.C.

- Suministro del relleno necesario y compactacion del mismo
- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29446 0,1 m DUCTO SIMPLE; 0,4<A<0,6m; 0,4<H=<0,6m (PT216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Excavacion

- Nivelacién

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de caios de hormigén y/o P.V.C.

- Suministro del relleno necesario y compactacion del mismo
- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29450 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < h < 0,50m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccién

- Excavacion
- Nivelacion
- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.
- Elaboracion, vertido y curado de hormigén
- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29452 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,50m < A < 0,70m; 0,50m < h < 0,70m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29454 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,70m < A < 0,90m; 0,70m < h <0,90m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29460 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE3Y 5cm
29462 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 cm

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Adecuacion del sustrato

- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29464-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E 2 2 mm)
29466-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E 2 3 mm)
29468-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E 2 3,2 mm)
29470-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E 2 4 mm)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.
- Excavacion, relleno y compactado

29472 TAPAP.V.C. P/ICANO 63 mm DIAMETRO

29474 TAPAP.V.C. P/ICANO 110 mm DIAMETRO
29476  TAPA P.V.C. PICANO 160 mm DIAMETRO
29478 TAPAP.V.C. P/ICANO 200 mm DIAMETRO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion

29479 0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Amure (nivelado, aplomado, etc.)
- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Conexionado a malla de tierra, si corresponde
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- Marco en tapa y en camara
29480 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T)
29482 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T)

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" [10cm=2.10)
(ESPACIADO 5 cm) TABLAS DE LAPACHO 1 1/2"

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2"

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" [@a=10cm)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Suministro de puerta completa

- Amure de aberturas ( nivelado, aplomado, etc.)

- Colocacion de cartel de senalizacion que corresponda
- Pintura

- Transporte de escombro y /o material a vertedero
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29484 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA

FUNDACION ]
29486 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION)
Incluyes:

- Ejecucion total de la obra

29488 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
29489 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL

Incluyes:

— Acopio y transporte de materiales
—  Suministro materiales
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