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 Ampliación del Control a distancia y automatización del Sistema La Paloma, departamento de Rocha.
TRABAJOS A COTIZAR

1. Instalar reed swichs en caudalimetros de perforaciones y configurarlos de manera de poder monitorear caudal y volumen acumulado, en la web del sistema existente. Las perforaciones donde se instalarán los reed swich son las siguientes:
	La Paloma
	La Pedrera

	1060
	006

	1195
	011

	533
	015

	007
	036

	044
	037

	045
	1258

	047
	043

	048
	 

	Virazón
	 

	Perf Arachania
	 

	Ruta10, entrada La Pedrera
	 

	Desferrificadora1
	

	Desferrificadora2
	

	UPA2000
	


2. Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de control a distancia que permita monitorear y operar desde PC y celular las variables detalladas a continuación. Dicho monitoreo y operación se realizará a través del servidor de OSE “Zeus”, con cualquier PC o móvil que se conecte a éste.
Para las perforación 1195, 043, 045, 047 y 048:
a) Presencia o Ausencia de Energía (tomando en cuenta las 3 fases) aguas arriba de protecciones.
b) Caudal instantáneo y volumen acumulado de caudalímetro
c) Tiempo de funcionamiento de bomba.
d) Presencia o Ausencia de Energía aguas abajo de los Térmicos de las bombas.
e) Alarma de apertura de los  tableros ( de protecciones y monitoreo/automatismo)
f) Estado de las bombas, encendido o apagado

g) Presión de salida en perf 1195, 043 y 048

h) Presencia de agua. En caso de no estar colocado el Piezómetro dejar previsto considerando que cuando hay agua hay continuidad en éste.

El sistema permitirá la operación en forma manual local, manual remota y automática (prendido y/o apagado) de los equipos de bombeo según nivel de tanque cercano (a definir por OSE).

El sistema a instalar permitirá consultar y acceder, vía celular, por mensaje de texto, desde un grupo de celulares a definir por OSE, la información listada anteriormente: existencia energía, caudal, tiempo parcial, estado on/off bomba
A su vez el sistema instalado generará alarmas ante los eventos en las instalaciones que se detallan a continuación:

· Ausencia de Energía (tomando en cuenta las 3 fases).
· Disminución de caudal de cada subsistema al 90% o menos. Previamente deberá definirse el caudal correspondiente al 100% de cada subsistema.

· Activación de las alarmas de los Tableros.
Las alarmas se enviarán vía celular y por mensaje de texto, además de visualizarse desde el software.

En los 5 casos colocar tablero de PVC o Policarbonato con el nuevo PLC y la protección contra sobre tensiones de E.E. y descargas atmosféricas, TM, diferencial, relé de monitoreo de tensión en 3 fases, contactores con relés térmicos, cuenta horas para cada subsistema y borneras. Se podrá reutilizar elementos existentes en caso de estar en condiciones. 
3. Suministro de equipo de adquisición de datos portátil con comunicación GPRS, para retransmitir señal de caudalímetro, dos presiones y auxiliares, en diferentes puntos de la red. Compatible con el sistema para recepción de alarmas y descarga de históricos existente. 
Estos equipos deben ser autónomos entendiéndose por esto que no dependan de la red eléctrica y que sean alimentados por baterías capaces de durar hasta 5 años registrando datos cada 5 minutos y trasmitiéndolos dos veces al día, en algunos casos se prevé una mayor frecuencia de trasmisión de datos 

- Deberán contar con protección IP 68 para resistir las condiciones de las cámaras donde serán instaladas, las cuales pueden ser inundables. Además deben ser de fácil movilidad. 

- 4 entradas digitales para caudalímetros y señales de estado. 

- 2 entradas analógicas configurables en modo tensión o bucle 4/20mA. (Resolución de 16 bit mínimo) 

- 2 salidas de tensión en rango 5 a 24v para alimentación de sondas analógicas. 

- Accesorio disponible para apertura remota/automática de válvulas (Thor). 

- 2 sondas de presión 10 bar de acople rápido tipo “push-to-lock” integradas. 

- Los parámetros de estado del equipo deben poder visualizarse fácilmente a través de LED EXTERIORES de estado, que indiquen la intensidad de campo GSM y los posibles errores detectados, todo ello a simple vista, sin necesidad de “abrir” el equipo o ningún equipamiento especial. 

- Descarga de históricos por GSM o GPRS. 

- Profundidad del histórico mayor de 40.000 registros. 

- El cambio de baterías o la tarjeta SIM debe ser fácilmente realizable sin comprometer la estanqueidad del equipo. 

4. Suministro de equipos de respaldo de los existentes, modelo LC2.

5. Suministro de equipos de respaldo de los existentes, modelo M102.

6. Suministro de equipos de respaldo de los existentes, modelo TCR200.

7. Suministro de sensores de presión de inserción roscados (30mca aprox)

8. Alquiler de chips temporales, es decir a usar los primeros tres meses en caso de que OSE no provea los chips en dicho plazo.
9. Equipo programador portátil para programar localmente los PLCs.
Se coordinará una visita a los lugares en los que instalarán los equipos a los efectos   de evacuar todas las consultas o dudas respecto del funcionamiento del sistema.

OBSERVACIONES: 

A los efectos de mantener la comunicación entre los puntos automatizados, la HMI y los celulares, se deberán proveer e instalar equipos con batería suficiente al menos para 2 horas, que permitan mantener la información y comunicación ante fallas en la energía eléctrica.  

El software permitirá acceder a los registros históricos de las variables gráficamente y exportando a tabla tipo Excel.

Una vez finalizados los trabajos de campo adjudicados, se entregarán dos juegos de planos con los diagramas de instalación y copia de los programas instalados en el PLC y Routers instalados, así como manuales, catálogos y configuraciones de los mismos, en ESPAÑOL. Así mismo se realizará una capacitación a Personal de OSE Rocha (10 funcionarios) de forma de que OSE quede con toda la información y accesorios para asegurar el normal funcionamiento de los equipos o si desea cambiar alguna configuración lo pueda hacer sin tener que recurrir a la empresa a los efectos de realizar el mismo. Incluir en la capacitación, ejemplo con configuración de expansiones, conexión de periférico como display  o radio, ejemplo de programa de perforación contra tanque,  ejemplo de recalque contra tanque (2 bombas y 2 depósitos), como configurar temporizadores de envíos al Zeus, escalas y conversión de “unidades de ingeniería”, totalizadores, como configurar caudalímetro, configurar graficas, configuración vía internet y mensaje celular, posibilidad de comunicarse usando radio frecuencia, conexión con variadores.

El sistema propuesto, debe utilizar la VPN GPRS de la red corporativa de OSE como medio de comunicación.

El uso de SMSs como medio de transmisión debe minimizarse, limitándose únicamente para envío de alarmas y/o comandos como medio complementario al GPRS.

Cuando las condiciones así lo determinen, se podrá considerar otro tipo de enlace (radio, wi-fi, etc.). 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS 

- Fácil configuración POR EL USUARIO tanto local como remotamente mediante llamada de datos GSM. 

- Compatibilidad con otros equipos existentes de la red de agua (para automatizar). 

- Software de visualización de sinópticos configurable POR EL USUARIO 

- Actualización remota de firmware. 

- Al menos 5 años de garantía de fábrica. 

- Canales matemáticos que permiten resolver ecuaciones directamente en el equipo. 

- Conexión externa para programación del equipo - NO debe requerir la apertura del mismo. 

- Deberán contar con una antena adecuada que garantice la conexión con la red móvil correspondiente independiente del lugar donde sean instalados los equipos, desde cámaras subterráneas hasta lugares que por su ubicación cuenten con poca señal. 

CONSIDERACIONES GENERALES

 Los sistemas propuestos deberán funcionar con todas las bandas de ANTEL, asumiendo OSE la responsabilidad del suministro de los chips respectivos requeridos. Para solicitar los chips a OSE, habrá que enviar planilla en versión Excel y escaneada con firma, con datos de la empresa y de los equipos: marca, modelo, nro. Serie, IMEI, DUA, ubicación, latitud, longitud, servicio. También habrá que enviar el DUA escaneado. Proponer alternativa temporal para el caso de que OSE se demore en el suministro de los chips.

Aclarar si los PLC tendrán entradas sobrantes analógicas y/o digitales y/o si son ampliables para posibles futuras agregados como caudal o nivel por ejemplo. También aclarar qué modificaciones habría que realizar a nivel de software en caso de querer sumar más variables a monitorear.

Se deberá contar y acreditar experiencia y antecedentes en trabajos de similares características.

Especificar características de los equipos, garantía y plazo de entrega.

La garantía de los trabajos será de 12 meses, contabilizados a partir de la puesta en funcionamiento de todo el sistema y entrega de los suministros previstos; ante emergencias en el funcionamiento del sistema durante este plazo, la empresa deberá dar respuesta y solución en un plazo no superior a las  48 horas.

Se deberá suministrar los elementos necesarios para realizar diagnósticos de cada componente incluidas las actualizaciones de firmware y acceso a página web de soporte del fabricante.

Deberá disponerse de versiones de la aplicación que se ejecuten en las plataformas de Microsoft con soporte y Android con la penúltima  o última versión disponible en este caso deben poder ejecutarse adecuadamente en celulares.

El sistema deberá contar con la posibilidad de otorgar permisos a los usuarios sobre componentes específicos. Se deberá disponer de diversos permisos como ser monitoreo, visualización de datos, envío de comandos, etc.

Las distintas plataformas que emplea el software, deben contar con soporte vigente del fabricante de los mismos al momento y por un plazo superior a 3 años al momento de la puesta en producción.

El sistema debe adaptarse a la configuración de los sistemas de OSE. En particular, los accesos y permisos de los usuarios están restringidos, por ejemplo, los usuarios no son administradores de los equipos, el acceso a Internet está limitado, etc.

Se valorará sistemas deben contar con la capacidad de realizar notificaciones  mediante correo electrónico empleando cuentas corporativas, a través de servidores SMTP basados en Lotus Notes versión 9.

Cualquier solución que requiera conectarse a la red interna de OSE debe cumplir con los estándares publicados por el organismo en este sentido. 

Se deberá especificar por escrito los datos de soporte del producto, con nombre, teléfono y correo del responsable. 

Todas las instalaciones deben hacerse en forma coordinada con los técnicos de área técnica y del personal de la GTI-OSE, aun en los casos en que se otorgue al proveedor acceso remoto a los sistemas. El acceso remoto ocasional o permanente, estará gestionado de acuerdo a las directivas dadas por la División Seguridad de la Información.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.


Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

                 a) 
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

                 b)
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por La Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

Respecto al BPS:

· Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá generar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.

· Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de las 24hrs siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, enviando la nominada a BPS, generando la factura de BPS y enviando ésta a OSE.

· OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.

· El Contratista también  deberá  presentar a Oficina Técnica  la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

· Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.

· En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

· El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

· Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 


Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

      La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a Alcaldías, Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado.


Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.


La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.


La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación  por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos -

       La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.


VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción provisoria de obras, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista.

Requisitos previos a presentar factura final
1- Planilla o fotocopia  de la última liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, indicando el cierre de obra, firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

2- Planilla F9 ya presentada al BPS.

PLAZOS

El plazo máximo para el inicio de las obras es de 7días hábiles a partir del día de notificada la aceptación de la oferta y comunicación para el inicio de las obras. La obra total deberá finalizarse a más tardar en un mes. 
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO 

Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 95/991 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.226 

Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no personales, Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/93 del 28/01/93 

En caso de hacer uso de vehículos o maquinaria, éstos deberán tener seguro total durante el plazo de uso en la obra. 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
REQUISITOS PARA OFERTAR

DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

Las Empresas deberán estar activos en el Registro único de proveedores del Estado.

Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de recepción, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, o enviarse por mail a la siguiente dirección: licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy, hasta la hora fijada para la recepción.  Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. 
La presentación de la oferta se hará indicando mano de obra, materiales y leyes sociales según planilla anexa.
Todo otro rubro no mencionado se supondrá incluido excepto que se indique lo contrario, incluyendo todos los materiales necesarios.

Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. 

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. 

De no indicarse se considerará incluido en el precio.

La garantía de los trabajos será de 12 meses, contabilizados a partir de la habilitación de los mismos; ante emergencias asociadas a vicios de obra, durante este plazo la empresa deberá dar respuesta y solución en un plazo no superior a las  48 horas.

En todos los casos, OSE se reserva el derecho de parcializar la adjudicación,  a lo cual la oferta económica deberá de venir desglosada por cada uno de los ítems propuestos según planilla adjunta.

El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de leyes sociales, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerará dicho valor. De excederse en obra el adjudicatario del monto declarado unitario, se le debitará dicha diferencia con el precio ofertado considerando los metrajes realmente construidos.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

La fecha de recepción se fija según comunicado SAP anexo, a la hora indicada en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43 (ciudad) tel. 4472 8302.

Una vez realizada la recepción de las propuestas no se admitirá que los proponentes presenten ningún tipo de aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesario formular. 

COMPARACION DE OFERTAS 

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio global cotizado y los antecedentes de los oferentes en tareas similares. 

Cotizar en planilla anexa, si un rubro no es cotizado se tomará el mayor de entre las otras empresas cotizantes a menos que se aclare que dicho rubro está incluido en algún otro rubro. Luego de adjudicada la obra se certificará multiplicando los metrajes reales por los precios unitarios.
La forma de pago se considerará CREDITO 90 días de fecha factura contra suministro realizado a dicha fecha. 

Es obligatorio completar y enviar  la planilla comparativa anexa en formato Excel firmado y  una copia en pdf firmada.
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.
Por consultas técnicas contactar:

Emilio Fossali 
099324421
efossali@ose.com.uy

Ing. Fernando Recuero 
091043851
frecuero@ose.com.uy
