a nt e I la empresa de comunicacitn
de los urupuayos

LICITACION ABREVIADA
K101309

OBJETO: Sustitucion de piso técnico en C Comercial Maldonado

VISITA DE OBRA: — DIA: 19/05/2020 hora 11:00 en la CT Maldo-
nado, ubicada en la interseccidn de calles Joaquin de Viana y Florida de la Ciu-
dad de Maldonado .-

Nota. Se permitira el ingreso a la visita de obra, de un solo representante por em-
presa. El mismo debera acudir con casco, zapato de obra, tapaboca v guantes de
latex, siendo estos requisitos excluyentes.-

PLIEGO: El pliego de condiciones se podra retirar en Arquitectura - Colonia
1932 Piso 3 — Dpto. de Montevideo (de lunes a viernes de 09.00 a 15.00 hs.), o

solicitarlo via e-mail a comprasarquitectura@antel.com.uy

APERTURA: DIA: 02/06/2020 hora 10:00 en la Gerencia de Area
Arquitectura, ubicada en calle Colonia 1932 Piso 3 del Depto de Montevideo.

Las ofertas seran recibidas inicamente por sobre cerrado hasta el dia y horario in-
dicados como acto de apertura y seran abiertas en presencia de los interesados
que concurran a dicho acto.-

Antel Area Arquitectura — comprasarquitectura@antel.com.uy



Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacion sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas sélo podrd concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y

guantes de latex.
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Gerencia de Division Contrataciones aci
. s s 13 BTpRIESa dg CEMURICSTHN
Unidad Comunicacion con Proveedores g los pruganyes

Montevideo, 19 de marzo de 2020

ACLARACION GENERAL: LICITACIONES ANTEL

> De acuerdo a lo dispuesto por Circular No. 10844 de la Corte Electoral, se

SUSPENDE hasta nuevo avise el control del voto de las Elecciones Nacionales.

P
7, A .
Cra. Maria Cris ina Soneira
Gerente de Area
Gestié/n/de Contrataciones
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Montevideo, 21 de febrero de 2020
Circular G.A.C. N° 01/2020

ACLARACION GENERAL: ELECCIONES NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de
1989, ninguna persona, firma o empresa comercial o industrial, podra intervenir en
licitaciones de cualquier clase o llamado de precios, ante esta Administracion,
sin la exhibicion de la Constancia de Voto de la persona interviniente, titulares o
representantes de dichas empresas, industrias o casas de comercio a partir del 23
de marzo de 2020 y durante los ciento veinte dias siguientes.

Los titulares o representantes de las empresas, asi como las personas
intervinientes en las contrataciones antes aludidas deberan exhibir:

» Credencial Civica, conjuntamente con las Constancias de Voto expedidas por
la Corte Electoral, en las elecciones nacionales del: 27 de octubre de 2019 y
del 24 de noviembre de 2019 6 fotocopia autenticada notarialmente de la
mencionada documentacion.

» En caso de no haber votado, recibo o fotocopia autenticada notarialmente de
la constancia de haber pagado la multa correspondiente.

» En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar certificado notarial, acreditando tal circunstancia,

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los
citados procedimientos, se dejara constancia del mismo.

La acreditacion precedente. es aplicable tanto alflos firmantel/s de la oferta
como a |la persona que comparezca a presentar ofertas y a los titulares o

representantes de las empresas.
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CONDICIONES PARTICULARES
w» OBJETO

Antel llama a licitacion para la sustitucion total de pisos técnicos en oficinas de call center,
incluyendo instalaciones eléctricas y reparaciones en paramentos verticales y cielorrasos
suspendidos, ubicados en la planta alta del edificio Central Telefonica de Antel Maldonado, sito en
la interseccion de calles Joaquin de Viana y Florida de la ciudad de Maldonado. Segun detalles
sefalados en planos adjuntos e indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

w» REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

%  VISITA DE OBRA

Previo a la presentaciéon de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

En caso de prérrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designaciéon sera condicionada a la aceptacién por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y

debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucién de las obras.
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Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

%  SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contrataciéon. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspensién sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, solo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de sesenta (60) dias calendarios

laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacién de adjudicacion.

4%  COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
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<> AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°......,, etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacién de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracién en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Seguimientos
de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
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En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

<%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagiies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen

funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagle, incluyendo en dicha garantia las

obras de albaiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de

detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefo

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

d) Garantia por la calidad de la albaiiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar
en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar
en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso
de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

g) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extendera una garantia por cinco afios a partir de la recepciéon definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albanileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

h) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar
en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar
reparaciones menores, la garantia sera por un afio minimo.
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Estas garantias técnicas seran aplicadas a todas las tareas solicitadas en las presentes bases,
segun corresponda, asi como aquellas que eventualmente se soliciten en el marco de situaciones
imprevistas o adicionales de obra.

i) Garantias por Pisos Técnicos.

El adjudicatario extendera una garantia por 5 afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en
dicha garantia la totalidad de los elementos constitutivos del sistema (torretas, placas, etc.) asi
como cualquier trabajo de albarileria .

<> MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 5 UR
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacion de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funciéon de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:
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Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aZ
n

% ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

No sera de aplicacion en este caso o establecido en las condiciones generales referente a la firma
de acuerdo de confidencialidad

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (0 materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto del trabajo refiere a la sustitucion total de pisos técnicos en call center, incluyendo
instalaciones eléctricas y reparaciones en paramentos verticales y cielorrasos suspendidos.
Segun detalles sefalados en planos adjuntos.-

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera vélido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Durante el transcurso de las obras se debera trabajar en forma coordinada con la agenda de
las diversas unidades de Antel presentes en este edificio, ya que las mismas seguirdn con su
normal funcionamiento pudiendo eventualmente requerir transito con maquinaria y equipos a
ingresar en algunos de los locales anexos a las zonas de trabajo.

GENERALIDADES

1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolicién, albafiileria y/o sanitaria, que afecten el nor-
mal funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o
polvo o cuando se deba trabajar dentro o préximo a algun local que trabaje en horario de
oficina y que esta se viera afectada, se restringiran las obras a fines de semana o a horas
nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 17:00hs hasta las 8:00hs. (y en estricto cum-
plimiento de normativas municipales relativas a horas de trabajo y generacién de ruidos
molestos).

En general este criterio se mantiene para cualquier caso se debera coordinar los dias de
trabajo con la Direccion de Obra, siendo relevante considerar los horarios de trabajo, ya
que el local en que se desarrollaran las obras permanecera operativo por lo que se
debera tomar en cuenta los costos asociados a trabajos de implantacidn (separaciones y
organigrama de obra) considerando que las obras se habran de desarrollar en horario de

Pagina 8 de 58



antel

Ia empresa de comunicacidn
delos uruguayos

nocturnidad (después de las 17hs) y fines de semana, ya que en estos horario se reduce
en forma considerable la cantidad de funcionarios de Antel en esta unidad. Por tanto los
costos asociados a estas consideraciones estaran incluidos en los precios unitarios a cotizar
(en precio de rubro y en precio de monto imponible), debiendo el adjudicatario hacer
frente a los mismos, a su entero costo (incluyendo gastos por eventual pago de horas
extras y/o nocturnidad).

Este criterio de horarios de trabajos sera segun exclusivo criterio de la Direccién de Obra,
segun necesidades de servicio de Antel. En ningln caso, por estos conceptos, se generara
pago adicional alguno por parte de Antel.-

El horario de trabajo lo definira la Direccion de Obra.

Asi mismo el proceso de obra estara dado por la compartimentacion en dos sectores de
trabajo (mitad en obra y mitad operativa), resultando asi en dos etapas de obra, por lo que
se debera considerar los trabajos de adaptacién de estos sectores a los efectos de que, en
todo el proceso de obra, la unidad de antel que alli trabaja permanezca operativa
(alimentacion de eléctrica y facilitar caminos de canalizaciones para datos). Esto incluira
movimiento de equipamiento y alimentaciones eléctricas (definitivas y/o provisorias)
segun corresponda.-

El material generado y que sea desperdicio, serd colocado en volqueta y retirado del pre-
dio, a cargo de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacion
de los trabajos previstos. En caso de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el
material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la direccion de obra, pre-
vio a su retiro de la obra, teniendo como criterio que no permanecera en dicho lugar por
mas de un dia. En caso que sea necesario se debera vallar el drea donde se esté trabajan-
do, ya que durante el desarrollo de las obras el local permanecera operativo, evitando asi
accidentes a personas, propias y/o ajenas a la empresa. No se admitira la acumulacion de
escombros fuera de estas volquetas, permitiéndose la instalacién de no mas de de 2 vol-
guetas simultdneamente (debiendo incluir a costo de la empresa eventuales tramites de
autorizacién municipal).

Los cortes de agua, en caso de requerirse, que afecten a todo el edificio se deberdn realizar
después de las 19:hs. Hasta las 08:00hs, para la realizacién de los mismos se deberan solicitar
por escrito, al director de Obra, con por lo menos 48hs. de anticipacion, y serd la empresa
contratista la encargada de colocar carteles con dia y duracion del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacion por escrito de
la Direccion de Obra. En general se considerara que estos trabajos de corte de agua sean reali-
zados en fines de semana a los efectos de minimizar las afectaciones del mismo.-

Serd la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la divisidon encar-
gada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

A los efectos del cumplimiento del cronograma vy los plazos establecidos la Direccion de Obra
podra exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentacién de un plan de desarro-
llo de obras, dia a dia, (P.D.O.). Este ultimo incluira, si corresponde, un plan econémico don-
de se establecerd un programa de avances mensuales.

Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de tra-
bajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause inconvenien-
tes en el edificio de Antel o a terceros, sera responsabilidad de la empresa sus reparacio-
nes, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin
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que ello genere adicionales ni econdmicos ni en plazos de obra segun Capitulo correspon-
diente “Plazo de Entrega”.

7- No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de
inscripcion en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro
tramite que sea necesario.

ANTEL no pagard en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente
mencionados, asi como tampoco por aguellas obras y tareas no especificamente graficada en
los recaudos, pero que resulten pertinentes segun indica la “tradicidon de la buena ejecucion”.

indice de Trabajos:

1.- Plan de Seguridad
2.- Implantacion
3.- DEMOLICIONES
3.1.- Retiro pavimentos existentes
3.2.- Retiro mamparas existentes
3.3- Retiro abertura aluminio existente
4.- ALBANILERIA OBRA NUEVA
4.1.- Piso Técnico Nuevo
4.2 .- Tabiques de Yeso.-
4.2.1.- Tabiques completos
4.2.2.- Aplacados sobre paramentos existentes
4.3.- Reparaciones de revoques existentes:
4.4 - Reparaciones en Cielorraso modular tipo “Armstrong”
4.5.- Pinturas y enduidos.-
4.5.1.- Preparacion paredes interiores (fijador, enduido, imprimacion):
4.5.2 - Pintura Interior “super-lavable” en paredes
4.6- Umbrales de Granito:

5.- Carpinteria de madera
5.1.- Puertas interiores
6. Instalaciones Eléctricas.-
6.1.- Proyecto de instalaciones eléctricas
6.2.- Alimentacion tomas y luces
6.2.1.- Alimentacién de tomacorrientes:
6.2.1.a.- Alimentacién Puestos de trabajo con “Cajas de Piso”:
6.2.1.b : Alimentacion Tomacorrientes de servicio
6.2.1.c: Alimentacidon Tomacorrientes para unidades de Aire Acondicionado
6.2.2.- Alimentacién de luces
6.3.- Canalizaciones
6.3.1.- Canalizaciones flexibles de PVC antillama:
6.3.2.- Canalizaciones aparentes, rigidas metalicas:
6.3.3- Bandejas Metalicas, porta cables
6.3.3.a.- bandejas de 200mm
6.3.3.b.- bandejas de 300mm
6.3.4.- Retiro provisorio y reinstalacién ductos deteccidn y alarma
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6.4.- Suministro y colocacién de Luminarias .-
6.4.1.- luminaria LO1.- Luces de adosar.
6.4.2.- Suministro y colocacion de Tablero de lluminacidn
6.5.- Tablero Derivado
7.- Limpieza de Obra

1.- Plan de Seguridad

El adjudicatario debera adoptar las medidas de seguridad tendientes a no poner en riesgo ni la
salud ni la vida del personal abocado a la tarea encomendada.

Deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene, referido en el Decreto 283/96 del
10 de julio de 1996, registrado en el MTSS, aprobado por éste y suscrito por un Técnico
Prevencionista habilitado, salvo para las excepciones establecidas en el articulo 5° de dicho
decreto.-

Asimismo todas las medidas de seguridad en obra deberan respetar lo estipulado en el
Decreto N° 125/2014 referente a Seguridad e higiene en la industria de la construccién En obra
se dejara una copia de dicho Plan de Seguridad y todas aquellas memorias que sean necesarias
(andamios, coordinacién de capacitaciones, entre otros).

Serd proporcionado por la empresa, previo al comienzo de la ejecucién de la contratacion, sin
el cual no podrd comenzar los trabajos, aplicandose en tal caso las multas correspondientes,
establecidas en el Cap.19 “Multas” debiendo el mismo ser entregado EN UN PLAZO NO MAYOR
A 5 DIAS HABILES DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDIACION.

El monto cotizado por este rubro no podra ser mayor al 3% de la suma de los rubros 3 al 7 inclusive,
del “Cuadro de Rubrado”.

Notas complementarias sobre Prevencidn de siniestros:

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo queden, en predios y loca-
les de ANTEL, elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Adminis-
tracién, ni herramientas ni ningun tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los pro-
ducidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, ca-
jas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aun-
gue éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto-
extinguibles y por lo tanto propagar las llamas.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contratista debera disponer de
un espacio propio, el cual estara bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de emplaza-
miento de este espacio sera definido con el director de obra. Tanto el obrador como el de-
posito, deberan contar con elementos de lucha contra incendio, segin el Decreto
125/2014.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera to-
mar las siguientes precauciones:
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Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debién-
dose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus verti-
dos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas, trapos, etc. Impregnados en los
compuestos mencionados deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procedién-
dose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza)

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la igni-
cién como consecuencia de la friccidon y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que ori-
ginen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Los técnicos actuantes, de la empresa adjudicataria, deberan contar con extintores ade-
cuados, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo y facilmente accesi-
bles en el momento de ejecutar la tarea.

El personal de referencia debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y man-
tenimiento de los equipos de extincion.

Otras precauciones:

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, tra-
pos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de de -
tectar posibles fuegos latentes.

La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere
un siniestro o agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y pena-
les que le correspondieren.

No obstante, ANTEL por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un
tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa contratista, al que se le agregara en 40 %
por gastos de administracion.

Consideraciones particulares sobre trabajo en altura:

En la organizacién del proceso de obras se deberad contar, en caso de corresponder, con
memoria de andamios signada por técnico profesional responsable. En todos los casos se
deberd tomar todas las precauciones que del plan de seguridad resulten tomando
especial cuidado en el proceso de obras a los efectos de NO ANULAR EL ACCESO DE LOS
FUNCIONARIOS al local, que seguira operativo durante todo el proceso de obras. Esto
podra ser o bien considerando avances parciales del trabajo (seglin Plan de Trabajo T.P.
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solicitado) o con la construccidn de elementos de proteccidn en el acceso y sectorizacion
de areas de trabajo.

Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario
deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del
03/04/2014.

2.- IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estive de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la
correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en las presentes bases.

El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 3 al 7
inclusive (ver “Cuadro de Rubrado”).

La implantacidén incluird todos los replanteos necesarios para la ejecucidn de los trabajos. Entre
ellos se destaca:

e Armado de vallados y protecciones:

Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de
seguridad para personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caida de
materiales y delimitacién para la circulacién de peatones.

Cerramiento provisorio en divisora del drea de trabajo segin compartimentacién ya
mencionada referida a la divisién del cronograma de obra en dos etapas.

e Obrador e instalaciones provisorias:

Se incluyen mesas y zonas de trabajo; instalaciones provisorias segun requerimientos del
Plan de Seguridad solicitado y dando cumplimiento a las normativas aplicables tales como
bafios, duchas, comedores, vestuarios, entre otros, seglin corresponda en consideracidn a
la cantidad de personal en obra y caracteristicas particulares de la misma. Se hace notar
que NO PODRA UTILIZARSE LOS BANOS DEL PERSONAL DE ANTEL que estdn operativos
en el edificio y que se defina mantener con uso exclusivo de personal de antel.

Se realizardn todas las instalaciones eléctricas provisorias de UTE con las
correspondientes tramitaciones ante este organismo.-

Se debera presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentacion:

libro de obra con dos vias (original y autocopiante)

planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)

planilla de control de firmas del personal (entregada por la Direccién de Obra)

copia de las presentes bases incluyendo juego completo de laminas en formato origi-

nal (no copia reducida) y planillas

e Original y copia a dejar en obra del cronograma, Plan de Desarrollo de Obra. En este
caso habra de dejar copia de cada actualizacién que eventualmente se realice.-

e Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra asi como li-

bro de obra especifico para este punto.-
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e Gestidn e inscripcion de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de
Antel)

3.- DEMOLICIONES

Generalidades:

Toda demolicion y retiro deberdn ejecutarse sin dafio a la estructura propia o a las
edificaciones linderas y si tal dano ocurre, el contratista deberd ejecutar las reparaciones
necesarias, con materiales y mano de obra adecuados para que la reparacion iguale al trabajo
circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecucion de dichos trabajos. Previo a la
demolicién, se efectuaran los cateos correspondientes.

Cualquier trabajo de demoliciéon debera necesariamente, previo a su ejecucidén, ser advertido y
confirmado por la Direccion de Obra.

La forma de demoler estara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del
Banco de Seguros y MTOP.

Seguridad:

Todos los trabajos de demoliciones estardn especialmente considerados en el Plan de
Seguridad solicitado, debiendo detallar particularmente las medidas de resguardo tanto para
el personal que las ejecutas asi como de prevencidn de accidentes a terceros. Esto incluird
todos los elementos de seguridad solicitados en el rubro implantacién (vallados, cercados,
volquetas, entre otros).

Sera responsabilidad de la empresa contratista la disposicion final de los escombros y
materiales resultantes de éstos trabajos.

El material producto de estas podra ser acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado
inmediatamente cuando su volumen interfiera con la ejecucidon de los trabajos, o cuando
sobrepase el volumen de una volqueta estandar. Debiendo siempre ser inmediatamente
retirado del edificio si a exclusivo juicio de la Direccidn de Obra asi se define y exige.-

Detalle de elementos a demoler:

3.1.- Retiro pavimentos existentes

En sectores indicados en planta y donde se colocara nuevo pavimento se debera previamente
proceder al retiro del pavimentos existentes. Y todas las instalaciones y materiales que debajo
de éste se encuentren. Se deberd dejar la superficie de nivel de piso completamente despejada
y limpia, a los efectos que sobre éste, y segun lo solicitado en el rubro correspondiente, se
proceda a la colocacién de piso técnico nuevo, incluyendo canalizaciones de eléctrica y datos
correspondientes.

En lo relativo al retiro de todas las instalaciones eléctricas que quedardn en desuso, debe
incluirse el retiro de las cajas de registro, tomas y cajas de interruptores en paredes. Debiendo
incluir la reparacién de estos paramentos con el tapado de los mismos recomponiendo las
capas de terminacion de revoques de las paredes.

Esto debera ser enrasando el nivel de revoques con el existente incluyendo capas de revoque
grueso y fino.-

En el caso de instalaciones eléctricas dichas tareas serdn previamente coordinadas con la
Direccidn de Obra y la unidad de energia de Antel.-

3.2.- Retiro mamparas existentes
Segun lo indicado en planos adjuntos, se debera retirar completamente la estructura de
mamparas que conforman la habitacidn existente.
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3.3- Retiro abertura aluminio existente

Se debera retirar abertura de aluminio existente, segin indicaciones en planos a los efectos de
luego completar la construcciéon de muro que se encuentra en este sector. Dicho trabajo estara
detallado en el rubro correspondiente a “tabiques de yeso”.-

4.- ALBANILERIA OBRA NUEVA

4.1.- PISO TECNICO NUEVO

El piso técnico a colocar, ver ldminas adjuntas, debera cumplir con las normas:

ISO 769/92 (absorcion de agua después de 24 hs. de inmersion)

EN 13501-2/EN1366-6 (resistencia al fuego)

EN 317/93 (variaciones dimensidnales después de 24 hs. de inmersidn)

UNI EN 12825/03 (tolerancias dimensionales)

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras, folleteria, fichas técnicas
que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las

presentes especificaciones. Dicha presentacién deberd necesariamente contar con el visto

bueno de la Direccién de Obra para su aprobacidn y posterior instalacion.

Detalles de los paneles:

Paneles modulares de 60 x 60 cm con nucleo estructural de sulfato calcico anhidro (anhidrita),
de 30 mm de espesory 1500 kg/m3 de densidad.

La superficie superior sera constituida de gres porcelamico de 10mm de espesor con color a
definir por la Direccidn de Obra. Tendra terminacion natural (mate).-

Se debera tomar particular cuidado en este proceso para garantizar un perfecto nivel de
terminaciones, especialmente en los cortes de piezas para cajas de piso asi como en recortes
necesarios segun arranque a definir por la Direccidn de Obra.-

Este revestimiento debera ser rectificado junto con el nucleo del panel para obtener un panel
nivelado y eliminar las posibles irregularidades originadas por las dimensiones de los lados, la
cuadratura angular y las dimensiones de los biseles.

No se aceptan:
e Paneles con bordes de PVC, llenos de cola fundida por calor entre borde y panel.
e Paneles con bordes sin rectificacion de las placas ceramicas acopladas al ntcleo del panel.

El borde perimetral, en todo su espesor estd constituido de una mezcla de ABS auto
extinguible negro con propiedades anticrujido, de 0,8 mm de espesor.

La cara inferior del panel, deberd estar dotada de una capa de imprimacién.
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Caracteristicas técnicas del panel:

e Carga distribuida > 800 Kg
e Carga puntual > 300 kg

e Reaccidn al fuego: Clase 1

e Resistencia al fuego: REI 90’

e Resistencia eléctrica: >1x109 ohm (pavimento electrostatico)

Pedestales:

Suministro y colocacidn de pedestales de soporte, de acero galvanizado con base redonda de
aprox. 90 mm de diametro, y pernos roscados, soldados a la base, vastagos de unos 22 mm de
didametro en el que se sueldan las cabezas radiales de aprox. 100 mm con nervios de refuerzos
de 2,5 mm de espesor, tuercas de regulacién micrométrica con muescas para el bloqueo de la
altura, y arandelas de nylon anti-vibracidn en los vastagos, y juntas de LDPE (Polietileno de
baja densidad) en las cabezas.

Las bases se fijaran a la losa con colas estructurales poliuretanicas.

La altura de los pedestales permitird que la elevacion del pavimento entre la superficie de
apoyo de los pedestales y el nivel terminado de los paneles sea de 30 cm. (* 5cm.).

Travesafios para estructura de conexion (suministro):

El suministro de travesafios, para la estructura de conexién entre torres, seran de acero
galvanizado con una seccion minima de 21 x 18 mm, y juntas de LPDE (Polietileno de baja
densidad) insonorizante. Dicha seccién sera omega, perfil nervado o tubular en virtud de lo
gue recomiende el fabricante para la carga solicitada.

Se debera dar solucién a los bordes del piso en casos especiales, como ser: hacia la abertura de
fachada, falsas escuadras, pilares, y desniveles en los accesos (escalera y/o rampa); en el frente
del desnivel hacia el local interior contiguo; entre otros, incluyendo narices de escaleras con
perfiles de aluminio “L” 50mm x 50mm terminacién ranurado.-

En todos los casos las terminaciones serdan de materiales acordes a la imagen del proyecto
global, esto es: aluminio, porcelanato y granito. Debiendo garantizar finos detalles de
terminacién en todos estos sectores. Estos detalles, se acordardn con el contratista previo a la
entrega, pero su solucién debera estar incluida en el precio, sin que su solucion de lugar a
mayores costos.

Se debera tomar en cuenta la realizacién de pases en piezas que tengan incorparadas las cajas

de eléctrica de 12 mddulos. Estos cortes seran realizados con total cuidado a los efectos de

garantizar una perfecta terminacién de la cara superior (pavimento sin marcas ni rajaduras).-
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Se incluiran pases para pasaje de ductos de bajada por paredes (ductos existentes y/nuevos
de eléctrica, datos y desagiies de AA)

4.2.- Tabiques de Yeso.-

Generalidades:

Los niveles de las obras terminadas son los especificados en los planos, pudiéndose modificar
de acuerdo a las exigencias de las instalaciones en general, sin cargo adicional alguno y de
acuerdo a lo indicado por la Direccién de Obra. Todos los tabiques se construirdn
perfectamente a nivel y armados desde nivel de piso terminado (una vez colocado el piso de
porcelanato) y hasta fondos de losa y teniendo en cuenta la altura de las mismas, para célculo
de los perfiles estructurales segin recomendaciones del fabricante.

Esto sera segun el siguiente detalle:
Estructura realizada mediante soleras y montantes de 70 mm nominales con una separacion
maxima de 40 cm entre ellas, sujetos mediante tornillos galvanizados.

Ladminas de roca de yeso, de espesor 12,5mm en ambas caras, atornilladas con tornilleria tipo
“Grabber” o similar con un minimo de 28 tornillos por placa y por lado.

Cinta de terminacion y enduido tipo “Gold Bond” o similar.

Cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos (no se admiten cantoneras plasticas).
Los tabiques serdn entregados encintados y masillados quedando prontos para aplicacion
enduido y pintura, segun lo detallado en los rubros correspondientes (enduido y pintura) de la
presente memoria.

La cdmara entre ambas laminas se rellenara con lana de roca (densidad minima 40Kg/m3) con
espesor minimo de 50mm. Se deberan instalar en la estructura, previo a la colocacidn de las
placas, las instalaciones que correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre
otras).

Cuando se tenga que atornillar un marco de madera al tabique de yeso, se debera colocar una
escuadria de madera por dentro de los montantes, para garantizar una correcta sujecion.

Pases para bandejas de datos y eléctrica:

Debera contemplarse pases para bandejas de eléctrica debiendo construir las mochetas con
idénticas caracteristicas al de las caras del tabique (emplacadas, masilladas prontas para ser
enduidas y pintadas segun rubros correspondientes).

Queda a consideracion de la Direccion de Obra y a responsabilidad de la empresa contratista su
suministro y colocacidn (costos deben estar incluidos en el presente rubro), la inclusion de
sistema corta fuego en estos pases. Este serd realizado con materiales de tipo “3M”, que
consisten en un sistema integral que conforman el sistema “FIRE BARRIER” que tienen la
propiedad de ser intumescente (se expanden en presencia de calor), para tapar los ductos y
pases de cables.

Asimismo se incluird la construccién de mochetas para ocultar tramos aparentes de las
instalaciones sanitarias u otras existentes (columnas de bajada junto a pilares).

Descripcién de materiales constitutivos del sistema:
Elementos del sistema:

Placas de roca de yeso regular:
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Las placas estan formadas por un nucleo de roca yeso bi-hidratado (Ca SO4 + 2 H20), cuyas
caras estan revestidas con un papel de celulosa especial. Al nicleo de yeso se le adhieren
ldminas de papel de fibra resistente de un espesor de 0,6 mm y de un gramaje aproximado a
300 gr/m2.

El espesor de las placas sera al menos de 12.5mm.

Montantes:

Parantes de chapa galvanizada N2 24 / N2 20 compuestos por dos alas de distinta longitud, 30
mm y 35 mm y por un alma de longitud variable 69 mm.

Presentaran perforaciones en el alma para el paso de cafierias.

Las alas deberan ser moleteadas para permitir la fijacién con tornillos autoroscantes (T2).

Uso: Forma parte del bastidor al que se atornillard la placa en paredes, cielorrasos vy
revestimientos.

Soleras:

Elemento de colocacién horizontal de chapa galvanizada N2 24, compuesta por dos alas de
igual longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 70 mm

Uso: Perfil guia, que junto con los montantes formara el bastidor sobre el cual se atornillara la
placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes.

Perfil Omega:

Perfil de seccién trapezoidal N2 24 de 70 x 13 mm.

Uso: Se lo utiliza como clavadura en cielorrasos aplacados y revestimientos de muros.
Fijaciones: Se utilizardn tornillos tipo Parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, auto-
roscantes, galvanizados o empavonados.

Los tipos T1 se utilizardn para fijacion de montantes con soleras, los T2 para fijacidn de placas a
la estructura y los T3 para fijacién de dos placas a la estructura.

Minimo 28 tornillos por placa y por lado.

Masilla:

Formulada en base a resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las placas de
yeso, adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuacion.

Cinta de papel:

Elemento de terminacidn que consiste en una banda de papel celulésico fibrado de alta
resistencia a la tensidn, tiene un ancho Standard de 50 mm, premarcada al centro.

Cantonera:

Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N2 24 de 32 x 32 mm, con nariz redondeada y
angulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetracion de la
masilla. No se admite uso de cantoneras plasticas.-

Uso: se coloca para proteger los angulos salientes entre las placas.

Normas de calidad:
Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metdlicas
con las Normas ASTM A446 y A525. El cumplimiento deberd especificarse en el producto.

Observaciones:

i) Se colocaran cantoneras en la totalidad de las aristas expuestas.

ii) En sectores donde se prevea la instalacion de elementos cuyo peso comprometa el
desempenio del tabique (ej: termo-tanques, pantallas de tv, rack de datos, tableros, etc.), se
debera contemplar el correspondiente refuerzo de la estructura de perfiles propios del sistema.
Esto sera coordinado con la Direccién de Obra quien a exclusivo criterio definird dichos puntos
particulares solicitando la ejecucidén de refuerzos sin que ello genere sobre costo alguno para
Antel.
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Este rubro se desglosara segun se trate de tabiques completos (revestimiento en ambas caras)
o aplacados sobre paramentos existentes. En este Ultimo caso se realizara mediante la
colocacidn de estructuras de Perfileria (segun lo sefialado arriba) y colocard la aislacién con
lana de roca previo a la colocacion de las placas de yeso.

Por tanto se desglosara el rubro en:
4.2.1.- Tabiques completos

4.2.2.- Aplacados sobre paramentos existentes

4.3.- Reparaciones de revoques existentes:

En la totalidad de muros existentes se deberd verificar el estado total de revoques en las zonas
de trabajo donde se constatara, mediante el cateo percutiendo los mismos con herramienta
(punta), de modo que se garantice el total retiro de revoques sueltos y/o deteriorados, que
suenan huecos al golpe. Este procedimiento se realizard en toda la superficie garantizando que
las mismas queden desprovistas de tramos deteriorados. Se retirardn todas las capas
deterioradas debiendo luego proceder a la reparacion de éstas recomponiendo, segun
corresponda en cada caso, todas las capas constitutivas (gruesa; gruesa + fina o gruesa + fina +
hidréfugo, segun corresponda).

Este rubro incluird también la reparacidn en filtraciones en sectores de aberturas existentes,
donde se incluira el sellado perimetral de las mismas. Asi mismo se incluira la reparacion en
sectores de desaglies de Aire Acondicionado, debiendo en este ultimo caso incluir la
recanalizacién de los mismos segln recorridos de desagties existentes. En este caso se
colocaran, a los efectos de brindar mejor terminacion, la colocacidn de ductos (tipo
electrocanal) con tapa frontal enclipada, donde se colocard el desagilie mencionado (caios de
pvc rigido de 40mm).-

4.4.- Reparaciones en Cielorraso modular tipo “Armstrong”

Este rubro incluird el ajuste general del cielorraso existente, debiendo reponer placas faltantes
y cualquier otro elemento del sistema (Perfileria, sujeciones de alambre, etc.) que se
encuentre dafiado. Estas seran de idénticas caracteristicas a las existentes.

4.5.- Pinturas y enduidos.-

Generalidades:

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas segun el
procedimiento que corresponda en cada caso, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas
y uniformes.

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ningln retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dard a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si aun luego de
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la
Direccidn de Obra), ya sea por deficiencia de ejecucion, por mala preparacion del fondo o mal
pulido de las aristas o superficies, entre otros, se dardn tantas manos como sea necesario para
subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin
derecho a reclamacion alguna.
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Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones,
debera ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccién de Obra.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con pinturas de un
mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de
aplicacién.

Los materiales y procedimientos en lo referente a terminacién de paramentos verticales y
horizontales serad la siguiente:

4.5.1.- Preparacion paredes interiores (fijador, enduido, imprimacion):

Previo a la aplicaciéon de las diversas capas de pintura (fijador, imprimacién, enduido vy
pinturas) y luego de reparadas las superficies segun lo detallado en el rubro reparaciones, se
debera verificar el correcto estado de todas las superficies eliminando restos de pinturas
desprendidas mediante rasqueteo, asi mismo se verificara y procedera a la limpieza de las
superficies despojandolas de restos de polvo y suciedades de modo de garantizar un correcto
“prendido” de estas capas de pintura.

Fijador
Una vez verificado esto se procederd a la aplicacion sobre revoques nuevos (incluyendo en
tramos de reparaciones en muros existentes) una mano de fijador tipo “INCA” o similar.

Enduido

En la totalidad de los muros interiores existentes asi como en nuevos a construir (tabiques de
yeso), y luego de la capa de fijador se procederd, como terminacién previa a la aplicacién de
pintura, a la realizacién de la capa de enduido. Esta se deberd ejecutar mediante aplicacién de
2 (dos) manos de enduido tipo “Incaplast” lijando la totalidad de la superficie entre mano y
mano.

Imprimacién

Luego de aplicado el enduido, se aplicara una mano de imprimacion tipo “INCA” o similar, en la
totalidad de los paramentos verticales en las zonas de trabajo, dejando las superficies prontas
para pintura segun rubro correspondiente.-

4.5.2.- Pintura Interior “super-lavable” en paredes

Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de revoques y enduido ya detalladas, se
pintaran los paramentos de verticales (muros y tabiques) aplicando 2 o mas manos de pintura
para interiores latex al agua calidad SUPER LAVABLE, color a eleccion del Director de Obra,
siguiendo recomendaciones de fabricante en consideracién a las superficies sobre las que se
aplica.

Se considerara, en todos los casos, pintura con terminacién “mate”.

4.6- Umbrales de Granito:

Se deberd incluir el suministro y colocacion de piezas de granito negro pulido e=2cm, segln
indicacion en [dminas adjuntas, en umbrales de puertas donde se genere un cambio de tipo de
pavimentos.

Se colocardn en piezas enteras (Unica por umbral) debiendo cubrir el largo total del umbral y
con un ancho que cubra el total del muro en el que se encuentre.

Previa colocacién del umbral de granito se debera picar el pavimento existente hasta el nivel
necesario para asegurar que el nivel del umbral coincida con el nivel de piso terminado del
piso técnico a instalar.-
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5.- Carpinteria de madera

Generalidades

Las obras de Carpinteria deberan ser ejecutadas cuidadosamente por Subcontratistas
especializados previa aprobacién de la Direccion de Obra.

5.1.- Puertas interiores

Se suministraran y colocaran las aberturas (puertas interiores) sefialadas en laminas adjuntas,
teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento asi como sus
herrajes de movimiento y cierre, de acuerdo a lo detallado a continuacién y lo indicado en
planos y planillas adjuntas.-

Materiales

Las maderas a utilizar que se indican en laminas y planillas, seran de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y
aspecto.

En algunos casos que la Direccidn de Obra indique, se controlara el porcentaje de humedad del
material.

No se admitira madera de tensiéon ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela
sustancialmente a la direccidn longitudinal de la pieza.

Procedimientos

La madera en general, sera protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Es asi que los marcos llevaran una mano de pintura, sellador o aceite (segln los casos) en
todas sus caras para que no absorban humedad de la mamposteria o previendo listones de
madera en el alma del montante vertical de jambas en caso de estar colocadas en tabiques de
yeso.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija.

El subcontratista Carpintero ejecutara la colocacién de las hojas de puertas y colocara los
tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las piezas queden en perfecto estado de
funcionamiento y cierre.

Marcos

Seran del tipo que indique la planilla adjunta.

Los marcos cajon tendrdn el ancho igual al espesor del muro en que estan colocados.

Este espesor variara en obra segln las terminaciones superficiales y debera revisarse en cada
caso.

Los montantes y cabezales seran espigados y las salientes del cabezal tendrdn un rebaje para
gue no se marque el revoque en los angulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la
parte inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas, habrd un corte a sierra que indicara el nivel de piso
terminado.

Una vez colocados los marcos deberan protegerse para que durante la obra no reciban golpes.

En general los marcos seran en cedro, perfectamente escuadrados para amurar, las secciones
seran 6”x2”.

Contramarcos

En todas las aberturas de madera, se colocaran contramarcos.

La terminacion y calidad serd la misma que se solicita para la abertura correspondiente.

Se debera sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad en caso de
estar amuradas a mamposteria.
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Los contramarcos seran en cedro de 1 %” x %” con cantos redondeados y se terminaran
lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel sera ingleteado.

Las hojas
En todos los casos seran del tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedrifo,

terminacién enchapada melaminico color blanco mate, con cubre cantos en cedro, el
encuentro de éstos en las aristas serd ingleteado. Todos los elementos de madera se
entregaran pulidos y lustrados.

En algunos casos la puerta serd completamente ciega y en otros tendrd un tramo vidriado,
segun se detalla en planos adjuntos.

Herrajes
La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo

el subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente
identificadas en el momento de la Recepcidn de Obra.

Las pomelas seran de 120mm de acero inoxidable. Manija tipo avidn de acero inoxidable.
Cerradura de seguridad con dos juegos de llave.

Brazo hidraulico
En todos los casos tendran cierre con brazo hidraulico.

6. Instalaciones Eléctricas.-

Generalidades
En rubro demoliciones, segin ya se detallé, se incluye el retiro de toda la canalizacién,
cableados y artefactos en las zonas de trabajo asi como el retiro de la totalidad de las
instalaciones eléctricas que quedardn en desuso tapando registros y desmontando
canalizaciones.-

Las nuevas instalaciones a realizar seran para alimentacién de puestos de trabajo, tomas,
luminarias, unidades de aire acondicionado o demas elementos detallados en ldminas
adjuntas. El tendido de estos sera hasta tablero derivado nuevo a suministrar e instalar en
lugar definido en planos, donde se colocaran los interruptores diferenciales y termo
magnéticos correspondientes segln lo que se detalla en planos adjuntos. Asi mismo se incluira
la conexion de este tablero derivado nuevo con el tablero general de piso.-

Los trabajos incluiran la colocacidon de ductos, canalizaciones y tendido de conductores de
energia de todos los componentes de las instalaciones solicitadas hasta dicho Tablero Derivado
y desde éste al Tablero General.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa a efectuar
cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer “obra hecha” de acuerdo a los planos,
ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Observaciones: A los efectos de la cotizacidn y posterior avance, se deberd considerar tres
tipos de puestas para eléctrica: una para tomacorrientes de servicio (toma Schucko), otra para
equipos de aire acondicionado y otro para “puestos de trabajo”. Esto para que sean
consideradas las cargas en cada caso, debiendo tomar en cuenta que la alimentacién para aire
acondicionado se realizaran en cableado independiente (seccion segln potencia del equipo) y
contar con un interruptor termo magnético individual en el tablero, con capacidad acorde a
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dicha potencia (tener presente que debera soportar el arranque del equipo). Estos puestos
habran de incluir las correspondientes canalizaciones y cableados requeridos. Otro rubro
diferenciado sera el suministro y alimentacién de luminarias.

Todas las instalaciones, que se detallan en estas bases deberan efectuarse en todo de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensién de UTE, Norma de Instalaciones de UTE,
Norma de Materiales de UTE vy las reglas generales del “buen arte de construir”, asi como a las
recomendaciones y consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la
Administracion que actuardn en la ejecuciéon de la contratacién.

En los trdmites realizados ante UTE, ANTEL figurard como cliente y el adjudicatario figurara
como técnico instalador. El instalador deberd tomar a su cargo dichos tramites, asumiendo la
responsabilidad por los mismos ante UTE.

Cualquier cambio o modificacion a los planos, deberd ser sometido a aprobacién de la
Direccién de Obra.

La empresa debera indicar las modificaciones o cambios, en un juego de planos que debera
estar disponible durante la ejecucién de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, la empresa presentard a la Direccién de Obra, el
proyecto definitivo con la actualizacion estrictamente conforme a la obra: de memoria
descriptiva y de planos y esquemas unifilares firmados por el técnico responsable de las
instalaciones eléctricas asi como el representante técnico de la empresa contratista avalando a
dicho técnico como tal. También se deberad entregar en soporte magnético (archivo con
extensiéon dwg), conteniendo el proyecto en formato digital.

6.1.- Proyecto de instalaciones eléctricas

Se deberd realizar el estudio y proyecto de instalaciones eléctricas segin las necesidades
edilicias, en referencia a la alimentacidn de tomas, iluminacién, y demas elementos solicitados.
Este cdlculo deberd considerar las potencias involucradas para el dimensionado de secciones y
capacidades de conductos y llaves.

En ldminas adjuntas se indica la ubicacidn tomas, luminarias, y tableros, a ser considerados en
el proyecto solicitado.-

La empresa adjudicataria deberd presentar memoria y planos con diagrama unifilar a la
Direccién de Obra para su aprobacion, previo al inicio de los trabajos correspondientes, quien
debera tomar en cuenta toda observacidon que de ésta surja a los efectos de su consideracion y
eventual ajuste en proyecto.

Plazo de entrega de Proyecto Instalaciones Eléctricas: Para la presentacién del Proyecto de
Instalaciones Eléctricas se dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles para la
construccién, contados desde el dia de inicio de obra. En caso de surgir observaciones o
correcciones desde la Direccion de Obra se contara para dicho ajuste con un plazo adicional no
mayor a 3 dias habiles para la construccion.

El incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de la entrega, determinard la aplicacién de una
multa segln lo detallado en el Capitulo correspondiente a Multas.

Nota: El monto cotizado por concepto de Proyecto de Instalaciones Eléctricas no podra
superar el 5% de la suma de los rubros 6.2 al 6.5 inclusive.-
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6.2.- Alimentacion tomas y luces

Materiales
Todos los materiales deben cumplir con las caracteristicas técnicas detalladas en estas bases.
Asimismo deben tener las siguientes caracteristicas generales:

e Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados.

e Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA.

e En la propuesta se debera indicar marca, procedencia y modelos de los materiales
propuestos. La aprobacién de los mismos quedara supeditada a la Direccién de Obra.

La empresa deberd determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los
trabajos que se solicitan en la presente contratacion que, aunque no estén debidamente
detallados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacién y/o contribuyan
a dar una excelente terminacion.

La empresa debera presentar para su autorizacion el material nuevo antes del inicio de obra de
acuerdo al detalle mencionado.

En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas
requeridas en las presentes bases y/o difieran del listado que se adjunté en la propuesta,
deberan sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional.

Los accesorios a suministrar deberdn ser presentados a la Direccién de Obra para su
aprobacion.
Se verificard el funcionamiento de la instalacién, conexionado y protecciones.

Conductores

Se realizara el cableado para tomacorrientes y luminarias, de acuerdo a la reglamentacion de
UTE. Estos deberan quedar debidamente protegidos e identificados. Todos los circuitos se
llevaran por cafios corrugados o cafios metalicos tipo “DAISA” segun lo especificado.

Deberan tener identificacion en su cubierta indicando seccién, marca y tipo. Tendran aislacién
apta minima para 750 voltios. Los cables deberan cumplir con las normas UNIT-IEC 227-1,
UNIT-IEC 227-3.

Los colores deberan estar de acuerdo al cddigo indicado en la nueva reglamentacion de UTE
para los casos de alterna (ROJO, BLANCO y MARRON para las fases y CELESTE para el neutro), y
VERDEAMARILLO para el conductor de tierra.

Los cables detallados a continuacion deberan ser de cobre electroliticos, extraflexibles (clase 5
segln norma IEC 228), aislacidn de PVC antillana.

No se admitiran empalmes ni uniones de ningun tipo en las lineas.

A los solos efectos de la cotizacién y posterior concrecion de proyecto solicitado, se tomaran
como referencia las siguientes secciones minimas, salvo indicacidn expresa:

Para iluminacion- SP super flexible @ > 2x 1mm? + tierra de 2mm? forrada verde y amarillo
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Para TC - SP super flexible @ > 2x2mm? + tierra de 2mm?2. Toda derivacion debe salir
con tierra reglamentaria minima 2mm?,

Las secciones reales a instalar seran las que surjan del proyecto de eléctrica solicitado el cual
deberd contar con el visto bueno de la Direccién de Obra. En caso de existir diferencias con las
secciones de referencia (minimo exigido) estas deberdn ser contempladas al momento de la
cotizacién sin que signifiquen costos adicionales para la administracion.

Los conductores serdn tipo cable super plastico super flexible multifilar con aislacién de PVC
tipo antillana.
No se admitiran empalmes ni uniones de ningin tipo en las lineas.

El encendido de luces serd mediante interruptores (“llaves de encendido”) unipolares,
bipolares o combinacion segun se necesite, a colocar seglin se indica en planos. Los mismos
serdn tipo “duomo de conatel” o similar. Color a definir por la direcciéon de obra segun disefo
de terminaciones en revestimientos. Para esto se incluird suministro y colocacion de “tablero
de iluminacion” donde se encontraran todos los interruptores de encendido de luces. De esta
forma se evita la manipulacién del tablero derivado, al tiempo de que la totalidad de los
interruptores de encendido estén en un Unico lugar fisico.-

Este tablero sera cotizado en forma independiente segln lo detallado en el rubro “Tablero de
iluminacion”.

6.2.1.- Alimentacion de tomacorrientes:

En todos los casos cada toma deberd estar identificado mediante rétulo, mostrando a qué
interruptor de derivacién pertenece.

Segun lo ya detallado se debera considerar la alimentacién de tres tipos de tomas o conjuntos
de tomas:

6.2.1.a.- Alimentacion Puestos de trabajo con “Cajas de Piso”:

Estardn conformadas por “cajas de piso” de conexionado eléctrico y de datos para piso técnico
sobre-elevado, incluyendo las plaquetas, médulos tomacorriente, adaptadores o tapas ciegas,
gue sean necesarios.

Se cotizaran la cantidad de cajas (segun ldmina) para piso técnico completas indicadas en la
planilla de rubrado, para alojar médulos de instalacion eléctrica y de cableado estructurado.
Estas serdn del tipo “DISTRIMET”, compuestas por cuerpo, soportes, porta-elementos y tabla
basculante (incluyendo en sector de pasa cables las gomas de proteccidon correspondientes).
Vendran con calados de fabrica. Seran con cuerpo de chapa galvanizada calibre 18 y tapa
basculante y tramos aparentes (sobre piso) con terminacién pintura en polvo color gris.

Se deberd incluir el suministro adicional de un 10% de cajas de piso (redondeo serd al nimero
entero mayor) las que seran entregadas a la Direccidon de Obra en sus embalajes originales a
los efectos de su eventual uso en futuras ampliaciones o reformas. Estas seran entregadas una
vez culminadas las obras de la instalacidén eléctrica. Se hace notar que se debera incluir en el
rubro “Piso Técnico”, el suministro adicional de piezas del pavimento caladas para la
colocacién de estas cajas de piso, estas piezas son adicionales al porcentaje de piso solicitado
en dicho rubro.

Serd obligatorio incluir en caso de que vengan por separado, las plaguetas o los marcos

adaptadores para los mdédulos de la linea del modelo que se cotice y todos los accesorios que
sean necesarios para un calce perfecto de todas las partes cotizadas.
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Su procedencia podra ser de origen nacional, Mercosur, europea, americana o japonesa, no
aceptdndose cajas que sean adaptadas o de fabricacion casera y deberan cumplir con todas las
normas internacionales de proteccidon por temperatura y resistencia mecanica, de control de
calidad, ensayos ignifugos, entre otros.

Las cajas deberan tener un diseno tal que tengan dos caras laterales independientes con 6
modulos c/u. Una cara debera contar con 3 tomas schuko polarizados. La otra tendra 1 toma
schuko y 1 toma tres en linea polarizados de la linea “Ave o Duomo” quedando los restantes
tres moédulos libres para la instalacidon de puestos de red (cableado estructurado). Debiendo
prever de esta forma las canalizaciones correspondientes para la alimentacién de las mismas
(datos y eléctrica independientes).

Deberan tener tabiques separadores que permitan tener accesos independientes los
compartimentos de electricidad y datos.

Los tomas schuko tendran que ser obligatoriamente con los 2 tipos de conexién a tierra (lateral
y central) de forma tal que permita conectar fichas modulares polarizadas.

No se considerard el modelo de cajas con mddulos en posicidon horizontal para evitar la
acumulacidn de polvo u otros objetos.

La caja al cerrar la tapa deberd admitir la instalacidn de cualquier tipo de fichas inclusive
aquellas que vengan con transformador incluido y tendrd marco de proteccién ajustable para
el ingreso de los cables. Debera contar también con elementos de fijacién en sus extremos de
forma tal que se pueda ajustar y asegurar al piso técnico.

Se suministraran completas. Incluyendo las fichas solicitadas, y tapas ciegas en los espacios no
utilizados.

Seran con tapas batientes y almohadillas de proteccién de cables en cada uno de los pasa
cables, seran 2 por caja (una a cada extremo).-

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras, folleteria, fichas técnicas
que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las
presentes especificaciones. Dicha presentacién deberd necesariamente contar con el visto

bueno de la Direccion de Obra para su aprobacién y posterior instalacion

Montaje de Cajas de Piso:

Se colocaran segun especificaciones del fabricante. En todos los casos quedaran al ras del piso,
sin salientes ni rehundidos y perfectamente fijas de modo de evitar desplazamientos y
eventuales golpes al transito de personas.

Debe considerarse cada caja de piso como 1 puesto de trabajo y cada una tendra una linea
de alimentacidn e interruptor en tablero exclusivos.

Nota:
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Cada caja de piso estard vinculada a la bandeja metdlica mediante ductos flexibles (uno para
datos y otro para eléctrica). En ambos casos se debera dejar un “rulo” de 1,5m de longitud a
los efectos de posibles movimientos de la caja de piso ante eventuales modificaciones en la
distribucion de puestos de trabajo. Esto implica un chicote de la misma longitud en todos los
cables de alimentacién eléctrica de estos puestos, los que deberdn ser considerados en este
rubro.-

6.2.1.b : Alimentacién Tomacorrientes de servicio conformado por un toma Schuko e
interruptor de encendido, con plaquetas de la misma linea que se solicita para iluminacion.-

6.2.1.c: Alimentacidén Tomacorrientes para unidades de Aire Acondicionado

Esto corresponde a la alimentacién de equipos existentes. En este caso se tomara como
referencia la potencia calorifica de cada equipo (y su correlato en potencia eléctrica) , con
plaquetas de la misma linea que se solicita para iluminacién.

6.2.2.- Alimentacion de luces

Previamente se deberd proceder al retiro de luminarias existentes, las que seran entregadas a
la Direccidén de Obra.-

Este rubro incluye la alimentacién de luminarias nuevas a suministrar (ver rubro suministro de
luminarias), segun indicacidn en planos adjuntos, debiendo respetar cantidades, potencias y
saltos, recordando que en todos los casos la seccidon no sera inferior a 2x1mm? (2+T)

Se incluird en este rubro el suministro y colocacién de interruptores bipolares de encendido
que estaran colocados segun se detalla en planos adjuntos.

Nota: se incluird también en este rubro el recableado de luces de emergencia existentes las
que deberan ser recolocadas en la ubicacidn actual, debiendo dejarlas operativas y conectadas
a tablero nuevo.-

6.3.- Canalizaciones

Deberan cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, segln corresponda.

Previo a la puesta en obra la empresa deberd presentar muestras, folleteria, fichas técnicas
que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las
presentes especificaciones. Dicha presentacion deberd necesariamente contar con el visto
bueno de la Direccion de Obra para su aprobacidn y posterior instalacion.

Se destaca que en términos generales las canalizaciones seran aparentes y/o embutidas, por lo
tanto se desglosa el presente rubro conforme al tipo de material o colocacién solicitado.

Se advierte que las canalizaciones a realizar serdn independientes las que corresponden a
eléctrica con las de datos. Por lo tanto se indica en planos adjuntos secciones y recorridos de
ambos debiendo en todos los casos incluir cajas de registros y puntos de inspeccidn, también
independientes.-

En el caso de canalizaciones para instalaciones eléctricas, las mismas deberan ser

dimensionadas de manera que la 5 de conductores incluida su aislacion sea < al 60 % del la @
interna del mismo.
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Sistema de canalizaciones de eléctrica seran hasta tablero a colocar y su conexién a Tablero
General de Piso.
Sistema de canalizaciones de datos serd hasta rack existente en sala de sefiales.-

En el caso de canalizaciones para datos la seccion minima en todos los casos sera de 50mm

6.3.1.- Canalizaciones flexibles de PVC antillama:

Estos se colocaran embutidos en tabiques de yeso y/o mamposteria. Los mismos seran de pvc
flexible antillama (de color azul) cuya seccién, en todos los casos que se canalicen datos no
seran menores a 50mm. En el caso de canalizaciones de eléctrica tendran una seccion minima
de 35mm, en todos los casos debiendo estar dimensionados para albergar la cantidad de
cables que por proyecto de eléctrica solicitado se requieran conforme a saltos y elementos a
alimentar, la sumatoria total de los conductores dentro del canalizado incluida su aislacién no
puede superar el 60% de la seccion interna del mismo, y el radio de curvatura para cambios de
direcciéon no debe ser inferior a 15 veces su didmetro y los minimos recomendados segun
reglamento de UTE.-

En cielorrasos suspendidos y en los puntos marcados en planos se montaran las
luminarias, segln laminas adjuntas. Las canalizaciones para alimentar estas luminarias seran
mediante ductos flexibles de PVC antillama (color azul). Estos ductos estaran amurados
mediante grapas galvanizadas, alambres galvanizados o cintas galvanizadas desde fondo de
losa (independizados del cielorraso y su estructura). En laminas adjuntas se muestran saltos a
respetar, los que tendran cableados independientes desde tablero. Sobre cada luminaria se
debera colocar una caja de registro amurada al fondo de losa a los efectos de que los tramos
de ducto flexible sean entre cajas y desde las cuales se alimentard mediante flexible de
idénticas caracteristicas, a cada luminaria puntualmente.

Bajo piso técnico conectaran las bandejas metalicas porta cables y los diversos puntos
de alimentacidn de puestos de trabajo, tomas, etc.

En este caso se debera considerar que la longitud de estos ductos de “ataque” de cada caja de
piso, tendrdn una longitud adicional de 1,50m a los efectos de brindar flexibilidad ante futuros
cambios o movimientos de escritorios. Este criterio aplica a ambas canalizaciones (eléctrica y

datos) y en el caso de eléctrica se tomara en cuenta para los cableados correspondientes.-

6.3.2.- Canalizaciones aparentes, rigidas metalicas:

Para tramos aparentes se instalaran ductos de hierro galvanizado tipo “DAISA” o
similar calidad.
Estos seran independientes para datos y eléctricas segun criterios y recorridos ya sefialados.
Se deberdn emplear piezas de terminacion, conexion, cambio de direccion, entre otros,
prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que
puedan dafiar la capa galvanizada de los mismos.
Secciones minimas seran 32mm para tramos de acometidas de eléctrica y se utilizara seccién
minima de 50mm para tramos de recorrido de datos segin corresponda.-

En acometidas y cambio de seccién se colocaran cajas de registro independientes
(datos y eléctrica) también metalicas propias del sistema solicitado
Para la fijacién de los cafios a muros, cielorraso, entre otros, se emplearan grapas tipo “SISA”,
formadas por chapa galvanizada con cuiia de fijacion. Las uniones a las cajas de registro o de
llaves y tomas se realizaran empleando bujes de conexién, con sus respectivas tuercas y
contratuercas, procurando una firme conexién y filtracién de humedades. De ser necesario se
utilizardn prensaestopas.

Pagina 28 de 58



antel

Ia empresa de comunicacidn
delos uruguayos

Secciones y cantidades segln recorridos y capacidad de cable que transporta en cada tramo
respetando pre-disefio adjunto y proyecto eléctrico solicitado.

Se debera colocar registros en cada cambio de direccién (en planta o para encuentro con
canalizaciones verticales). Unicamente en ductos para eléctrica se puede colocar, en tramos
horizontales piezas tipo “codo registrables”, debiendo utilizar exclusivamente cajas de registro
en el caso de canalizaciones para datos.

Las cajas deberdn estar debidamente aterradas.

6.3.3- Bandejas Metalicas, porta cables

Se trata de bandejas independientes para datos y eléctrica (no se admite bandeja con
separador intermedio), debiendo suministrar e instalar bandejas (segin ldaminas) que permitan
sujecién en fondo de losa o amure con ménsulas a pared (seglin cada tramo del recorrido) y en
sectores de subidas aparentes (en este ultimo caso seran con tapa “enclipada” porpias del
sistema y de idéntico material).

En todos los casos seran construidas con chapas pre-moldeadas y galvanizadas por inmersiéon
similar a las de “distrimet”, calibre N°18 (BWG. 18), 1.2mm.

Las bandejas no llevaran tapas, salvo en casos que queden al alcance de la mano (tramos
verticales desde piso hasta fondo de cielorraso) y por debajo de los 2 metros en tramos
horizontales.

Todas las grapas, varillas usadas como soportes, tanto interiores como exteriores, seran de
hierro galvanizado.

La distancia maxima entre 2 puntos de apoyo serd de 1.5m.

En todos los casos el amure de las bandejas serd con soporte metalicos (guias) los cuales seran
fijados con taco metalico (no varillas directamente a la losa) que permitan el ajuste de las
bandejas suspendidas en fondo de losa.-

Las secciones de las bandejas serdn, en cada tramo, acordes para albergar la cantidad de
cables segun proyecto solicitado y recorridos planteados, debiendo en todo caso contar con
una holgura adicional no menor al 20% de la capacidad proyectada, como reserva de futuros
crecimientos o cambios en recorridos. No obstante este dimensionado se instalardan como
minimo bandejas segun dimensiones detalladas en planos y conforme al desglose abajo
detallado.-

Las bandejas estaran claramente sefializadas segun los conductores que corren por ellas
(“bandeja para baja tensidn: Fuerza e iluminacién” y “Bandejas para tensiones Débiles:
cableado estructurado”).-

Para cambio de direccidn, cruces, empalmes, entre otros, se utilizaran piezas prefabricadas del
mismo material (no se admite el recorte de tramos de bandeja para su conformacidn).

En su recorrido se evitaran cruces o superposicion mas alla de las definidas en los recaudos
graficos. Ademas se debera considerar 2 niveles:
Bandeja de tensidn hasta tablero derivado y conexién con tablero
General
Bandeja de Datos

Las bandejas de tensiones bajas iran hasta el Tablero Derivado a instalar (incluyendo tramos
aparentes con tapa ciega) y desde éste hasta Tablero General de Piso.
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Las bandejas de Telefonia y Datos iran hasta punto de ingreso al nivel en pase a ejecutar por la
empresa como prolongacion del tendido existente desde Sala de Sefiales (ver laminas
adjuntas).

Todas las bandejas de tensiones deberdn ir debidamente aterradas con clema de bronce para
cable de 6mm2 en cada tramo de bandeja.

Este rubro se cotizara por metro lineal, detallando la totalidad de bandejas necesarias para
instalaciones eléctricas asi como las indicadas en laminas adjuntas para tensiones débiles
(datos).

Se aclara que en este costo por metro lineal de bandeja estaran incluidos todos los accesorios
necesarios (para amure asi como tapas en caso de corresponder, piezas especiales para
esquinas o “tes” y para encuentro de bandejas horizontales con las de bajada (verticales),
siendo en todos los casos piezas especificas suministradas por el proveedor (no piezas armadas
en forma artesanal con recortes)-.

Se desglosara este rubro en:
6.3.3.a.- bandejas de 200mm
6.3.3.b.- bandejas de 300mm

A modo de resumen, la transicidon de bandejas a canalizado ya sea embutido o aparente serd
mediante ductos corrugados aislados a cajas estanco en el caso de alimentaciones de
luminarias sobre cielorraso, o hasta cajas de piso en el caso de canalizaciones bajo piso
técnico, debiendo usar, para la unién del corrugado a las bandejas y cajas estanco, tuercas,
bujes y contratuercas para su firme sujecion.

En todos los casos serdn cajas y ductos independientes las de datos y las de eléctrica.

Estas cajas seran en PVC autoextingible de reconocida calidad (Hellermann Tyton, Conatel,
Assano, entre otras), con certificacién UNIT, IRAM o ISO. Grado de proteccidn IP 40.

En todos los casos estas serdan en dimensiones acordes a cantidades de cable.

Como criterio basico se utilizaran también para cambio de tramos suspendidos y/o aparentes a
empotrados debiendo, en caso de estar en sectores de cielorraso desmontable, ubicarse sobre
éste y en caso de tabiques de yeso se colocaran embutidos al mismo.

En todos los casos se colocaran con tapa atornillada.

6.3.4.- Retiro provisorio y reinstalacion ductos detecciéon y alarma:

Paralelamente a las canalizaciones para datos y eléctrica arriba detallados, existe bajo el piso
técnico instalaciones para deteccién y alarma las que se encuentran operativas.

A los efectos del retiro de pavimentos solicitado en el rubro demoliciones se consideraran los
cuidados y coordinaciones con unidades de Antel para la anulacion provisoria del sistema y se
dejaran en piso los ductos, cajas y detectores que lo constituyen.

Luego de colocado el piso técnico se debera reinstalar estas canalizaciones que irdn colocados
en parantes de la estructura del mismo. Esta reinstalacién y puesta en funcionamiento estan
incluidas en el presente rubro.-
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6.4.- Suministro y colocaciéon de Luminarias .-

6.4.1.- luminaria L0O1.- Luces de adosar.

Luminaria de colgar o embutir cuadrada, SMD 35W blanco

calido, 3000K construido en aluminio, marco blanco, difusor

en acrilico. Angulo de emisidn 124°. Con fuente de

alimentacién LED integrada. Debe de incluir resortes para

embutir en cielorraso y prevision para kit de suspension.

Medidas: 598 x 598 x 7,5 Flujo luminoso 3400 Lm Vida util

30000 hs. Luz neutra -

Nota:
Estas luminarias se instalardn en sectores de cielorrasos Armstrong detallados en planos
adjuntos.

6.4.2.- Suministro y colocacion de Tablero de lluminacién

Este sera para control de encendido de luminarias y el mismo estara colocado segun se indica
en planos adjuntos. Este tablero sera realizado en PVC con tapa transparente y con un minimo
de 12 médulos. En ella se colocaran los interruptores conforme saltos mostrados en planos
adjuntos y se dejard tapa ciega en aquellos que queden sin uso a los efectos que los mismos
queden para futuras ampliaciones.

6.5.- Tablero Derivado

La totalidad de las instalaciones eléctricas detalladas (alimentacion tomas e iluminacidn)
estaran conectadas a este Tablero Derivado nuevo, a suministrar e instalar el adjudicatario, el
que estara ubicado segln se detalla en planos adjuntos. Debiendo incluir su conexién a
Tablero General existente.-

Estas tareas necesariamente habran de ser coordinadas con personal de Unidad de Energia del
Interior de Antel, no permitiéndose ninguna maniobra que implique cortes de energia en el
mismo sin expresa autorizacion de dicha Unidad.

Dicho tablero sera de adosar con minimo 48 médulos debiendo ajustar su dimensidn segun
cantidad de interruptores a instalar segln planos adjuntos y proyecto eléctrico solicitado.

El tablero sera totalmente nuevo, de adosar, grado de proteccidn IP-65, protegido tanto en el
exterior como en el interior por una resina de poliéster epoxi, resistencia al impacto de IK 10
segun IEC 62262, pintura electro depositada RAL 7032, con frente muerto plegado, tarjeteros
de acrilico grabados con N° de cada derivacién y un plano plastificado en el interior que
detalle todo lo que alimenta, (las dimensiones habran de ser las adecuadas respetando
dimensionado de proyecto solicitado y holgura adicional de 20% para reservas incluyendo
suministro y colocacidon de los interruptores de este porcentaje de prevision).

La puerta serd abisagrada con manija rebatible (cierre a 3 puntos) y cerradura incorporada con
doble juego de llaves, bandejas para riel din e ird pintado con pintura electroestatica color a
definir con la Direccién de Obra, conexion a tierra entre caja y puerta por medio de cinta
estafiada de cobre en 4mm2, cartel en acrilico de 25mm de altura “Tablero Derivado”,
remachado.

Interruptores:
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Interruptores termo magnéticos para tablero.-

Los interruptores para montaje en riel de 35 mm (norma DIN 46277), fabricados bajo la Norma
Internacional IEC898 y que cumplan ademds con la propiedad de la Aptitud de
Seccionamiento bajo la Norma Internacional IEC 947-2.

Los interruptores termo magnéticos en los cuales no existan especificaciones deberan ser
acordes a las normas internacionales IEC 60947-2. Debiendo en todo caso respetar lo que se
defina en proyecto solicitado, tanto en términos del tipo y amperajes acordes a las cargas
asociadas asi como cantidades que respetaran los criterios generales de disefio en laminas
adjuntas y normativas aplicables.-

La empresa debera certificar previo a la instalacién, que todos los interruptores cumplen en un
todo con las presentes especificaciones.

Todos los interruptores propuestos deben ser de la misma MARCA

Interruptores termo magnéticos

Se utilizara un interruptor termo magnético general sera trifasico o tetrapolar, segin sea
indicado por Antel, el mismo serd para montaje en riel omega con una In adecuada a la
demanda de la instalacién. El mismo tendra un poder de ruptura > a los interruptores de
derivaciones, deberan ser de procedencia japonesa o europea. El adjudicatario debe presentar
informacidn técnica de los interruptores para la aceptacion de la direccién de obra.

Interruptores de caja moldeada

Los interruptores en caja moldeada deberdn ser regulables como minimo hasta 70% de la
nominal.

Los interruptores con relé electrénico deberdn ser regulables como minimo hasta el 40% de la
nominal.

Estos interruptores deben tener un poder de corte minimo de Icn=25 kA acordes a las normas
internacionales IEC 60947-2 y ser para tensién de 400V.

Dimensiones y poder de corte (amperaje) serdn segun se defina en proyecto solicitado, acorde
a las cargas asociadas asi como cantidades que respetaran los criterios generales de disefio en
planos adjuntos y normativas aplicables.

Interruptores Diferenciales
Dentro de los tableros se sectorizara la colocacién de interruptores diferenciales en tres secto-
res claramente diferenciados, estos son: Tomacorriente; lluminacion y Aire Acondicionado.
Estos Ultimos tendrdn la siguiente caracteristica:

e Tomacorrientes: Interruptor Diferencial Superinmunizado 300mA

e |luminacién: Interruptor Diferencial 30mA

e Aire Acondicionado: Interruptor Diferencial 30mA
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Interruptores de Derivaciones:
Los interruptores de derivaciones serdn del tipo monofasicos combinados para riel omega y
con un poder de ruptura menor al interruptor termo magnético general:

Para iluminacidn: 230V/50Hz/10A/6kA/30mA
Para FM: 230V/50Hz/16A/6kA/30mA
Para AA: 230V/50Hz/16A/6kA/30mA

Debiendo respetar dentro del tablero la distribucion e identificacién de interruptores por cada
linea segun estos tres grupos.-

El tablero deberd contar con un 20% libre para posteriores ampliaciones los que también
estaran proporcionalmente distribuidos conforme los tres grupos arriba mencionados.

Los interruptores contaran con un rotulo que indiqgue numero de derivacion y se debera dejar
impreso unifilar correspondiente y guia de referencia de interruptores.

Para la interconexion entre los interruptores de derivacion se utilizaran peines de conexidén y
se debera tener especial cuidado en equilibrar correctamente las fases de alimentacién.

Elementos a entregar luego de finalizadas las obras

La empresa entregara planos y diagrama unifilar conformes a obra, en soporte digital (archivos
dwg) y 3 vias impresas en formato papel firmadas por representante técnico habilitado por
UTE.

Nota:

En todos los casos el adjudicatario, previa puesta en obra, deberd presentar a la Direccion de
obra folleteria y ficha técnica de las luminarias a instalar, a los efectos de su aceptacién
técnica. La Direccién de Obra se guarda el derecho de no aceptar alguna propuesta, debiendo
el adjudicatario suministrar nuevas alternativas que, cumpliendo con las especificaciones
técnicas basicas, la Direccion de Obra entienda cuenten con disefio y detalles de terminacidn
aptas para el proyecto.

7.- LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener la obra en buen estado de limpieza, quitandose los restos de
materiales, cascotes, maderas, entre otros.

La Direcciéon de Obra podra ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la
obra lo haga necesario.

Los escombros deberdn ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el
trabajo levantada. Los materiales deberan quedar ordenados en una zona donde no
entorpezca la labor de los funcionarios de otros sectores.

No se depositara material de desecho dentro del predio de Antel por mas de 24 horas.
Quedara a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de Antel ya sea por
volgueta u otro medio. Los tramites necesarios ante los organismos que correspondan para la
ubicacion de volquetas en la via publica y disposicidon final de los residuos, deberan ser
realizados, a su entero costo, por la empresa adjudicada.
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Precio Monto Imponible
Unitario Preci
. recio
Nro. RUBROS Unidades | C2ntidad Total del | Importe Importe
estimada Rubro | Monto im- Monto
del Ru- ponible imponible
bro unitario total
Plan de Seguridad
1 lobal 1
(monto £ 3%3>rubro 3 al 7) globa
Implantacion
2 lobal 1
(monto £ 5%3rubro 3 al 7) globa
3 DEMOLICIONES
3.1 Retiro pavimentos existentes m?
3.2 Retiro mamparas existentes global 1
33 Repro abertura aluminio unitario 1
existente
4 ALBANILERIA OBRA NUEVA
4.1 | Piso Técnico nuevo m?
4.2.1 | Tabiques de yeso completos m?
422 Ap.Iacados sobe paramentos m2
existentes
43 Re.parauon de revoques global 1
existentes
Reparaciones en cielorraso
4.4 I | 1
modular tipo Armstrong globa
4.5 Pinturas y Enduidos:
Preparacién paredes interio-
4.5.1 |res (fijador, enduido, impri- m?
macion)
45.2 Pm:clura Interior "super-lava- m?
ble" en paredes
4.6 Umbrales de Granito unitario 1
5 Carpinteria de Madera
5.1 | Puertas interiores | unitario 1
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
Proyecto Instalaciones eléc-
6.1 tricas (monto < 5%3rubro unitario 1
6.2 al 6.5)
6.2.1.a | Alimentacion Puestos de tra- | L 38
bajo con "cajas de piso
6.2.1.b AI|mentaC|9r'1 Tomacorrien- Unitario 3
tes de servicio
6.2.1.c Allmentac!on Tomat.:o.rnen— Unitario 3
tes para Aire Acondicionado
6.2.2 | Alimentacién Luces unitario 36
6.3.1 Canalizaciones flexibles de global 1

PVC antillama
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Canalizaciones aparentes, ri-

6.3.2 . 0
gidas metalicas

global 1

Bandejas Metidlicas, portaca-

6333 bles 200mm

ml

Bandejas Metdlicas, portaca-

6.3.3.b bles 300mm

ml

Retiro provisorio y reinstala-
6.3.4 | cion ductos deteccion y alar- global 1
ma

Suministro y colocacion de

6.4.1 Luminarias LO1

unitario 36

Suministro y colocacion de

6.4.2 Tablero de lluminacién

unitario 1

6.5 Tablero Derivado unitrario 1

7 Limpieza de Obra global 1

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (71.8% de B)

Complemento de cuota mutual

IVA (22% de A)

Imprevistos [10 % (A+C+D+E)]

Total oferta (A+C+D+E+F)

I|OmMmO0O|m|>

PR |(R R R P AP

Total comparativo (A+C+D)

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo
quién debera tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el
pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepciéon
de los casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante legal/
apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en forma visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego que llevaran en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En
caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podran presentarse
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administracion se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma espanol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacién incluida en los mismos no sera tenida

en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.
Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion

confidencial junto con su oferta. Para que la Administraciéon considere dicha informacion
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informaciéon o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacién.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area de Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto, el cual
sera realizado en oficinas de dicha Gerencia, ubicadas la calle Colonia 1932, en el Piso 3,
Montevideo

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Indicacion expresa de cual es su razén social.

= Declaracién Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

= Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo Il, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningun otro momento.
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En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 5 ( cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 5( cinco) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Area de Arquitectura
de Antel, quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las

aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcién de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resoluciéon al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicaciéon escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omisiéon de la precedente declaracidon, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y

presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningin caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.
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Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-

contratistas.

Integracion de Consorcio:

21.

2.2,

» Si dos o0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un

consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcidén del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

» Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Urugvial nacionalidad de las
empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacién y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.
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A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacién.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area de Arquitectura de Antel podra solicitar la documentacion legal, que
no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir
acompafnada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.
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En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cddigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcidn tuviera una vigencia inferior al de la finalizaciéon de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacién.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencidén, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.
PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con

el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confecciéon de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.
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PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la

oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las

solicitadas en la planilla.
Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacion, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio

del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacién se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracién.
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En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administraciéon establezca tope), tanto
para la evaluacion como para la adjudicacion, se ajustara el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a |.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicaciéon y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la

comercializacion de bienes y/o prestacidon de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.
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LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacién de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizé monto imponible, el mismo no podra superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las

leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerara como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la  Administracién hasta el tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacién se considerara que para dichos
rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposiciéon del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicaciéon se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafos a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras
y hasta la recepcioén provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relaciéon a la remuneracién del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construcciéon que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccidon de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
6rdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacion de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevenciéon y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
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Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacién, alteracion o extensién en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni

herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3.Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un

pequeio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar

las siguientes precauciones:
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Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacién de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.

originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes,

15.1.

16.1.

pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
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17.1.RECEPCION PROVISORIA

17.2.

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Yy las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcioén provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcioén provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizaciéon de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
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reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en numeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
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realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicién de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacién y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesidon de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturaciéon cuyo pago

fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).
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MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizaciéon de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podré iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area de Arquitectura de Antel
no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturaciéon del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
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correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescisidbn de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracién por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Area de Arquitectura de Antel, una declaracién
jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas
involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razoén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electronico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en

infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del

articulo
16.736.
20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley Nro.
El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

e Nombre de la empresa.

e Razon social.
e RUT.
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Direccion, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Noémina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcién de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desemperio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administraciéon acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
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28.2.
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28.5.

certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucién de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 48-104-{15/3/200F)
19.846 (19/12/2019) ,18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018).
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Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la prestacion del servicio..

La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a la Ley 19.196 sobre
Responsabilidad Penal Empresarial. Asimismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto 120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art.12 del Decreto 128/016, sus
modificativos y concordantes.

COMUNICACIONES

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electréonico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo senalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacién de la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacién en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA

S Y O A Y - T ,
titular de la cédula de identidad numero
......................................................... , representante legal/apoderado de
la (=T 0] o] (=T P ,
RUT s , con domicilio
= , declara que la empresa

estd capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica
que sefiala el derecho comun no esta comprendida en alguna disposicion que
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el art. 46 de
TOCAF.

FECHA:
FIRMA:
Aclaracién de firma:

TIMBRE
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa .................ccceeeee. declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacidon, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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