REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL -

antel

Gerencia de Division Contrataciones o
. . . la Gmpresa de pEmUnicECin
Unidad Comunicacion con Proveedores e ks wsgoayns

Montevideo, 19 de marzo de 2020
ACLARACION GENERAL: LICITACIONES ANTEL

> De acuerdo a lo dispuesto por Circular No. 10844 de la Corte Electoral, se

SUSPENDE hasta nuevo aviso el control del voto de las Elecciones Nacionales.

Cra. Maria Cris ina Soneira
Gerente de Area
Gestion'de Contrataciones
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL

antel

Gerencia de Division Contrataciones
. B & empresa de comunicacidn
Unidad Comunicacién con Proveedores [

Montevideo, 21 de febrero de 2020
Circular G.A.C. N° 01/2020

ACLARACION GENERAL: ELECCIONES NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de
1989, ninguna persona, firma o empresa comercial o industrial, podra intervenir en
licitaciones de cualquier clase o llamado de precios, ante esta Administracion,
sin la exhibicién de la Constancia de Voto de la persona interviniente, titulares o
representantes de dichas empresas, industrias o casas de comercio a partir del 23
de marzo de 2020 y durante los ciento veinte dias siguientes.

Los titulares o representantes de las empresas, asi como las personas
intervinientes en las contrataciones antes aludidas deberan exhibir:

» Credencial Civica, conjuntamente con las Constancias de Voto expedidas por
la Corte Electoral, en las elecciones nacionales del: 27 de octubre de 2019 y
del 24 de noviembre de 2019 ¢ fotocopia autenticada notarialmente de la
mencionada documentacion.

> En caso de no haber votado, recibo o fotocopia autenticada notarialmente de
la constancia de haber pagado la multa correspondiente.

» En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar certificado notarial, acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los
citados procedimientos, se dejara constancia del mismo.

La acreditacion precedente, es aplicable tanto alllos firmante/s de la oferta
como a la persona que comparezca a presentar ofertas y a los titulares o

representantes de las empresas.

J ‘ v /
Cra. Ma. Cristina
Gerente
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL T

antel

 epresa de comuricac
g

Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

~ Dada la situacién sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas solo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y
guantes de latex.
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL T

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO
Antel llama a licitacion para la realizacion de Reformas varias en locales de subsuelo del Complejo

Torre de las Telecomunicaciones de Antel, ubicado en la calle Guatemala 1075, en la localidad de
Montevideo, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberd estar a la fecha de apertura de
ofertas inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segin lo dispuesto en el
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

VISITA DE OBRA
Previo a la presentacion de ofertas se realizard una visita obligatoria a la obra de referencia.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicard oportunamente. Se labrara acta en el lugar.
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, pasaran a
formar parte del presente pliego.

En caso de prorrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas. La Administracion determinara si
esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

En el caso de prorrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerd obligatoriamente titulo de
Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su designacién serd condicionada a la aceptacién
por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberda ejecutar las érdenes originales sin
mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

Pagina 4 de 40



REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL T

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y
deberd contar con un teléfono mdvil para poder contactarlo. El nimero telefénico deberd ser
indicado a la Administracidn previo al inicio de ejecucidn de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin
que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un Plan de Trabajo (PT.) ajustado,
incluyendo el monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de
los trabajos.

En el mismo, se establecerdn las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el Plan de
Trabajo (P.T.) debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazos de Entrega,
serdn realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada adjudicatario. Esto dara motivo a
la confeccién de un nuevo PT. que anulara al anterior.

PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias
calendarios laborales para la construccién, para entregar los trabajos completamente terminados,
contados desde la fecha de notificacién de la adjudicacion.
El plazo de inicio de obras serd de un mdaximo de 10 dias habiles calendario desde la fecha de
notificacidn de la adjudicacién.

COTIZACION

Los precios estdn expresados en moneda nacional y seran cotizados al firme durante toda la
duracidn de la contratacion.

Dadas las caracteristicas de este llamado no existira Ajuste de Precios.

GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las
obras vinculadas a esta licitacidon, previo a la recepcidén provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a. Garantia de modificaciones de diseiio.
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la

modificaciéon esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de
economia de costo o de plazo), deberd extender una garantia de esas partes o sistemas
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel

del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL

MULTAS

modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2
(dos) afios a partir de la recepcion definitiva.

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1. Por incumplimientos técnicos.

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacidn por parte de Antel
de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de $ 2.500 (dos
mil quinientos pesos uruguayos) diarios.

2. Por incumplimientos en los plazos de inicio y fin de las obras.

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacién de las mismas, se hard pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa de 0,5 % diarios, sobre el monto total.
Se entiende por monto total, el monto basico sin impuestos ni leyes sociales.

Dichas multas se aplicaran en funcidn de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
que deba efectuarse de su imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacién climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por
este concepto no se descontaran de los plazos de la obra.
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL T

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se realizard reformas en los locales de Intendencia y Tesoreria en el subsuelo del Complejo Torre de las
Telecomunicaciones de Antel, segun lo especificado en este pliego de condiciones, recaudos graficos e
imagenes adjuntos.

Se anexa al presente pliego los planos a los que se hace referencia.

Laminas:
L 01_ Planta Intendencia — Vallado y Construcciones a Demoler.
L 02_ Planta Intendencia — Reformas a Realizar.
L 03_ Alzado (Demolicion) — Corte A-A — Alzados Vistas 1y 2.
L 04_ Detalles: Estructura — Abertura — Sobremesada.
L 05_ Planta Tesoreria — Construcciones a Demoler.
L 06_ Alzado (Demolicidn) — Corte B-B — Reparacién Tabique — Reconstruccion de Cielorraso
Desmontable.

Generalidades:

Los trabajos requeridos se podran realizar de Lunes a Viernes, de 7:00 a 22:00 hrs. y los sabados de 7:00
a 12:00 hrs.

Las partes podran de comun acuerdo fijar otros horarios de trabajo. En ningun caso Antel pagara
sobrecostos por trabajos fuera de horario.

Se aclara que las cotas y niveles que figuran en los planos son aproximados por lo cual el Oferente debera
ratificar los mismos en obra.

La empresa adjudicataria de los trabajos contara con idoneidad y experiencia demostrable en trabajos
similares, quedando a juicio de Antel considerar o no las ofertas de acuerdo con estos conceptos.
Durante la ejecucién de los trabajos se debera proteger con cartdn o material similar las zonas préximas
gue puedan verse deterioradas.

Previo a comenzar las tareas se debera comunicar a la Direccién de Obra para deshabilitar sensores de
incendio, coordinar horarios, utilizacién de carga, etc.

* Tareas de demolicién
Se realizaran todas las protecciones necesarias para impedir dafos al edificio u objetos en el
interior y exterior de Antel, para esta accidon se tomaran todas las precauciones necesarias a los
efectos de no afectar al edificio, siendo responsabilidad del contratista la reparacidon de cualquier
dano que pudiera ocasionarse a bienes de Antel.

Se exigird el suministro y utilizacién de elementos de proteccion en las zonas de trabajo con el fin
de no provocar dafios a las instalaciones y evitar molestias a los funcionarios (nylon, cartén, papel
tipo “TNT”.
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Se deberd tener cuidado con las instalaciones de Antel, mobiliario y equipos, en caso de roturas se
descontara el importe equivalente al valor de lo dafiado.

¢ Apuntalamientos
Seran de acuerdo a las ordenanzas, siendo el Contratista responsable de colocar los debidos
apuntalamientos, protecciones con bastidores de nylon, etc., para la correcta ejecucién de las
tareas.

* Andamios y herramientas
Serdn de cuenta del Contratista todos los andamios y herramientas necesarios para la ejecucion de
las tareas y ademas cumplirdn con las reglamentaciones vigentes.

Se deberd prever de los elementos necesarios para el almacenaje provisorio y la posterior
disposicion de los escombros generados en todas las tareas de demolicidn, los cuales se deberan
retirar de las instalaciones de Antel.

Por ningln concepto se podra interferir con las tareas habituales de Antel, debiendo la obra y los
espacios comunes de Antel y publicos, estar libre de escombros en todo momento, realizando
diariamente la limpieza de obra correspondiente.

El incumplimiento habilitara a Antel a cobrar una multa del 1% del monto total adjudicado, por
cada dia que la obra no se encuentre en condiciones.

Una vez concluidos los trabajos, se realizard limpieza de obra a fondo, y se comunicard a la
Direccién de Obra para solicitar limpieza final por parte de la empresa contratada por Antel.

* Zona de acopio de materiales y obrador
Se le indicard y asignara al Contratista una zona para acopio de materiales de los trabajos a realizar
y a modo de obra durante el periodo establecido para las tareas que se establecen y detallan en
este pliego.

Materiales

* General
Todos los materiales a emplearse seran nuevos y de primera calidad, y deberan ser llevadas a la
obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos. Se respetaran
las especificaciones del proveedor.

El oferente debera incluir en la oferta y suministrar y/o colocar todos los materiales que, aunque
no se describen o detallen en la Memoria y en los planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento global de las instalaciones, previa consulta y aprobacion de la Direccidon de Obra.

No seran aceptados materiales que no se adapten a la presente Memoria o que la Direccion de
Obra no apruebe, siendo de cargo del Contratista el retiro de todo aquel material inadecuado.

El Contratista deberd suministrar antes de su colocacién, los materiales a emplearse. Debera
requerir la inspeccién de los materiales con 24 horas de anticipacién a la Supervisién de Obra,
antes de colocarlos. Informando a la Direccidén de Obra.

* Pinturas
Los tabiques se terminaran con pintura al agua color blanco mate y/o gris mate superlavable para
interiores seglin corresponda. A definir con el técnico previo a su aplicacion.
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
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En todos los casos las manos de pintura minimas a aplicar seran 2 y se agregaran las manos nece-
sarias para cubrir bien y parejo las superficies, debiéndose presentar con una terminacién y color
uniforme en su totalidad.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberan ser entregados
completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto, deberdn
tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zdcalos y equipamiento.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho
total o parcialmente segtin las indicaciones de la Direccion de Obra, sin costo para Antel.

TRABAJOS A REALIZAR

1.

Implantacién y vallado.

El lugar de implantacion de la obra se entregara al Contratista despejado de muebles fijos que
actualmente ocupan el area de trabajo.

Previo al inicio de las obras se debera construir un vallado de cierre y proteccién provisorio que impida
la propagacion de polvo y escombros hacia el local de Intendencia, para permitir su normal
funcionamiento durante el transcurso de los trabajos, de acuerdo a lo expresado en los recaudos
graficos que acompafian este pliego.

Ver Lamina LO1.

Dicho vallado se construira sobre el piso y hasta el nivel del cielorraso, no debiéndose realizar cortes ni
reformas de ningun tipo en el pavimento y/o cielorraso del edificio.

No se podra perforar, amurar ni atornillar directamente sobre cielorrasos, pavimento ceramico y/o
muros existentes, sin previa autorizacidn del Director de Obra.

Se debera tener en cuenta la estabilidad del mismo, ya que debemos dar garantias al tratarse de sector
de oficinas.

2. Reforma Oficina Intendencia.

Se solicita el retiro parcial de tabique y la apertura de vano interior de los locales de Intendencia
para establecer comunicacion entre los mismos, ubicados en el subsuelo del Complejo Torre de las
Telecomunicaciones de Antel.

2.1. Tabique de yeso interno.
Se solicita el retiro parcial de tabique de yeso en el local que divide la zona de oficina con la
antesala del local de Jefatura Intendencia, de acuerdo a lo indicado en los recaudos gréficos

adjuntos.

Ver LAminas LO1 y LO3.
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel

del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL

2.1.1.

2.1.2.

2.13.

2.1.4.

2.1.5.

Desamure y retiro de puerta de madera.

Previo al retiro del tabique, se debera desamurar y retirar todos los componentes de la
puerta de madera existente.

También se deberd retirar, con sumo cuidado, previamente a las tareas de demoliciéon los
madulos de chapas y la estructura correspondiente al cielorraso desmontable existente en
el local.

Dichos componentes deberdn de reservarse hasta el fin de las tareas para posteriormente
ser recolocados en su actual posicién.

Retiro parcial de tabique de yeso.
Posteriormente, se realizara la demolicidén parcial del tabique de yeso.
Esta demolicion se realizard desde + 0,90 m desde el nivel de piso terminado hasta su cota

superior a +2.40 m.

Ver Lamina LO3.

Reconstruccidon de tabique de yeso.

Luego del retiro, se deberd colocar solera superior de 70mm y emplacar, quedando el
tabique de una altura total de + 0,90 m desde el nivel de piso terminado del local, a fin de
rematar la cara superior del tabique.

Para su perfecta terminacidn, se colocaran en todas las aristas vivas cantoneras ocultas de
chapa galvanizada en toda su altura.

Ver Lamina LO3.

Reparacion de tabique de yeso.

Se deberan realizar las reparaciones necesarias, colocacion de masilla y/o enduido en las
zonas que presenten desgaste por uso; para lograr una prolija y perfecta terminacién de
las caras del tabique.

Mesada de madera enchapada.

Se debera suministrar y colocar sobremesada a medida, de acuerdo a los recaudos graficos
adjuntos, y a indicaciones que la Direccidon de Obra imparta oportunamente.

La sobremesada se realizara en madera aglomerada o MDF de 18mm o mayor de espesor,
con terminacién de enchapado meldminico de 2,50mm a 3,00mm de espesor, maciza sin
recortes.

El color sera blanco mate, y sus dimensiones 0,30m x 2.35m.
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Los cantos deberan ser redondeados y en meldminico o ABS color blanco mate.
La misma se colocard y amurara sobre dicho tabique a modo de “repisa”.

Ver Lamina L04.

2.1.6. Pintura de tabique de yeso
Previo a la aplicacion de pintura, se aplicara una mano de imprimacién y/o sellador.

Los tabiques se terminaran con 2 manos, como minimo, de pintura al agua color blanco
mate superlavable para interiores, o las necesarias para lograr una correcta terminacion y
color uniforme en su totalidad.

Ver Lamina LO2.

2.2. Tabique de mamposteria.

Se realizard la apertura de un vano y posterior colocacién de abertura mévil en tabique de
mamposteria que divide los locales de Intendencia y Jefatura de Intendencia, de acuerdo a lo
indicado en los recaudos graficos adjuntos.

Ver Laminas LO1 a LOA4.

2.2.1. Apertura y construccion de dintel en tabique de mamposteria.

Previamente a la apertura del vano, se deberd construir un dintel, el cual se realizara con
perfiles metalicos.

Para el dintel se deberd suministrar 2 perfiles PNI 20 de 4,50 m de largo, a los cuales se
dardn dos manos de antiéxido como minimo antes de colocarlos a modo de viga dintel.

En primer lugar, se procedera, desde el local de Jefatura de Intendencia, a la realizacién de
1 vano de dimensiones: 4,50 m de largo, 0,20 m de alto y 0,08 m de profundidad
(correspondiente a medio tabique), y con su lado inferior a una altura de + 2,08 m con
respecto al actual nivel de piso terminado. En el vano generado, se colocard uno de los
perfiles PNI 20 previamente indicado.

Este procedimiento se repetird desde el local de Intendencia.

Una vez colocados los PNI 20, de a dos, se solidarizaran con uniones abulonadas pasantes
@16 cada 60 cm; y corddn inferior de soldadura de largo minimo 10 cm cada 60 cm
aproximadamente. Las soldaduras se realizardn posterior a la demolicién para que estas
sean continuas y perfectas.

Dichas medidas estdn indicadas en los recaudos graficos adjuntos.

Ver Laminas L02 a LO4.
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2.2.2. Demolicidén de tabique de mamposteria.

2.2.3.

2.2.4.

En primer lugar, se debera retirar del tabique a demoler los zdcalos de aluminio.

Una vez completadas las tareas anteriormente detalladas, se procedera a la demolicién del
tabique por debajo del dintel construido hasta el nivel de piso terminado, generando un
vano de dimensiones totales 3,10 m de ancho por 2,08 m de alto.

De esta manera, el vano realizado coincidird con la futura ubicacion de la abertura, a
suministrar y colocar.

Para el cual, se picara el piso existente hasta una profundidad que posteriormente permita
alojar el premarco y marco inferior de dicha abertura, para evitar “escalones”.

Ver Laminas LO1 y LO3.

Reconstruccién de jambas y amure de premarco.

En el vano previamente ejecutado, se realizara el suministro y colocacion del premarco de
aluminio con grampas de chapa galvanizada, el cual se amurara por via himeda excepto
en el dintel que se amurara por via seca.

La colocacién del premarco se hard con cuidado, teniendo en cuenta una perfecta
horizontalidad en el dintel y el umbral, y la verticalidad en los laterales; al igual que la
planicidad del mismo (no debe tener alabeos).

Las jambas y los tabiques de mamposteria existentes, se reconstruirdn con mezcla de
arena y portland, y enduido para una correcta terminacién previo a la aplicacion de
pintura.

En las aristas vivas se colocardn cantoneras ocultas de chapa galvanizada en toda su altura.

Abertura de aluminio.

Se debera suministrar y colocar una abertura corrediza de 3 (tres) hojas (1 fija y 2 madviles),
de terminacidn aluminio anodizado natural, vidrio cristal laminado de 6 mm vy tiradores
tipo brio con llave de seguridad.

El anodizado debera ser certificado seglin norma Unit 1076 y se colocaran tapajuntas hacia
el local Jefatura de Intendencia.

La abertura sera fijada en seco al premarco previamente amurado, segun descripcion en el
item anterior, colocando el marco inferior de manera que quede por debajo del nivel de

piso terminado y realizando el sellado perimetral correspondiente.

Se deberdn suministrar y colocar los accesorios correspondientes al sistema, tales como
burletes, felpillas, tapas, etc.

Ver Ldminas LO1 y LO4.
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2.2.5. Pintura de paredes afectadas y del local.

Se deberd aplicar una mano de sellador y dos manos de pintura al agua color blanco mate
superlavable para interiores.

En el local Intendencia se pintard todo el tabique donde se colocé la abertura corrediza,
mientras que en el local Jefatura de Intendencia se pintara todo el local.

Ver Lamina L02.

3. Reforma Tesoreria.

Se solicita la demolicién de 2 locales destinados actualmente a bafios ubicados en la antesala de
acceso al local de Tesoreria desde el subsuelo, para generar mayor amplitud de dicha antesala.

Ver Laminas LO5 a LO6.

3.1. Demolicién total de locales internos.
3.1.1. Desamure y retiro de puertas, mesadas y accesorios de los locales de bafios.

Para comenzar, se deberan de retirar los siguientes elementos que se detallan:
- ZAcalos inferiores exteriores de aluminio.

Perfiles de alucio en aristas vivas de tabiques externo e internos.

Puertas completas (tapajuntas, hojas y marcos)

Griferias, colillas y sifones.

Inodoros

- Faldones, zécalos y mesadas de granito con bacha

- Secamanos

- Accesorios varios (percheros y jaboneras)

Todo retiro debera ejecutarse sin dafo a los mencionados elementos.

3.1.2. Demolicidn total de tabiques de yeso.

Dicha demolicion sera total de los componentes de los tabiques de yeso revestidos que
conforman y dividen los bafios.

Ver Laminas LO5 y LO6.

3.1.3. Retiro de caferias de abastecimiento y desagiies.

Con respecto a la red de abastecimiento internas de los bafios se solicitan retirar en su
totalidad hasta llegar a la red de abastecimiento general (sobre cielorraso) donde se
anulara el desvio hacia estos locales.

Estos bafios no disponen de red de desagilie directo, es decir, se realizaba de forma
mecanica a través de bombas trituradoras que ya se han desinstalado. En el caso que
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luego de inspeccionado quedase alguna conexidn a la red de desaglie desde las bombas
se deberdn anular dichas conexiones.

3.1.4. Retiro de cielorraso de yeso.

Se deberd retirar los cielorrasos de yeso de junta tomada, correspondientes a los locales
de bafios.

Ver Lamina LO06.

3.2. Picado de revestimientos ceramicos.

Una vez retirados todos los tabiques de yeso, se deberd picar y retirar el revestimiento
ceramico existente de los tabiques de mamposteria en su totalidad.

Ver Lamina L06.

3.3. Reconstruccion de cielorraso desmontable.

Se solicita la reconstruccion del cielorraso desmontable en el sector faltante, luego del retiro
del cielorraso de yeso.

El cielorraso se compone de chapas perforadas de dimensiones 60 x 60cm, las cuales se fijan
con un sistema de “clipeado” a una estructura.

Dicha estructura se debera construir de acuerdo a la modulacidon antes mencionada.

Para esta reconstruccion Antel suministrara los componentes de la estructura y los médulos de
chapas de cielorraso necesarios para la realizacion de los trabajos.

Ver Lamina LO6.

3.4. Reparacion de tabiques de mamposteria.

Se procedera a la reconstruccion de los tabiques de mamposteria afectados por los trabajos
antes realizados con mortero grueso y fino, y enduido para una correcta terminacién previo a la
aplicaciéon de pintura.

Ver Lamina LO6.

3.5. Pintura de local.

En todo el local se deberd aplicar una mano de sellador y dos manos de pintura al agua color
blanco y gris mate superlavable para interiores, de acuerdo al esquema de colores del local.
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4. Limpieza de obra.

Luego de finalizada las obras en cada uno de los locales indicados, el Adjudicatario debera realizar la
limpieza de obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma; debiendo quedar
aptas todas las zonas para su inmediato uso y normal funcionamiento.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

Monto Imponible
) Precio Precio
N |rueros Unidades| CM939 | yiiario det | Total del | mame | oot
estimada Rubro Rubro imponible imponible
unitario total
1. Implantacién y vallado global 1,00
2. Reforma Oficina Intendencia
2.1. Tabique de yeso interno
2.1.1. Desamure y retiro de puerta de madera unidad 1,00
2.1.2. Retiro parcial de tabique de yeso m3 0,36
2.13. Reconstruccion de tabique de yeso global 1,00
2.1.4. Reparacion de tabique de yeso m2 2,50
2.1.5. Sobremesada de madera enchapada
2.15.1, Suministro de mesada de madera enchapada unidad 1,00
2.15.2. Colocacion de mesada de madera enchapada unidad 1,00
2.1.6. Pintura de tabique de yeso m2 3,90
2.2, Tabique de mamposteria
2.2.1 Aperturay construccion de dintel en tabique de mamposteria global 1,00
2.2.2. Demolicidn en tabique de mamposteria m3 1,35
2.2.3. Reconstruccion de jambas y tabique global 1,00
2.2.4. Abertura de aluminio
2.2.4.1. Suministro de premarco y abertura unidad 1,00
2.24.2. Colocacidn de premarco y abertura unidad 1,00
2.2.5. Pintura del local m2 34,20
3. Reforma Tesoreria
3.1 Demolicidn total de locales internos
3.1.1 Desamure de puertas, mesadas y accesorios en bafios global 1,00
3.1.2. Demolicidn total de tabiques de yeso m3 2,15
3.1.3. Retiro de cafieria de abastecimiento y desagiies global 1,00
3.1.4. Retiro de cielorrasos de yeso m2 4,55
3.2 Picado y retiro de revestimiento ceramico de tabiques de mamposteria m2 15,70
3.3. Reconstruccion de cielorraso d able global 1,00
3.4. Reparacion y preparacion de tabiques de mamposteria m2 19,70
3.5. Pintura del local m2 40,15
4. Limpieza de obra global 1,00
A Suma de rubros S
B Monto imponible total S
C Leyes sociales (72,76 % de B) S
D Complemento de cuota mutual S
E IVA (22% de A) $
F Imprevistos (15% de A+C+D+E) S
G Total oferta (A+C+D+E+F) S
H Comparativo (A+C+D) S

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el oferente, por
lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo, quién debera tomar las providencias del caso para
que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se
aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de cdlculo del oferente, a excepcién de los
casos en que la Administraciéon determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacidn.

Durante la ejecucidon de la contratacidn, las cantidades indicadas para cada item podran variar.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego.

Cada oferta deberd tener todos los folios que componen la misma engrampados y/o
encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original,
valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podran presentarse
en otro idioma, no obstante, lo indicado precedentemente, la Administracién se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, las traducciones al idioma espafiol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacidn incluida en los mismos no sera tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacidn.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracién considere dicha informacién
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la
oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que se refiere la informacidn calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informaciéon o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga
en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera considerada
confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas serdn recibidas por la Gerencia Divisidn Infraestructura y Apoyo de Antel en la hora 'y
dia indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizard en la sala Piso 5 Torre.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

* Indicacidn expresa de cual es su razén social.

* Declaracién Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

* Declaracién expresa segin modelo que luce en Anexo Il, acreditando que la empresa, a
la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516
y su Decreto reglamentario 255/2010.
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Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el
régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacidn en la Gerencia que corresponda.

La Administracidn se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacidon, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones
Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Division Infraestructura
y Apoyo quien comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracién, ampliacion o modificacidn para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracidon podra solicitar durante el estudio de las ofertas,
las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarentay cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no serd considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberdn establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omisidon de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos
legales, la aceptacidn plena de las condiciones del presente pliego.
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b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cldusulas que contravengan lo

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningin caso la Administracidon
abonard compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrd la total
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica responsable
de todos los suministros y servicios que comprende la licitacidn, asi como también de sus
eventuales subcontratistas.

Integracion de Consorcio:

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacidon integrando un consorcio,
ademads de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentard una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacién notarial de
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17.501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato,
inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicaciéon de un extracto
en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

En
la

Empresas que conformaran el consorcio.

Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacion de la contratacidn y sus prdérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad
a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay,
cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacién, y en qué porcentaje lo hara cada una.

Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacién y se obligaran en
forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con Antel por todas las
obligaciones emergentes de la presente licitacion.

caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su

presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitarda el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta
de intencidon de consorciarse, a excepcién del porcentaje de facturacion de cada
empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

Pagina 19 de 40



REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel

del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL

2.- ALCANCE

2.1.

2.2,

2.3.

Las ofertas deberdn cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacidn.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podrdn presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucién de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn,
aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo
con las hipdtesis de cdlculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos vy
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente vy final,
proteccion y pintado de los elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario,
desaglies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones,
ensayos de hormigén y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes,
dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos,
asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos vy
vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros y
no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacion.

3.- DOCUMENTACION

3.1.

3.2.

La Gerencia Division Infraestructura y Apoyo, podra solicitar la documentacion legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura
de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prérrogas que puedan existir.
Lo indicado no serd de aplicacidn en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.
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3.3. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de
un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.4. En caso que se detecte que la informacidn presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificard la oferta o se rescindira la contratacion en caso de adjudicacién, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del
Cddigo Penal.

3.5. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

4.- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacién deberan encontrarse a la fecha de apertura
de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

4.2. Si el certificado de inscripcidn tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacién del mismo.

5.- GARANTIAS
5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto
total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones
laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

¢ Efectivo.

* Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

* Aval bancario o fianza bancaria.

* Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

* Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizard a pedido escrito del adjudicatario, una
vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la concurrencia”, o en los casos
que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte
por la retencion, estas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido
un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.
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6.- PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1.

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la
ejecuciéon del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucidn.

7.- PLAZO DE ENTREGA

7.1.

7.2.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrd del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los Trabajos
y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacién del plazo e
informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente.

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8.- PRECIOS

8.1.

8.2.

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratard por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacidn incluida en las Condiciones Particulares. Este
monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucién real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
darda derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberdan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segin la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades vy
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser
recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado)
en este pliego de condiciones.

En caso gue el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacidn unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.
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8.3

8.4

8.5

8.6

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas en
la planilla.

Asimismo, no se podrdn agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotizacién,
en caso de hacerlo se descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdrd la escrita en
letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del
mismo estd prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacién se
considerard que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacidn, replanteo, imprevistos, o
cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), tanto para la evaluacion
como para la adjudicacidn, se ajustara el importe maximo establecido en el pliego. En este
caso, el importe de las leyes sociales correspondiente a dichos rubros se ajustara en forma
proporcional.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter
en el Banco de Previsidn Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario deberd colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso
de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y cuando
no puedan aplicarse los precios a estos trabajos, se considerara la cotizacion del adjudicatario,
la que debera contar con la autorizacidn del Director de Obra para su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y
complemento de de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en
caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso
que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.
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9.- IMPUESTOS

9.1.

9.2.

9.3.

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes
de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacion, modificacién o eliminacion de impuestos que graven la comercializacion
de bienes y/o prestacidon de servicios, se aplicard la normativa legal vigente a tales efectos,

en cualquier caso.

El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros

y/o items.

Antel serd agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto

en la normativa legal vigente.

10.- LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la

Construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

10.2. A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacidn de las ofertas, se tendran en

cuenta las leyes sociales, mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién, sera el tope maximo que pagara
Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deberd cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar
monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, el mismo no podra superar el valor
de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes
sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara
como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construccidn. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.
Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.
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10.4.

10.5.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado
haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs.

En caso contrario solo podrd cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicacién se considerard que para dichos rubros no
corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucidn de la contratacidn, surgiere
por parte de B.P.S. |la imposicidén del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere.
En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgard plazo para su

pago.

11.- COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89.

La adjudicacidn a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencidn en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

12.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1.

12.2.

La adjudicacién se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacién, el adjudicatario deberd hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se
considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podrd revocar la
adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.
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13.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma

de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente

licitacion. Por lo tanto, Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que

pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcién definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o

dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucidn de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafo causado e indemnizar por el
producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del
adjudicatario.

Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la
Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se
cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicidon de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.
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6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a

las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las ordenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas

seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal y mano de obray

todas las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter
principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con

10)

11)

experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracién del personal, se deberd dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico toda
vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones vy visitas, o para
dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que, a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecuciéon de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas

13)

14)

15)

funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucidn, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidn que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccidon de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacién, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicard el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningln otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes
del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte
de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la
obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se

entienden incluidos en los precios de la contratacién y deberd abonarlos el adjudicatario,
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes.
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En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados.

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacidn de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencién y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacidn, deberd indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccidn personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional
para la Administracién.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando corresponda,
debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96
de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la
constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social
del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al
cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencién de los riesgos
detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacidn, alteracién o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad
Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicdandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del presente
documento.

Todo personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los
dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el
transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, la empresa
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.
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14.- PREVENCION DE SINIESTROS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no
deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que, terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningln otro tipo de desecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén,
cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables,
aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser
auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacién, la empresa
deberd indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor serd definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberd ser comunicado al Director con
una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacidn los medios para contener y
recoger sus vertidos, asi como la adecuada ventilacién de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para
minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos,
impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes
metadlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar
la ignicion como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente, se
aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsidn acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que
originen aumento de temperatura, se tomardn las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en
condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la
tarea. El personal del adjudicatario deberd estar convenientemente adiestrado
en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincidn.
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14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables
(explosivas) o en las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como;
maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada |la operacién a
fin de detectar posibles fuegos latentes.

14.6. En ningun caso se deberdn obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se
le agregard en 20% por gastos de administracidn.

15.- CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracidn los gastos y tramites de
conexién de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serdn de cuenta del
adjudicatario.

16.- CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacidn, cuya aclaracidén no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, serd resuelta a juicio del Director de Obra.

17.- RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los
ensayos y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al
Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccidon se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara
a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del
periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.
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17.2.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aguellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como observados
y que deberdn ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por
éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serdn de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcidn provisoria de cada etapa con
las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgard la recepcidon provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario deberd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcién definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrard el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompaiarse de todas las
liqguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién,
se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dard por
terminada la contratacidon. Se mantendrdn las responsabilidades establecidas en el Cddigo
Civil por responsabilidad decenal.
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18.- CONDICIONES DE PAGO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracidon. Los pagos se
realizardn contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real
de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

* 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra

ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberd presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidén que corresponda
segln lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente
en numeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta,
ajustados a la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntard los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la
liguidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una
medicion total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la
planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra
realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a
los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.
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Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicidon
de lo ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el
AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo
total, Ilave en mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevard la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacidon presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho
plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacién efectuada.
En el caso que, dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantard las observaciones
efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacién original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de previsién social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccidn de Obra.

18.7. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescisién
de la contratacion.

18.8. CESION DE CREDITOS
El adjudicatario que solicite cesidon de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.
De cada factura cedida se descontard el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue

cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R.
(cincuenta unidades reajustables).

19.- MULTAS
19.1. La Administracién aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a esta u
otra contratacidn que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario debera
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacidon de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacién, Antel aplicard una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

20.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

* Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

* Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

* Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

* Declaracidn nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

* Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacidn de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente
documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia Division Infraestructura y Apoyo no
reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes
al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superard el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberarad en oportunidad de realizarse el pago
de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracidon tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto, asi como de todas las que la ley
y reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los patronos.
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De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, Antel
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y
de seguridad social serd causa de rescisidon de la contratacién y dard lugar a indemnizacion
a la Administracién por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga cardcter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Division Infraestructura y Apoyo, una declaraciéon jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

* Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

* Razdn social de la empresa.

¢ Domicilio legal y/o constituido.

¢ Teléfono, fax o correo electronico.

* Numero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

20.8. La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcidn de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General del
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quien podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del
articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacciéon dada por el articulo 412 de la Ley
Nro. 16.736.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,

debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hard cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

21.- SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacidn para un subcontratista, el adjudicatario deberd
presentar la siguiente informacién minima:
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21.4.

21.5.

21.6.

* Nombre de la empresa.

* Razdn social.

* RUT.

¢ Direccidn, teléfono, correo electronico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

* Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

* Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

* Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo, la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

¢ QOrganigrama de la empresa.

* Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

* Referencias bancarias y comerciales.

* Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la obra
contratada por Antel.

* Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no
reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefo acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracidon acepte la subcontratacidn, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

22.- CESION DE LA CONTRATACION

22.1.

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidn no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

23.- RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1.

23.2.

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel,
asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacidn, sin interpelacién judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con
escribano de la Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta
ese momento.
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23.3. Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay.

24.- DINAMA

24.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta
en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando este extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su
exclusiva responsabilidad.

25.- INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Serd de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

26.- PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O
EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

27.- PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN
COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicard el régimen de preferencia
en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

28.- GENERALIDADES

28.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En
caso contrario, la Administracion observard a la empresa reservandose el derecho de
solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas
observaciones.

28.2. Regird todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

Legislacién Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacién, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo
11vo., esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de Mercado
establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la
misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio que estd en conocimiento y
cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y
19.580 (09/01/2018).

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con las
autorizaciones, permisos, habilitaciones, etc., emitidas por las autoridades competentes,
exigidas para la presentacion del servicio.

La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a la Ley 19.196 sobre Responsabilidad
Penal Empresarial. Asimismo, deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art. 12 del Decreto 128/016, sus modificativos y
concordantes.

29.- COMUNICACIONES

29.1.

29.2.

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o
en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se
considerardn recibidas con el simple envio de las mismas al correo electrénico indicado, y
en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacidon de
la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se consideraran
recibidas por la empresa, con el simple envio de las mismas al correo mencionado o con su
publicacion en la pagina web de compras estatales (cuando corresponda), lo que suceda
primero.
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ANEXO |
DECLARACION JURADA
I A = VOO ROPORT titular de la cédula de
identidad NUMEro ....ccoceeecieieieieeee e , representante legal/apoderado de la empresa
................................................................................................................ ; RUT ettt CON
(o Lo '] Lol o T =Y o PSSO , declara que la empresa

estd capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica que sefiala el derecho
comun no esta comprendida en alguna disposicion que expresamente se lo impida o en los casos esta-
blecidos en el art. 46 de TOCAF.

FECHA:

FIRMA:

Aclaracion de firma:

TIMBRE
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REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO antel
del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL T

ANEXO Il

DECLARACION

El representante [e€8al de |2 @MPIrESa ..o et sttt e st ste st st s st ee e ene e e nees
declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitacidn, la misma no se encuentra
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion de firma:
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