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SECCION Il1
PARTE | - CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1. GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccidn Ill) contiene las condiciones particulares de presentacién
de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en el Pliego de
Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccidn 1l), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de diciembre de
2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de Mercado.

1.2. OBIJETO

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de una empresa para la construccién de muro prefabricado y
trabajos anexos en Predio de Estacione MVL de TRASMISION en Montevideo

ITEM A — construccién muro prefabricado y trabajos anexos en Estacion MVL

1.2.1. DESCRIPCION

La oferta estard en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (Seccién Ill), con la Seccion |
— Condiciones Generales para Obras, con la Seccion Il — Memoria Constructiva General, con la Seccién IV — Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras PUblicas, Complemento especial para obras, que se
anexan, y con las circulares relativas a esta licitacion que puedan emitirse en el futuro.

Los trabajos a realizar se detallan en los LISTADOS DE RUBROS incluidos en los Cuadros B y detallados en el Capitulo Il
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademas en su oferta, |la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que considere
imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que seran considerados en el comparativo de ofertas.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera consultarla en el sitio Web de UTE y/o en
la pagina de Compras Estatales.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccién de mail, es necesario anotarse
como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas sus
Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrénico no exime al oferente del cabal conocimiento del
Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier instancia del procedimiento previo a la
adjudicacién, sin incurrir en responsabilidad alguna.
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1.2.2. DIRECCION DE CONTACTO

Oficina responsable: O y M - UGT- CRT Montevideo
Contacto: Sr. Paolo Peduzzi

Teléfono: 155 interno 4354

1.2.3. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferior a $ 10.1207.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrd optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 102.070 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.

1.2.4. COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, hasta la firma de la notificacién contrato, deberdn dirigirse a
la Gerencia de Sector Compras, de acuerdo a las direcciones establecidas en este Pliego.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, a_partir de la firma de la notificacién contrato, deberan
dirigirse a la Sub Gerencia Centro Regional de Trasmision Montevideo, Tel: 155 interno 4354. Esta Gerencia o quien
ella designare actuara a los efectos de esta licitacién como Director de Obra.

Por su parte el Oferente deberd definir un Director Técnico responsable, de profesion Ingeniero Electricista, Industrial,
Mecanico o Civil, radicado en Uruguay quien sera el representante de la empresa en el intercambio de informacion y
reuniones técnicas que se realicen tanto en las oficinas o en las diferentes localidades.

La mencién del fax, mail o domicilio de la Administracidon efectuada a efectos de la licitacion, determina que
Unicamente serd valida la comunicacion de los interesados relativa a dicho procedimiento que se efectle en ellos.

Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE en cualquiera de las etapas de la licitacién, deberan retener el
comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podra ser requerido cuando la Administracidon lo considere
pertinente. De no presentarse el mismo se entendera no presentada.
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CAPITULOII

I1.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademds de los indicados en el punto 1 de la Seccién |
— Condiciones Generales seran:

e  Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto I.2.1) correspondiente al item a cotizar
e Cuadro A “Estructura Final de Precios” correspondiente al item a cotizar

e  Cuadro B “Listado de Rubros” correspondiente al item a cotizar

e Se deberan presentar en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N.2
208/2009 del 4/05/09

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33 del TOCAF, el Certificado sera valido para ofertar y
contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con VECA libre en:
Categoria I Arquitectura A

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o via mail a uteabast@ute.com.uy,
hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

No se aceptaran certificados de Empresas inscriptas en la Seccion Trabajos y Servicios complementarios.
e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.
e Declaracién del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que desarrollara.
e Declaracién con relacién al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N2 17.897 del 08/09/05.

Certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516
del 26/06/09 y su decreto reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y subsanado tal
situacion

11.1.1. FORMULARIOS

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con poder de
representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién I, y completando todos los datos
requeridos en al menos uno de los formularios que se describen en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta seccidn.
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I1.1.2.CUADRO B (LISTADOS DE RUBROS)

1.1.2.1 AGRUPAMIENTO POR RUBROS

e Se debera cotizar la totalidad de los rubros indicados el Cuadro B “Listado de Rubros” correspondiente
al/los items/items a cotizar detallado en el punto 11.2.3 — Cuadros de Cotizacién.

e En el caso de existir rubros de adjudicacion opcional, los mismos deben ser igualmente cotizados y seran
incluidos en la comparativa de precios independientemente de se adjudiquen o no.

Alternativas o variantes:

El contratista podrd agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos.
Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrd agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran numerados
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Ultimo nimero del Cuadro B y no serdn sumados en el
comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE
se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no
autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado de cada
rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.6 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x Il)

que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se desprenda de este % quedardn incluidos todos
los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal
por ticket alimentacidn, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art.
8 —Ley 14.411).

11.1.2.2 COTIZACION, PRECIO Y GARANTIAS

a) Formay alcance de la cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen al menos uno de los items objeto de la Licitacién en forma completa, en
condiciones de plaza, en moneda nacional.

Los precios seran firmes.

11.1.3. CUADRO A (ESTRUCTURA FINAL DE PRECIOS)

Los montos especificados en los Cuadros, deberdn estar en concordancia con los precios expresados en los Cuadros B
respectivos.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 Cuadros de
Cotizacion.

11.1.3.1 IMPREVISTOS

Se podrd adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el desarrollo de

obray un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
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Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacion de la direccién de obra. Los mismos tendran un tiempo
de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

1.11.3.2  IMPUESTOS
IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mds los imprevistos.
11.1.3.3  APORTES SOCIALES

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado en el
cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacidn de los minimos especificados determinara un
valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La cotizacién que se realice por debajo de

este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los términos
establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacidn.

En el cuadro B, se detallarad en la columna % mano de obra ofertada (ll) el porcentaje de mano de obra cotizado de
cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x ), se reflejara el importe en pesos del % establecido en la
columna II. El oferente deberd cotizar como minimo el porcentaje establecido en los Cuadros B para monto imponible
de mano de obra por cada rubro, valor considerado minimo exigible, por debajo del cual se desestimaran las ofertas.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.6 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x 11)

que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos
los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal
por ticket alimentacion, etc.

UTE realizard un control diario de asistencia del personal afectado a la obra en forma paralela al que ejecutara la
empresa. A tales efectos se debera suministrar en forma conjunta a la firma del acta de iniciacién de obra, la ndmina
completa de personal, sus datos de identificacion, (nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de
trabajo).

Al final del mes el contratista debera presentar a UTE las planillas de aportes al BPS donde consten para cada uno de
los operarios, a partir de un calculo realizado en concordancia con los dias trabajados y el horario realizado, la
totalidad de los importes a abonar de acuerdo a lo establecido por la ley 14.411 y decretos complementarios (cuota
mutual, incentivos, etc.)

La omisidn del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma, facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las
obligaciones tributarias.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién (inclusive imprevistos).
Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la
diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencidn de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y
descontara los montos de los Certificados de Obra.
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En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos de
Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

11.1.3.4 DOCUMENTACION — LEY 14.411 — APORTES AL BPS:

1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del
contrato:

e  Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e  Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de
trazabilidad).

e  Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos, cédula de
identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripciéon de la obra ante el Banco de Previsién Social, en las formas vy
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveerd al contratista de la constancia de
inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la misma,
UTE no realizara la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera presentar en la
oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de poder dar comienzo a
obra.

1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar planilla de control de
personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la Licitacion,
nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas
correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. Deberan
firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la empresa.
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Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del seguimiento
del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan con las planillas de
UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un nimero de
etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el dia
de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de vencimiento de
la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara responsable del
pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a descontar
de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que
deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones
tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacidn, incluidos ajustes de precios
y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion, de acuerdo
a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara los
montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al Director de
Obra a la suspensién parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generard multas
correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

Cierre de obra: El formulario del cierre de Obra (F9) debidamente llenado por la Empresa serd presentado en la
Unidad para su presentacidn en el BPS. En un plazo de 15 dias contados a partir del ultimo trabajo.

11.1.4. ANTECEDENTES DE OBRA REALIZADA

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos de acreditar la
misma se debera incluir, en la oferta, una ndmina de al menos tres obras similares realizadas en los ultimos 5 anos.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion.
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Se debe indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcién de nombre, profesion
teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacidn presentada (profesional director
de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.5.VISITA OBLIGATORIA: JUEVES 30 DE JuLlo DE 2020

El oferente debera visitar el lugar objeto de las obras, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se realizara el dia miércoles 29 de julio de 2020 a las 10hs.
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar

11.1.6.LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA OBRA

El Oferente debera presentar un listado de la maquinaria y equipos principales con los que cuenta para ejecutar esta
obra, y que propone utilizar para la misma.

En este listado se detallaran las principales caracteristicas técnicas de esa maquinaria y equipos.

Estas maquinas y equipos necesarios para la obra, seran tenidos en cuenta en el momento de la adjudicacidn, y el
Director de Obra podra exigir al contratista el cambio de aquellos que no sean los adecuados.
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11.2. OFERTA

11.2.1.FORMULARIO
11.2.1.1 FORMULARIO ITEM |

NN domiciliado en la ciudad de

Calle Ne teléfono fax se compromete
a construir y entregar las obras de “Construccién muro prefabricado y trabajos anexos en Estacién MVL”,
ubicada en la calle Avda. Millan s/n , entre Alberto Gémez Ruano y accesos a ruta 5, departamento de
Montevideo, propiedad de la Administracion; en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones
de la compra N° Y53317 vy los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, planos PES
3993, 3994 y 3995, Pliego de Condiciones (Seccidon | — Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular) y circulares N2 por el precio que se establece en el
Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

11.2.2.PLAZO DE FINALIZACION DE OBRAS Y CRONOGRAMA
1.2.2.1 PLAZO

Los trabajos deberan estar finalizados en un plazo maximo de 40 dias habiles corridos a partir de la firma del Acta de
Iniciacion de Obras, o antes del 15/11/2020, lo que ocurra primero, para cada item.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

11.2.2.2 CRONOGRAMA

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo al punto 43 de la
Seccién .

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al programa
Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden
de precedencia y asignacién de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos
imponibles de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdmico) de obra durante su
ejecucién.
El atraso en la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista incurso en

Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas para levantar
las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su presentacién definitiva. Estos
hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran respecto a él
podrdn determinar la retencidén correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn podra ser devuelta o no, si se
cumple el plazo de obra maximo establecido para la finalizacidn total de obras.
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11.2.3.CUADROS DE COTIZACION

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro A y B y conforme a las cantidades que se
indican en los mismos.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la
cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

11.2.3.1 CUADROS DE COTIZACION

1.2.3.1.1. CUADRO A-I: ESTRUCTURA FINAL DE PRECIOS

Total, Suma de rubros

10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10)

Sub Total = Suma de Rubros + 10% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + [.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.726)

% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10)

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10% Imprevistos de Leyes Sociales.

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

11.2.3.1.2. CUADRO B-1: LISTADO DE RUBROS

A continuacioén, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.
En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin _causa justificada, es causa de

desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Trabajos en estacion MVL.

" (1x 1)
Precio ) Monto
) . (1) Precio | Mano de Obra Mano | . )
RUBROS Unidad Cant. Unitario imponible
Total ($U) UTE (%) de obra
(sv) %) de LLSS
($V)
1 | Implantaciény replanteo (maximo: 2% de la suma de gl 1 10%
rubros)
2 | Suministro y colocacion de muro prefabricado gl 1 21%
3 | Suministro y colocacion de carteleria un 200 21%
4 | Suministro y colocacién de tramos de alambrado nuevos | m 40 20%
5 | Reparacién de aterramientos de alambrados un 10 16%
perimetrales
6 | Demolicion de fundaciones existentes gl 1 21%
7 | Suministro y colocacién de piedra partida M2 700 30%
8 | Acondicionamiento de portdn existente gl 1 40%
9 | Suministro y colocacién de portdn un 1 29%
10 | Elementos de seguridad segun decreto 89/95. Gl 1,00 0%
11 | Retiro y limpieza de obra Gl 1,00 20%
Tota]l suma de rubros Total, Monto Imponible
Mano de Obra

El oferente debera indicar en su Oferta los porcentajes de incidencia de la mano de obra completando los Cuadros B
correspondiente a los items que cotice y respetando los porcentajes minimos definidos de mano de obra para cada
rubro.

NOTA: los valores de los Cuadros A deben ser la resultante de la aplicacidn de la operacidn aritmética de los Cuadros B
respectivos, con el agregado del 10% de Imprevistos sobre monto de Obra y Leyes Sociales.

El monto de leyes sociales es el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales legalmente vigente (actualmente
72,6%) sobre el monto imponible de mano de obra.
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I1.1. ESTUDIO DE OFERTAS
En estudio comparativo de ofertas se realizard por item (por Obra), tomandose en cuenta las cantidades indicadas en
los Cuadros A, incluyendo leyes sociales. No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

11.1.1. FACTORES CUALITATIVOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los antecedentes solicitados en el Punto 1I.1.3 se tendran en cuenta como factor de evaluacién, asi como también el
cumplimiento sustancial de las especificaciones y requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones.

11.1.2. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA
11.1.2.1 CONDICIONES QUE DETERMINARAN EL RECHAZO AUTOMATICO DE LAS OFERTAS

Rige en su totalidad el Punto 20 de la Secciéon | y UTE se reserva el derecho de rechazar las ofertas en caso que:

e El oferente no presente la oferta cotizada segun los cuadros solicitados.

e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 120 dias calendario.
e El Oferente no posea el Certificado de Habilitacién para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.

e Los precios estén sujeto a confirmacién o condicionados en forma alguna.
e El Oferente no presente la cotizacién de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.
e El Oferente no presente el cuadro B.

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto [Il.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

e En aquellos casos en que se detecte vinculacién entre la empresa oferente y la empresa o persona
sancionadas en RUPE (socios, directores o administradores) por incumplimientos a la Ley de
Tercerizaciones.

e El oferente no cotice todos los rubros solicitados
e No haber realizado la visita obligatoria al sitio de las obras.

e El oferente no pueda demostrar haber realizado previamente y completamente en forma satisfactoria la
cantidad, que se indicard en el Pliego particular, Parte | de la Seccidn Ill, Punto 11.1.3 Antecedentes de obra
realizada, de obras de tipo y magnitud similar a cada una de las cotizadas.

11.2. ADJUDICACION
La adjudicacién se realizarad por item (por obra), a precio global segln lo indicado en los respectivos Cuadros A. No
obstante, se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE evaluard; pudiendo
realizar observaciones al respecto e incluso rechazar la propuesta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el
caso de que el oferente haya omitido algun rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera
realizar el rubro a su costo.

Los Rubros 7 y 8 indicados en el cuadro B seran de adjudicacidon opcional

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego de
Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacién a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si no las considera convenientes para la Administracion.
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11.3. NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez que se firme el contrato, la Empresa Contratista debe comunicarse dentro de las 48 horas habiles
siguientes con la Ofician Responsable a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de
la Obra, a saber:

e Reunidn de coordinacion con la Direccién de Obra

e Reunion de coordinacidon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevencién de
Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales constituyen
requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccion de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.
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11.4. CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién | y se firmara

conjuntamente con el Director de Obras por parte de UTE, en un plazo que no podra superar los 10 dias a partir de
recibido el pedido por parte del contratista adjudicatario. Se podrd incrementar el plazo indicado con los dias de
trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

Se firmara un acta de Iniciacién de Obras independiente para cada uno de los items.

11.4.1. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

e Laempresa deberd presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e  Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e  Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan director de OBRA (PDO)

e  Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaracién Jurada de Gestion de Residuos firmada

11.4.2. DOCUMENTACION DISPONIBLE EN OBRA

e Memoria de instalacién eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

e Nota metodoldgica de demolicién (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (segln decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e  Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en Condiciones
eléctricamente seguras (si corresponde).
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e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que revele la
correcta realizacion de tareas de Inspeccidon y Mantenimiento.

e  Registros de entrega de los elementos de proteccidon personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizara una recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego de la

firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcidn Provisoria, para las cuales rige lo especificado
en los puntos 58 y 59 de la Seccion |

11.5. CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo correspondiente).

GARANTIA FONDO DE REPARO

Se debera depositar el 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos y el IVA correspondiente.

La devolucion del monto retenido sera realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de
Recepcién Definitiva.

Dicha devolucion deberd solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la Gerencia
de Sector Punta del Tigre, detallando nimero de factura e importes correspondientes.

11.6.2. GARANTIA DE LEY DE TERCERIZACIONES

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 4.083.000, segtin punto 27.2 de la Seccion
I

11.6. MuLtAs

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacidon de protesta por
dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe resultante de
los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de las
garantias depositadas oportunamente.

IMULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador | Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y Calificacion infracciones laborales

DJSCAF Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son o .
) . . . . : . Apercibimiento escrito o Multa
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de . .. 2 L
. dependiendo de la valoracion
estas actuaciones

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son L .
. . . . . . . Apercibimiento escrito o Multa
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de . o o b
. dependiendo de la valoracion
estas actuaciones.

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son o .
. . . . . . . Apercibimiento escrito o Multa
2 inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de . . & e
. dependiendo de la valoracion
estas actuaciones.

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son . .
. . . . . . . Apercibimiento escrito o Multa
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de . o < &
. dependiendo de la valoracion
estas actuaciones.

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente * *
disponiendo de registros de estas actuaciones.
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a) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccidn colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccidon personales
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estdn aptos para su wuso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesion).
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c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las g &
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasién o durante la prestacion
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico * *
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. * e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad b o
e higiene en el trabajo.

Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato
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MULTAS POR DEFECTOS O ERRORES CONSTRUCTIVOS

La Administracién se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten desviaciones
constructivas menores a juicio de la Direccidon de Obra, las que se determinaran en funcién de la desviacion detectada y seran
aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.7.3. MULTAS POR ATRASO EN LOS PLAZOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista
hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelaciéon judicial o extrajudicial o
intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra rescindir
unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 ATRASO DE OBRA RESPECTO AL PLAN DIRECTOR DE OBRAS (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 0,2 % de la suma total de rubros del cuadro B por
cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a él (en la
ejecucién de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. Esta
retencidn podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.7.3.2 ATRASO EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS
11.7.3.2.1. PRESENTACION DEL CRONOGRAMA

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.

.6.1.1.1. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes documentos:
¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracidn no garantizard que dichas
noéminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las facturas a
abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de
multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

11.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EJECUCION DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar fehacientemente en UTE, todos los
meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacién de tareas en UTE. En dichos recaudos debera
constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de
pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.
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Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en oportunidad del
pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta realizacion de aportes por el personal
asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del Contrato,
siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidn | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la ley N°
18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi como dar cumplimiento a
la ley N° 10589 del aiio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la ejecucién del
objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccién de mano de obra local establecido
en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social no haber
incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto
de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional responsable de la
construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacion del visto bueno de todas las etapas de la
obra con el director de obra designado por UTE.

11.8. DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente pliego, aunque haya sido
omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra
extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su oferta.

11.9. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su Aclaracién por
el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

11.10. CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccidon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero, ajustdndose
estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o verbales del Director de
Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccién de Obra la inspeccidén y aceptacion de cada etapa del
proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Direccién de Obra podra solicitar
deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.

11.11. COLABORACION

El contratista permitird y prestara su colaboracién para la ejecucidn de otros trabajos no incluidos en su contrato y que fueran
necesarios, por cualquier circunstancia, ejecutarlos junto con las obras por él contratadas.
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A este efecto facilitard -con la compensacién consiguiente por parte de la Administracion- su personal, material y equipos.
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SECCION Il - PARTE Il — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo a los
Cuadros B.

I11.2. DESCRIPCION DE TRABAJOS

Los trabajos se realizaran en diferentes estaciones del Centro Regional Montevideo:

Avda. Milldn s/n, entre Alberto | Lat:-34.826413°

Estaciéon Montevideo “L” ,
stacion viontevideo Gomez Ruano y accesos a ruta 5 Long: -56.235533°

La descripcién de los mismos se encuentra en el detalle del rubrado.

I11.3. REGLAMENTO, PLANOS

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria presentados, y las reglamentaciones de UTE, valdran las
especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo.

Antes de la recepcion de la obra, se presentara un juego de planos en formato
impreso y archivos digitales en formato AutoCAD con el diagrama final de las
instalaciones, con planos de planta, fundaciones de muro, fundaciones de portény
planos de portdn, todo conforme a obra.

111.4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTOS

EL alcance de los trabajos Incluye suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos
materiales, equipos y accesorios que fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento de las instalaciones
indicadas en los planos y memoria descriptiva, y aquellos que no figurando se necesiten para hacer cumplir los
requisitos de reglamentacién y prolijidad, con la adecuada artesania y calificacién que los trabajos exijan.

Todos los trabajos se realizaran segun las reglas del buen arte.
Todas las indicaciones que se realizan en esta memoria son requerimientos basicos y minimos a cumplir.

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn Il - Memoria Constructiva General.
Todas las medidas se rectificaran en obra.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado en el

punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién. Este debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y

deberd ser aprobado por la Direccion de la Obra antes del comienzo de la misma.

Asimismo, el P.D.O. que la Empresa adjudicada presente para su aprobacion, debe estar discriminado por semana y
monto asociado segln tarea, de modo de poder verificar que las tareas se estén realizando de acuerdo al mismo. Ello
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determinara si existe atraso mensual que sea pasible de retencidn y/o multa, segin lo detallado en los rubros que
anteceden.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes, de 7 a 16 horas o en dias y horarios a
determinar con la Direccién de Obra y el Area involucrada.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE en
esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas
las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Durante todo el desarrollo de la obra se deberan tomar las medidas necesarias

para que el perimetro del predio permanezca cerrado, de manera que luego de

terminada cada jornada laboral no queden zonas abiertas.

El oferente debera tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una Estacion energizada y por ello se
contemplaran todas las posibles contingencias para la ejecucién en los precios ofertados. La empresa dejara claro en
la oferta que contempld este escenario y que no habra ningun tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de
adjudicada la licitacion.

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de cedula
de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacidn,

descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dard constancia
del ingreso.

La circulacién en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente afectada a
la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidn suficiente. Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra,
deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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I11.5. RUBRADO

I11.5.1. iTEM A — TRABAJOS DE CONSTRUCCION MURO PREFABRICADO Y TRABAJOS ANEXOS EN ESTACION MVL

Los trabajos corresponden al suministro y construccion de muro perimetral prefabricado estacion MVL. Asi mismo se
incluye la construccion de un portén y reparaciones adicionales que se indican.

111.5.1.1 RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO
Implantacién
INSTALACIONES PARA LA OBRA

Es de cargo del oferente instalar el obrador, depédsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local
para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 89/995.

No se admitird el uso de las instalaciones de servicios higiénicos y duchas, comedor, propios de la subestacion.

La ubicacién se definird en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del establecimiento para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

e Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La que se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos niveles de la cubierta serdan de cuenta del contratista. El
contratista tendrd que disponer de un tablero de obra con llave termo-magnética y disyuntor diferencial el
cual se conectara a la puesta suministrada

e Se dispondrd de una toma de agua %” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

e El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa. Todo lo que instale la empresa
contratista debera tener la autorizacion de la Direcciéon de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma. UTE no proveera vigilancia a las instalaciones, equipos, herramientas,
materiales, etc. de la empresa.

o Deberan preverse todos los medios de proteccion y sefializacién para que el proceso de obra no entorpezca
el normal funcionamiento de las Estaciones de transmision. (Vallado provisorios, Mojones moviles, cintas,
conos y todo lo necesario).

e Se cotizaran en este rubro todos los equipos de elevacidn o excavacion necesarios que el oferente consideré.

e NO se permitira el uso de equipos, gruas, plataformas, etc. dentro de la playa de la subestacion. Fuera de la
misma podran ser utilizados. En ese caso, todos los equipos de elevacion de operarios, plataformas boom,
plataformas tijera, etc., deberdn estar certificadas y cumplir con todas las normativas.

o Hidrogruas y equipos de izaje, deberdn estar certificadas.
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o Equipos auxiliares que el adjudicatario crea necesario para la buena ejecucidn de los trabajos.

o Es obligatorio que toda la maquinaria y equipos estén con los Certificados al dia y en buenas
condiciones.

e Se debe presentar con la Oferta lista detallada de maquinaria y vehiculos a utilizar por el oferente y sus
certificados de habilitacidn vigentes, ademas de los carnés habilitantes de los operarios.

e Se tendrd estricto control sobre las maniobras dentro de la estacién, tomando todas las precauciones
necesarias.

e No se permitird maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o cualquier otro desperfecto que
no respete las normas de gestiéon de Medio ambiente de UTE.

e Para todos los izajes y maniobras de cargas y personal, previamente se presentara los planes de izaje y/o
procedimientos que deberan estar firmados por el Ing. residente de obra de la empresa contratista, una vez
obtenido el visto bueno de UTE, recién se podra proceder con dichas tareas.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio los metrajes y especificaciones en los planos y Memoria Particular.

En todos los casos el Director de Obra deberda aprobar los cambios que el contratista crea necesarios, etc., antes de la
continuacion o ejecucion de los trabajos.

111.5.1.2 RUBRO 2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO PREFABRICADO

Caracteristicas y especificaciones del muro:

Todos los componentes del muro serdn de hormigdn
prefabricado y los suministrara la empresa adjudicataria. El
muro debera tener una altura medida desde el piso del lado
exterior al predio, mayor a 2,5m (altura del muro terminado
sin contar la altura de las columnas que seran superiores a
esta altura) y las columnas deberan ser acodadas hacia el
exterior, y contar con 3 filas de alambre de puas en toda la
extensién del muro.

A modo de ejemplo, se mencionan dos tipologias de muros
existentes en plaza. Una primera configuracion (tipo
SCHMIDT) se refiere a la colocacidon de columnas
premoldeadas (de seccion H) separadas 2.6m entre si y
losetas pretensadas (de altura 1.25 y espesor 5cm). Cuya
fundacion se realiza excavando para empotrar el pilar en un
dado de 0.5x0.5x1.5m hormigonado in situ. La segunda, es
un muro (tipo HOPRESA) con losetas de largo 4.6m (de
altura 1.25 y espesor 5cm) y pilares de seccién H
empotrados al terreno en dados de 0.8x0.8x0.9m hormigonados en el lugar.

El contratista podra proponer otra configuracion de muros de similares caracteristicas.

Las losetas tendran todas, la misma longitud (excepto al llegar a una esquina o extremo del trazado) a los efectos de
lograr tramos de longitud constante.

El muro debera ser capaz de soportar un esfuerzo debido a una presion de viento de 80kg/m2 que sera garantizado
por el oferente.
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Tareas a ejecutar:

Se realizaran las excavaciones necesarias para la colocacién de los elementos de fundacién o columnas.
Independientemente de la topologia de muro adoptada, el mismo deberd tener la loseta inferior enterrada 20 cms.
por debajo del nivel del piso tomado desde el lado externo.

Se debera prestar especial cuidado en zonas donde pueda haber presencia de lineas enterradas de alta tension. Las
tareas de excavacion en estos sectores se coordinaran junto al encargado de la Estacion.

Ante la aparicién de elementos extraios que afecten la excavacion de los pozos, deberan tomarse precauciones para
no afectar la cimentacién de los muros, su linealidad y altitud.

Se situaran las columnas en su lugar y se aplomaran. Se colocaran y encastraran las losetas o paneles en las columnas.
Una vez instalado el panel inferior se debe rellenar y compactar la faja excavada de forma que el panel quede
enterrado efectivamente 20 cm.

El suelo adyacente al muro se apisonara en forma adecuada de ambos lados del muro.

En este rubro se incluyen y se deberan cotizar todas las conexiones y uniones presentes entre el muro a construir y
muros o pilares existentes (u con cualquier otro elemento que delimite la traza del muro como por Ej. portones).

Eventualmente el muro a construir debera interceptar el tejido existente. En ese caso se debe disponer de las
columnas adecuadas para que la interrupcién del tejido quede prolija, estable y resistente

Antes de su ejecucion, estas soluciones seran presentadas al Director de Obra para su aprobacion.
También se deberan resolver los encuentros del nuevo muro con los tejidos internos de manera que estos ultimos no
se vean afectados y mantengan su posicién y verticalidad.

En todas las tareas a realizar se debera tomar especial precaucion de no dafiar, debilitar, o descalzar las columnas de
tendido eléctrico y alumbrado existentes en las proximidades del muro.

Para permitir el normal escurrimiento superficial del terreno, se realizaran perforaciones en los paneles (a nivel del
terreno) de 5 cm de didmetro separadas un metro entre si, en todas las zonas de posible acumulacién de agua de
lluvia 6 en los lugares indicados por la D. de Obra.

111.5.1.3 RUBRO 3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTELERIA

Se suministrara y colocara carteleria de indicacion de peligro, segin modelo y tamafio indicados en el Anexo 6.3.

Los carteles se colocaran sobre el muro a instalar, del lado exterior del predio a razén de uno por cada tramo de muro
entre columnas.

En caso de producirse sobrantes de carteleria respecto a las cantidades indicadas en el Cuadro B “LISTADO DE
RUBROS”, los mismos deberan entregarse junto a los elementos de sujecién correspondiente al encargado de la

instalacién
La colocacién se realizara con tornillos galvanizados y tacos del tipo “Fisher”.

Los elementos de fijacidn estan incluidos en este item.

111.5.1.4 RUBRO 4 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMOS DE ALAMBRADO NUEVOS

Se suministrardn y colocaran nuevos tramos de alambrados de calibre y dimensiones similares a los existentes, en las
zonas que se determinaran en la visita.
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Se estiman 12 pafios de 3 mts de largo cada uno.

Las cantidades seran determinados en la visita, por el oferente. En caso de ser superior al solicitado en el cuadro B,
deberd incluir la diferencia en dicho cuadro, segun lo indicado en el punto I.2.4.1 Agrupamientos por Rubro-
Alternativas o variantes.

Los alambrados a colocar serdn del tipo galvanizado, irdn atados a los tensores y los postes con alambre galvanizado
de 2mm, las ataduras del tejido a los tensores deberan ser cada 0.50m maximo.

Las medidas indicadas son a efectos orientativos. Se deben verificar en sitio por el oferente. En todo caso, la altura de
los tejidos debe coincidir con la de los tejidos existentes

Se incluird en esta cotizacidn, los trabajos de retiro de los alambrados a sustituir.

El adjudicatario debera disponer de los elementos desmontados fuera del predio de UTE y volcarlos donde marque la
normativa municipal.
111.5.1.5 RUBRO 5 — REPARACION DE ATERRAMIENTOS DE ALAMBRADOS PERIMETRALES

Se deberan reparar y /o instalar los aterramientos de los alambrados perimetrales, de acuerdo al
siguiente criterio:

Un aterramiento en cada extremo de tramo recto del tejido perimetral, y al menos un
aterramiento cada 10 metros entre los mismos. La totalidad de los aterramientos deberan estar
conectados a la malla de tierra de la SS.EE. Para las conexiones solo se admitirdn soldaduras
exotérmicas, terminales adecuados o clemas de bronce normalizadas, no aceptandose ningun
otro tipo de conexidn.

El cable de aterramiento, los conectores de cobre desnudo similares a los existentes y de seccion
no menor a 50 mm2. Todos los elementos que se deban cambiar o poner nuevos los deberd
proveer el adjudicatario. El personal de Trasmision verificaran los trabajos y daran el Bo. Vo. de
estos los mismos.

En todos los casos la conexidn al cerco y al alambre de pua se realizara mediante dos planchuelas
galvanizadas que comprimiran de ambos lados el tejido. En la parte superior seran acodadas
acompafando el alambrado de pua.

Las cantidades seran determinados en la visita, por el oferente. En caso de ser superior al solicitado en el cuadro B,
deberd incluir la diferencia en dicho cuadro, segun lo indicado en el punto [.2.4.1 Agrupamientos por Rubro-
Alternativas o variantes

111.5.1.6 RUBRO 6.- DEMOLICION DE FUNDACIONES EXISTENTES

Se demoleran bases existentes, aproximadamente 15 en total, de medidas varias del orden de 0,70 X 0,70 X 0,40, en la
zona lateral al muro, similares a las indicadas en la fotografia adjunta.

Las cantidades y volumenes de bases a demoler seran determinados en la visita.

Dicha demolicidn sera realizada a una profundidad aprox. de 20 cm por debajo del suelo. Posterior a la demolicién y
limpieza de los restos, se debera cubrir la zona con piedra partida de color y tamafio similar a la existente de forma de
dejar el terreno parejo que se suministrara y debe incluirse en este rubro.
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111.5.1.7 RUBRO 7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARTIDA
Corresponde al acondicionamiento del suelo en la playa de maniobras.

e En algunas zonas, se debe retirar la toda la capa vegetal en al menos 15 cm de profundidad dejando el suelo

en forma pareja y continua.
Luego serd compactado el mismo y se colocara piedra partida granitica sobre el suelo ya acondicionado y

nivelado.
Se colocara una capa no menor de 15 cm de espesor en toda la superficie, en forma pareja, no debiendo

quedar pozos.
e En otras zonas solo se completard con piedra partida a completar los 15 cm de espesor

Las zonas a intervenir se muestran aproximadamente en la imagen adjunta La determinacién exacta de las zonas y la

tarea a realizar en cada una, se indicara en la visita

En caso que el area a intervenir sea superior al solicitado en el cuadro B, debera incluir la diferencia en dicho cuadro,
segun lo indicado en el punto I.2.4.1 Agrupamientos por Rubro-Alternativas o variantes.

La piedra partida serd suministrada por el oferente y sera de tipo, calidad, tamafio y color igual a la existente en la

estacion (a ver en visita)
Los trabajos se realizaran en forma cuidadosa en funcion de las particularidades del lugar.

En caso de utilizar maquinaria para este fin, debera coordinarse previamente con el encargado de la estacién
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111.5.1.8 RUBRO 8.- ACONDICIONAMIENTO DE PORTON EXISTENTE

Se acondicionara el portén existente, tanto los marcos, los cerrojos, T ‘
planchuelas y varillas de tal forma quesea completamente
funcional sin problemas de cierre o apertura. Las dimensiones
como el material de los elementos antes nombrados deberan
ser los mismos que los existentes.

Una vez acondicionado el portén, se lo lijara, eliminaran los
rastros de corrosion, se le dard dos manos de antidxido epoxi y
dos manos de esmalte epoxi color a definir.

111.5.1.9 RUBRO 9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PORTON

Se debera realizar suministro y colocacion de 1 porton en
el acceso en la zona indicada en la figura.

El mismo se adecuara a las medidas y caracteristicas
indicadas en los planos adjuntos PES 3993, 3994 y 3995,
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salvo las siguientes particularidades que cambian respecto a dichos planos:

¢ El mismo sera corredizo de una sola hoja y se desplazara del lado interior del muro con el fin de no
interferir con las columnas acodadas del mismo.

¢ El desplazamiento se realizara hacia el lado derecho de la imagen adjunta.

¢ El mismo sera ciego en chapa plegada, de calibre adecuado a la dimension del portdn disponiendo
de los adecuados nervios de soporte estructural.

¢ La altura del porton acompafiara al muro a construir.

e Las ruedas a instalar seran con rodamientos, y estaran al cantidad y tamafio, adecuados a las
dimensiones del porton.

Tendran un sistema de cierre con pasador y candado, el que debera tener la aprobacion de la D. de O. Los
portones propiamente dichos se deberan pintar de la siguiente forma, vendran a obra de taller con una
mano de antidxido epoxi de marca reconocida y luego se dara otra mano de antidxido y 2 manos de pintura
epoxi para exteriores del color a fijar por la Direccién de Obra.

El oferente debera presentar ficha técnica de la pintura ofertada para su aprobacion por la Direccion de
Obra.

Este rubro incluye ademas la construccion de vigas, bases, pilares etc., necesarias para la disposicion de un
porton funcional.

111.5.1.10 RUBRO 10 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°125/14 y en esta Memoria
Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios en este rubro.

Se presentara con la Oferta los certificados de los operarios capacitados con la NORMA NS1D de UTE y trabajos dentro
de Estaciones de Alta Tensidn.

Se dard cumplimiento con los nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se podrd dar comienzo a
los trabajos sin tener una reunidn de seguridad en la que se incluye el director de obra, Técnico Prevencionista y
operarios del contratista y la direccion de UTE.

El Contratista deberd observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccién de acuerdo a
las Reglamentaciones vigentes.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinard a dar cumplimiento a las normas y
decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberan cumplir estrictamente
durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se aplicard lo dispuesto
por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y concordantes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/14) debera llevar y
tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.
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111.5.1.11 RUBRO 11 - LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirandose todo
material sobrante.

Se deberd dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé para el obrador como la de depdsito de
materiales, reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales que se hubieran retirado o deteriorado en
la obra y retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.
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I11.6. ANEXOS

111.6.1. HORMIGON ARMADO

Se debera cumplir con la Parte 4 de la Seccién II- Memoria Constructiva General. -

El hormigdn a utilizar en las estructuras sera C-25 (de 25 MPa (250kgf/cm2) de resistencia caracteristica de rotura a la
compresion (a los 28 dias en probetas cilindricas) segiin NORMA UNIT 1050:2000 (y la Norma UNIT 972).

el acero tratado serd de 4.200 kgf/cm2 (420 MPa) de limite convencional de fluencia; y el acero comun de 2.300
kgf/cm2 (230 MPa) de limite convencional de fluencia.

El oferente deberd indicar cobmo elaborara todo el hormigdn durante el proceso de obra.
La relacién agua cemento debe ser menor a 0.50 tal que se logre un hormigén de 25 MPa tal cual lo solicitado.

Para las bases de hormigdn ciclopeo se utilizard un 50% de piedras de dimensiones 1/7 de la dimensién minima del
cofre.

111.6.2. CONSTANCIA DE VISITA

1L
M 1| 5%331 7
CONSTANCIA DE VISITA
FECHA PREDIO
RUT EMPRESA
CEDULA DE IDENTIDAD NOMBRE
FIRMA EMPRESA FIRMA U.T.E.
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111.6.3. CARTELERIA

I T
ATENCION
RIESGO DE DESCARGA

ELECTRICA
= i

Caracteristicas Técnicas:

- MATERIAL: CHAPA METALICA GALVANIZADA

- FORMA RECTANGULAR

- DIMENSIONES: 300 mm x 350 mm

- FONDO EN COLOR BLANCO, PICTOGRAMA EN COLORES AMARILLO Y NEGRO, LEYENDAS EN COLOR NEGRO
- LOGOTIPO UTE EN COLOR Negro

- PERFORACIONES EN CADA UNO DE LOS VERTICES PARA SU ADECUADA FIJACION
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