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Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacién sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas solo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y

guantes de latex.
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Montevideo, 19 de marzo de 2020
ACLARACION GENERAL: LICITACIONES ANTEL

> De acuerdo a lo dispuesto por Circular No. 10844 de la Corte Electoral, se
SUSPENDE hasta nuevo aviso el control del voto de las Elecciones Nacionales.

/&;

VARD
Cra. Maria Cristina Soneira
Gerente de Area
Gestié/n/de Contrataciones
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Montevideo, 21 de febrero de 2020
Circular G.A.C. N° 01/2020

ACLARACION GENERAL: ELECCIONES NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de
1989, ninguna persona, firma o empresa comercial o industrial, podra intervenir en
licitaciones de cualquier clase o llamado de precios, ante esta Administracion,
sin la exhibicién de la Constancia de Voto de la persona interviniente, titulares o
representantes de dichas empresas, industrias o casas de comercio a partir del 23
de marzo de 2020 y durante los ciento veinte dias siguientes.

Los titulares o representantes de las empresas, asi como las personas
intervinientes en las contrataciones antes aludidas deberan exhibir:

» Credencial Civica, conjuntamente con las Constancias de Voto expedidas por
la Corte Electoral, en las elecciones nacionales del: 27 de octubre de 2019 y
del 24 de noviembre de 2019 6 fotocopia autenticada notarialmente de la
mencionada documentacion.

> En caso de no haber votado, recibo o fotocopia autenticada notarialmente de
la constancia de haber pagado la multa correspondiente.

» En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar certificado notarial, acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los
citados procedimientos, se dejara constancia del mismo.

La acreditacion precedente, es aplicable tanto alflos firmantels de la oferta
como a la persona gue comparezca a presentar ofertas y a los titulares o

representantes de las empresas.
/E’ =

Cra. Ma. Cristina
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CONDICIONES PARTICULARES

» OBJETO

Antel llama a licitacion para realizar trabajos de herreria, cambio de abertura y colocacion de alero
en policarbonato en Central Artigas indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa___rticulares (E.P.).

» REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
y tener vigente el certificado de inscripcién expedido por dicho registro a la fecha de apertura de
ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del
M.T.O.P.

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacion, la
Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion de dicho certificado.

w» VISITA DE OBRA

Previo a la presentaciéon de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel
pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prorrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

Durante la visita se debera cumplir con el protocolo sanitario indicado por el area técnica actuante
- REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
vélido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impatrtir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y

debera contar con un teléfono moévil para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Pagina 4 de 41



Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello impligue ningln costo adicional para la Administracion.

» SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

< PLAN DE TRABAJO
Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.

En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas , seran realizados por el
Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de
un nuevo P.T. que anularé al anterior.

w» PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de 10 (diez) dias corridos contados a partir de
la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (treinta) dias laborales de la
construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los
trabajos completamente terminados

<  COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizacién

Sin perjuicio de lo expuesto regir4 lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
< AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustard los precios adjudicados segun la siguiente féormula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Pagina 5 de 41



ante

1o empresa de comunicacion
e los uuguayos

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Seguimientos
de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el célculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura béasica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
guedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica
serd a partir de la fecha de presentacion de la mejora y/o los precios negociados, segun
corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacién de un elemento o instalacién deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
que la reparacion quede en Optimo estado estético y constructivo.
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® Garantia por la calidad de la instalacién sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagues del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar

respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

» MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad
en un plazo perentorio maximo de xx (xxxx) dias corridos a partir de la comunicacién por parte de
Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicar4 una multa de 10 UR por cada
dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el

plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales. .

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M=dxmxc
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Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

= Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

1 % (1 por ciento)

M
d
c

m

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
gue deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Trabajos de Albaiiileria, Carpinteria de aluminio y hierro, en el edificio de la CT Artigas.

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva General del
MTOP.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, regird lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e
Intendencia Municipal de Artigas y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de
Montevideo, siendo responsabilidad del oferente procurar la obtencién de dicha
documentacidn.

Deberd la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la
totalidad de los sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso vy
correcto nivel de terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir,
alcancen la necesaria aprobacidén de funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la
Direccion de Obra, para la recepcidn provisoria y/o definitiva de los trabajos.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se
deben realizar para lograr una excelente calidad de terminacién de los trabajos, se deja
constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero
sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, el Contratista debera ejecutarla
sin costo adicional para ANTEL.

A- GENERALIDADES

1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolicién y albaiiileria, que afecten el normal
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o
cuando se deba trabajar dentro de alglin local que trabaje en horario de oficina, se
restringen a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de
17:00hs hasta las 9:00hs. En este ultimo caso se deberd coordinar los dias de trabajo con la
Direccion de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o seccién afectada.

2- El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del predio a
cargo de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacion de los
trabajos previstos. En caso de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material
de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la direccién de obra previo a su retiro
de la obra. En caso que sea necesario se debera vallar el drea donde se esté trabajando, ya
que durante esos dias el local comercial permanecera abierto al publico, evitado asi
accidentes a personas ajenas a la empresa.

3- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberan realizar después de las 19:00hs.
Hasta las 08:00hs, para la realizacién de los mismos se deberan solicitar por escrito con por lo
menos 48hs. de anticipacion, y sera la empresa contratista la encargada de colocar carteles
con dia y duracidn del corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podra
realizar el corte sin la autorizacién por escrito de la Direccién de Obra.
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4- Sera la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la divisidn
encargada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

5- Alos efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Direccidon de Obra
podra exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentacién de un plan de
desarrollo de obras, dia a dia, (P.D.0O.), que ampliard el P.D.O. (ANEXO V) solicitado al
momento de la oferta. Este uUltimo incluird, si corresponde, un plan econémico donde se
establecera un programa de avances mensuales.

6- No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de
inscripcién en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro

tramite que sea necesario.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

indice de Trabajos:

1- IMPLANTACION
1.1.- Armado, vallados y protecciones

2- PLAN DE SEGURIDAD
2.1- Realizacidn y Presentacién de Plan de Seguridad

3- ALBANILERIA
3.1.- Demolicién
3.1.1-Generalidades
3.1.2.- Retiro de Escalera de madera en Zona N21
3.1.3.- Demolicién de losa de ducto Zona N22
3.1.4.- Retiro de Aberturas y equipo de A.A en Zona N23
3.1.5.- Picado, retiro de revoques y revestimientos:

3.2.-Revoques y Pinturas
3.2.1.- Reconstruccion de revoques en jambas, dinteles y antepechos de abertura a
colocar.-
3.2.2.- Pintura de fachada donde se realice reconstruccién de revoques.-

4-CARPINTERIA.-
4.1.- Carpinteria de Hierro
4.1.1.-Generalidades.-
4.1.2.- Suministro y colocacién de escalera de hierro H1
4.2.- Carpinteria de Aluminio
4.2.1.-Generalidades.-
4.2.2.-Suministro de abertura de Aluminio Al
4.2.3.- Suministro de abertura de Aluminio A2
4.2.4.-Colocaciéon de aberturas de Aluminio Aly A2
4.2.5.- Suministro y colocacién de alero en Zona N24 conformado por estructura de
aluminio y cerramiento de policarbonato alveolar.-

5- LIMPIEZA DE OBRA
5.1 - Limpieza de Obra
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1-IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente
se ejecute, se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal,
vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a
la normativa municipal vigente en Artigas y para cada obra, retiro de escombros, volquetas,
limpieza de obra, andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacién:

A.N.T.E.L. no suministrara bafo, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo
necesario para su implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrard energia eléctrica y agua.

La empresa contratista, también se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la
toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de ANTEL, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depdsitos que deberan
ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpén provisorio, cajon con llaves, etc.)
no responsabilizdndose ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estard de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 5

1.1- Armado de andamios, vallados y protecciones

Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de seguridad
para personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caida de materiales y delimitacion
para la circulacién de peatones.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

2 - PLAN DE SEGURIDAD

El pago del Plan de Seguridad se realizara el 50% con el primer avance de obra y el resto con
el ultimo avance de obra presentado.

En todos los casos el Plan de Seguridad estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 5

3- ALBANILERIA
3.1.-Demolicion.-
3.1.1.-Generalidades:

Toda demolicion y retiro debera ejecutarse sin dafio a la estructura que no se va a modificar
y a las edificaciones linderas. Si tal dafo ocurre, el contratista debera ejecutar las
reparaciones necesarias, con materiales y mano de obra adecuada para que la reparacién
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iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecucion de dichos trabajos.
Previo a la demolicién, se efectuaran los cateos correspondientes.

Se deberdn realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a
la obra, al personal o a terceros. Se deberan utilizar puntales adecuados y efectuar el
procedimiento de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos correspondientes.

Cualquier trabajo de demolicién debera necesariamente, previo a su ejecucién, ser advertido y
confirmado por la Direccidn de Obra.

La forma de demoler estara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del
Banco de Seguros y MTOP.

Seguridad: todos los trabajos de demoliciones estaran especialmente considerados en el
Plan de Seguridad solicitado, debiendo contar en obra con una Memoria descriptiva de la
metodologia a emplear con plan cronoldgico de los trabajos, los equipos y elementos a
utilizar, influencia de la demolicién sobre construcciones linderas, evaluacion de riesgos y
medidas de seguridad correspondientes, firmado por un técnico responsable (Arquitecto o
Ingeniero Civil).

Sera responsabilidad de la empresa contratista la disposicion final de los escombros y
materiales resultantes de éstos trabajos.

El escombro resultante sera rociado con agua para evitar que se levante polvo y podra ser
acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente cuando su volumen
interfiera con la ejecucion de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de una volqueta
estandar.

Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar:

Se realizaran las demoliciones y demds, segun se detalla en planos adjuntos.

3.1.2.- Retiro de escalera de madera en Zona N21:
Se retira la escalera de madera que se ubica en la Zona N21, la misma se retirara en su
totalidad no dejando ningln elemento de la misma.- Dicho retiro solo se autorizara
cuando este pronta y en el sitio para su colocacién la nueva escalera.-

3.1.3.- Demolicion de losa en ducto de ventilaciéon en Zona N22:
Se debera picar la losa manteniendo los hierros estructurales, teniendo cuidado con el
posible desprendimiento de material acumulado sobre la losa por lo que se debera
realizar desde el centro hacia los bordes.-

3.1.4.- Retiro aberturas y equipo de A.A en Zona N23:
Se retirara la abertura y sus parasoles en la zona N23 y un equipo de A.A de ventana
con su respectivo soporte que esta adosada a esta.-

3.1.5.- Picado, retiro de revoques y revestimientos:
Se cotizard picado y retiro de la obra de revoques y revestimientos en paramentos, y
en pisos solamente donde sea necesario rehacer el mismo a causa de trabajos
solicitados en este pliego.
Morteros de referencia: revoque interior dos capas, revoque exterior tres capas,
revestimientos cerdmicos. En el rubro se incluyen los acarreos, retiros y disposicién
final de los escombros generados.

Asimismo se incluirdn todos los trabajos de demoliciéon y retiro que a pesar de no ser

mencionados explicitamente en la presente memoria, resulten necesarios para garantizar la
correcta ejecucién de las obras conforme al proyecto definido.
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3.2.- Revoques y Pinturas

3.2.1.- Reconstruccion de revoques en jambas, dinteles y antepecho de abertura a colocar.-
Se procederd a la recomposicion de los revoques resultantes de las tares de demolicién y retiros,
ya definidos con las mismas caracteristicas que el muro existente.

Los revoques estaran conformados en una primera capa de mortero de cemento de albafiileria y
arena terciada (1:6) como revoque grueso con hidrofugo (dosificacion segun lo indicado por el
fabricante) regleada y peinada y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1
cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal sera de 2cm.

Sobre hormigén, ticholo, bloques u otras superficies dificiles de cargar con mortero se aplicara
una azotada de consistencia liquida de arena gruesa y portland (3:1).

3.2.2.- Pintura de fachada donde se realice reconstruccién de revoques.-

Pintura acrilica, que actia como barrera anticarbonatacién. Debe ser formulada especialmente
para la proteccion de paredes exteriores, evitando la filtracion de humedad provocada por el
agua de lluvia y sellando las fisuras que pudieran aparecer en el revoque. Debe secar formando
una membrana de gran elasticidad, resistente a la accidon de los agentes atmosféricos y que
ademas evite el crecimiento de algas y hongos debido a la incorporacion de bactericida,
fungicida y alguicida no mercuriales. Calidad de referencia: Incafrent Antialgas.

Aplicacidn segln especificaciones del fabricante, color a eleccién del Director de Obra.

Se aplicaran tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y
uniforme.

4.- CARPINTERIAS

En todos los casos, las aberturas, deberdn tener una proteccidn apropiada para evitar
deterioros durante su traslado, acopio y permanencia en obra.

El Contratista efectuara el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando
todos los elementos en perfecto estado de funcionamiento.

Se entiende que el ajuste de las piezas o elementos implica ademas de los sellados que se
detallan, aquellos que surjan del analisis de las piezas en su estado final de trabajo.

Los trabajos serdn entregados en perfecta condicién de limpieza, sin restos de material de
ningun tipo.

4.1.- Carpinteria de Hierro

4.1.1.- Generalidades:

Seran fabricadas segin medidas y detalles especificados en planillas y referenciados a planos
de acuerdo a cada tipo de abertura. (Ver [aminas).

Las chapas a emplearse serdan de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole. Los aceros laminados a emplearse serdn perfectos, las uniones se ejecutaran
compactadas y prolijas, las superficies y las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metdlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores,
fricciones de bronce, etc., salvo aclaracion en contrario.

Cualquier variante, que la Direccidn de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe
una adaptacién de los planos, no dara derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los
precios contractuales.
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El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los
trabajos, para lo cual solicitara toda informacién y planos complementarios de plantas, cortes,
detalles, planillas, etc.

Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procedera a cortar los extremos de los
perfiles a "inglete", dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, pues la
soldadura de todo corte se hara en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado
exterior, excepto en aquellos casos que las dobladuras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de
conseguir una escuadra absoluta.

Las soldaduras seran perfectas y no producirdan deformaciones por sobrecalentamiento ni
perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles

A todas las piezas se les aplicard dos manos de pintura anticorrosiva epoxi formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético epoxi color a
definir por la Direccién de Obra. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras.
Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos de convertidor de éxido y tres de
esmalte.

4.1.2.- Suministro y colocacion de escalera de hierro H1

Se suministrara y colocara la escalera de hierro H1, segun se indica en ldminas adjuntas.

Las mismas estaran conformadas por Zancas de hierro PNC N210 soldadas a dos platinas en sus
extremos de 25cm x 25cm, anclado a piso y pared mediante anclaje quimico y entraran como
minimo 10cm en cada elemento. Sobre las zancas se soldaran una estructura conformada por
planchuelas de 1”x1/2” e= 1/8” que conformaran la base de los peldafios. Sobre estas se
colocaran los peldafios de madera dura lapacho de 1.25mx0.30mx e= 1"y 1/2".-

También se colocaran 2 barandas metdélicas conformadas por varillas @14 c/14cm paralelas a
las zancas y planchuelas de 1”x1/2” e= 1/8” perpendiculares al piso.- El pasamanos se
conformara con un tubo de acero de @5 cm e= 2mm.-

En caso de dafar la mamposteria, ésta debera ser reparada por la empresa adjudicataria, sin
costos adicionales para Antel.

4.2.- Carpinteria de aluminio

4.2.1.-Generalidades:

En términos generales las aberturas de aluminio (ventanas) seran con vidrio, ciegas o
combinacion de estos dos. A continuacién se detallan las generalidades para los materiales a
utilizar en cada caso:

i) En todos los casos se incluira el suministro de las aberturas asi como cualquier complemento
gue sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema segin recomendaciones del
fabricante y definicién del Director de Obra.

ii) Asimismo todas las aberturas seran de aluminio segun las especificaciones de cada planilla y
se construirdn en aluminio pintado color a definir por la Direccidon de Obra. En todos los casos
seran de la serie tipo “Mecal Plus de Aluminios del Uruguay”, debiendo la empresa suministrar
los cerramientos con idénticas prestaciones o superiores.

iii) El pintado de los perfiles se realizara mediante pintura en polvo poliéster termo contraible,
T.G.I.C. La terminacidn superficial se realizard con esmaltes acrilicos termo endurecibles
siliconados formulado con diluyentes apropiados para su aplicacién, debiendo obtenerse una
capa homogénea de 63 — 65 micras. Posteriormente se deberdn hornear a 1802C a 2002C, para
producir el curado final y el anclaje de la pintura. Deberan cumplir con las Normas IRAM 60115
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“Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” y la Norma, AAMA 603.8, B.S. 6496. El
cumplimiento de las normas debera indicarse en el producto.

iv) Las aberturas deberan dar cumplimiento a las especificaciones detalladas en la norma UNIT
50/84 relativa a la “Accidon del viento sobre construcciones”. Debera indicarse el cumplimiento
de la norma.

v) La entrega y colocacion de las aberturas se coordinard con la Direccion de Obra. Al
momento de la recepcién de los trabajos las aberturas deberdn lucir en perfecto estado sin
ralladuras debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalacion, la verticalidad
y horizontalidad de los elementos constitutivos.

vi) En todos los casos las dimensiones y cantidades seran segln laminas y planillas adjuntas.

vii) Herrajes:

Se usaran herrajes disefiados especialmente para aluminio.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados
por la marca del sistema.

Se deberdn prever la cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la marca del sistema.

El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura.

El Contratista debera sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion
absoluta, y colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba
definitivamente la obra.

Todos los herrajes seran de acero inoxidable de primera calidad.

viii) Vidrios y Laminados:

Los tramos donde se utilicen vidrios estos serdan templados de espesor indicado en planillas
adjuntas. En todos los casos donde se utilice vidrio los mismos contaran con un laminado de
seguridad que cubrira la totalidad del vidrio, en piezas enteras y colocado antes de armar la
abertura (incluyendo los sectores bajo burletes y dentro de perfileria). Caracteristicas del
laminado: espesor de esta lamina sera mayor o igual a 150 micrones, con elongacién entre
130% y 140%, fuerza de traccion nominal mayor o igual a 25.000 PSI

Ensayo impacto por seguridad categoria Il (400ft.Ibs.) Referencia: laminas tipo “PET” de 3M.

Todos estos valores seran ajustados a los requeridos por fabricante para vidrios de 6mm
debiendo en todo caso garantizar la compatibilidad del laminado utilizado respecto al vidrio,
en lo referente a eventuales diferencias de retraccidn evitando asi fisuraciones o roturas del
vidrio. Las garantias en estos aspectos seran incluidas en los términos generales de las
garantias de la contratacién.

En todos los casos (aberturas y laminados) se deberd presentar, previo a la colocacién, fichas
técnicas y eventualmente muestras que a criterio de la Direccidon de Obra se soliciten para su
aprobacion.-

En el caso de los laminados se debera presentar certificado de garantia del fabricante tanto
por el material como por la colocaciéon.- Garantia minima 15 afios.-

ix) Consideraciones a tener en cuenta para la instalacion en obra:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como: morteros de cemento o cal,
residuos acuosos de los mismos, o materiales acidos como clorhidrico, entre otros, que
producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:
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El amurado “en seco” empleando: premarcos de aluminio, que ademads protegen de golpes y
rayas.

O el amurado humedo tradicional protegiendo con: Film Vinilico.

Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo, como grasa o vaselina.

Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre
o bronce, que producen corrosién electrolitica, se recomienda emplear:
= Un separador consistente en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de
espesor, en toda la superficie de contacto.
= Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfaltica.

Para el amurado, se cuidara que los premarcos y marcos no se deformen, es decir que:
= se mantengan planos.
= |as esquinas permanezcan Con 90°
= |os lados permanezcan rectos.

4.2.2 - Abertura fija (50x 150cm) Al
Suministro de abertura de aluminio fija, en perfileria mecal plus, con terminaciéon anodizado
color aluminio, de medidas 0.5 x1.50m, segun se detalla en planilla.

Se tendra presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible el funcionamiento de las aberturas propuestas, sean anclajes, grampas,
herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

Al momento de colocar la abertura, y previo a la conformacidn del amure, se debera proteger
la superficie de aluminio con vaselina u otro similar.

4.2.3 - Abertura corrediza (500x 140cm) A2

Suministro de abertura de aluminio corrediza, en perfileria mecal plus, con terminacién
anodizado color aluminio, de medidas 5.00x1.40m vy vidrio de 4 mm, segun se detalla en
planilla. En todos los casos donde se utilice vidrio, los mismos contaran con un laminado de
seguridad que cubrira la totalidad del vidrio, en piezas enteras y colocadas antes de armar la
abertura (incluyendo los sectores bajo burletes y dentro de perfileria). Caracteristicas del
laminado: espesor de esta lamina serd mayor o igual a 100 micrones. También se incluird
ldamina de control solar tipo “night vision de 3M”.

Se tendrda presente y se suministrardn todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible el funcionamiento de las aberturas propuestas, sean anclajes, grampas,
herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

Al momento de colocar la abertura, y previo a la conformacién del amure, se deberd proteger
la superficie de aluminio con vaselina u otro similar.

4.2.4.- Colocacion de Aberturas de Aluminio Aly A2.-

La empresa, segln rubros correspondientes, colocard las aberturas de aluminio y, con la
correspondiente perfileria y elementos constitutivos.

El presente rubro refiere a los trabajos de amure o fijacién de estos elementos y los demds que
formen parte de la obra terminada.

En todos los casos, se debera verificar la verticalidad y horizontalidad y perfecta estabilidad y
firmeza en la colocacién de los elementos constitutivos.

Las aberturas se amuraran con mortero de arena y cemento 3:1 con aditivo hidréfugo liquido

en la proporcidn sugerida por el fabricante del mismo. Luego de amurada, se aplicara en el
perimetro exterior un corddn de sellador, preferentemente de silicona, el mismo debe de ser
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apto para la intemperie, con propiedades eldsticas, con una vida Util de mds de 10 afos y de
tipo neutro. Se recompondran, en caso de ser dafiados, las mochetas o jamba, los dinteles y
los antepechos exteriores e interiores con el mismo mortero antes especificado. Para el caso
de los antepechos se les realizara con mortero con hidréfugo con una pendiente hacia el
exterior de un 2% de forma de evitar el estancamiento de agua.

4.2.5.- Suministro y colocacion de alero en Zona N24 conformado por estructura de aluminio
A3y cerramiento de policarbonato alveolar.-

La empresa, segun rubros correspondientes, colocarad los perfiles de aluminio y, con la
correspondiente perfileria y elementos constitutivos, los mismos irdn amurados a los
paramentos mediantes platinas de aluminio con tornillos y separadores de goma que evitaran
el contacto del metal con el aluminio, los tornillos estaran anclados mediante anclaje quimico
a los paramentos.-

La perfileria a utilizar para la estructura resistente del alero es la que se indica en el plano A3.-
El cerramiento superior serd una placa de policarbonato alveolar de 10 mm de espesor color
humo, la misma llevara todos los elementos necesarios para una correcta fijacion al sistema
estructural como ser tornillos, cintas, angulos, etc.

Sobre la placa se colocara coincidiendo con cada perfil estructural una planchuela de aluminio
de 50xe=2mm a los efectos de fijar la misma a la estructura.

En la unién del cerramiento superior con los paramentos se procedera a colocar una babeta de
chapa atornillada al paramento.

5. LIMPIEZA DE OBRA

5.1- Limpieza de Obra

Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo
barrida y levantada. Los materiales deberan quedar ordenados en una zona donde no
entorpezca la labor de los funcionarios de otros sectores.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza final general a cargo del Contratista. La limpieza
debera efectuarse con el mayor cuidado y sin que se daien las obras, evitdndose ralladuras,
salpicados, etc. Se retirardn todos los materiales, barreras de proteccién e implementos
sobrantes. Se realizara una limpieza profunda en todo el local contando con la aprobacién del
director de obra.

En todos los casos la limpieza de obra estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 5% de la suma de los rubros 3 al 4
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2 - PLANILLA DE COTIZACION

Inplantacion tope méxino del %6 de la suma
R | o | 0 | | | | |

Plan de seguridad tope méxino dal 6 de la
2 | enmaisas | cem | 20 | | e e

312 Retiro de Escalera de madera en Zona N1 Unhitario 1

313 Denoliddn de losa de ducto Zona N22 Unitario 1
Retiro de Aberturas y equipo de A AenZona

314 N23 MR 1

Picado, retiro de revoques y revestimientos: 10

Reconstruad dn de revoques en jambas,

321 dinteles y antepedhos de abertura a colocar.- [\ 10
Pintura de fachada donde se realice
322 reconstruad on de revoques.- |\ 10

41 Caninteria de Hemmo
Suministroy colocaddn de escalerade

412 hierroHL Gobal 1
42 Capirteriade Alurinio
422 |Suministrode Al Unhitario 1 SU - |su -
423 |Sumrinistrode A2 Unitario 1 U - |su -
424 | Colocaddn de aberturas de aluninio ol 10

Sumministroy coloaddn de alero A3enZona Gl 10
425 N4

Linpieza de obra tope méximo del 5%de la
51 Qoal (o]
suma de los rubros del 3al 4 =

Sumade ruaros

Morto inponible tatal

Leyes Socides (72, 76% de B)
Conplemento Quata Mutual
NA (2% de A)

Inprevistos (10% de AHCHDHE)
Tata dferta (A+GHDHEHD)

Tota conmparativo (A+GHD)

I[@|Tmo|o|®m| >

Durante la ejecucion de la contratacion, las cantid  ades indicadas para cada item
podran variar.
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1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original _y copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente autorizada conteniendo en forma visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En
caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) y podran estar en idioma
espafiol o inglés. No obstante, la Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa en
cualquier momento, la traduccién al idioma espafiol.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informacién como
tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte
publica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberd presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera considerada confidencial
al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no serd de aplicacion
para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades publicas que deban
participar en el presente proceso de contratacion a efectos de cumplir con sus respectivos
cometidos.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados
en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizara en la sala 3er piso Colonia 1932 Arquitectura, no siendo de recibo en ningdn
otro momento

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

» Indicacién expresa de su razon social.

= Declaracién Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

» Declaracién expresa segin modelo que luce como Anexo I, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.
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En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la proérroga solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijlada para la apertura de la licitacion.,

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia Arquitectura quien
comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomaré en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaraci6 n, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condici  ones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi card la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en _ningun caso_ la Administracién
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Gnica responsable de todos los suministros y servicios
gue comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integraciéon de Consorcio:
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» Si dos 0 ma&s empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacidon exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacién notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

*» Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus
prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relaciéon con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacién.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual deberéa recabar los términos establecidos en
la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
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rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metélicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fenédmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacién.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que no figure en el
RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacién, concediendo
un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.
A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la
misma ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serd necesario
legalizarlo, ante el  Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley
No. 15441 de 1983.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.
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GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las

obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizard a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.
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El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo es  tablecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizaciéon unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustardn a las
solicitadas en la planilla.

Asimismo, no _se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacion, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nameros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), tanto
para la evaluacién como para la adjudicacién, se considerara el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.
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Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o

modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las | eyes sociales, el complemento
de cuota mutual y los impuestos que correspondan. E I mismo no generaré derecho
alguno a favor del adjudicatario en caso de no util  izarse, asi como tampoco

generard derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice
parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, serd dado bajo firma del Director y se adjuntaré el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacion en formato
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y la planilla
impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS
El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.
En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la

comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES
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De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, seré el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:
El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion y para cada rubro, el monto

imponible. El mismo debera ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el valor de dicho
rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara
como valor méximo del mismo, el valor cotizado para dicho rubro.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderéa cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel
retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos  seran de cargo de la  Administracion hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente pérrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerard que para dichos
rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.

Corresponde al adjudicatario la realizacion del registro de obra de acuerdo a
los mecanismos habituales previstos (Formulario 10 de Obra Publica; F2 de
vinculacion de empresas, Permiso de Trazabilidad del MTSS, Memoria Descriptiva,
graficos y todos aquellos elementos que ilustren sobre las caracteristicas de la obra a
solicitud del area técnica de Antel, F9 Cierre a la finalizacion de los trabajos).
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario seré el Unico responsable _ de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas 0 cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
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de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Deberéa obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maguinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninguin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demés funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.
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14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y deberé abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacion de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Reparar los dafos y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como
de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo todas
los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas hébiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la instalacion
dafiada. Al primero de ellos también de la solucidon que acuerde con el propietario de la
instalacién afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado
precedentemente, la Administracidn aplicara una multa equivalente al 20% del valor de
la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, serd pasible de la aplicacion de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa deberéa abstenerse de cualquier acto que cause depredacion, destrucciéon o
contaminacion grave del medioambiente. Asimismo debera dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
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empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, deberéd indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspeccién General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual debera
guedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificacion, alteracién
o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, debera ser comunicado
a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de las Condiciones
Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa deberd estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

La empresa que entregue o retire insumos del Centro Logistico de Antel, debera
presentar en dicho centro la Declaracion Jurada que luce como Anexo lll en el presente
pliego, previo a realizar las entregas o trabajos/servicios.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como deposito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni

herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
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no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3.Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un

pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias hébiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

las siguientes precauciones:

Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilaciéon de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsiéon acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que

14.5.1.

14.5.2.

145.3.

14.5.4.

originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y &reas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,

15.1.

pasillos o puertas con depodsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y trdmites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.
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CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante,
guedard a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.
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El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podrd disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si 0 por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dard por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la
misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
» 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la

obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura deberé indicarse el porcentaje de retencidon que corresponda
segln lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nameros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
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D) En la fecha determinada por el BPS entregar nOminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrd aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobaciéon dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitard el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidon que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescisién de la contratacion, segun corresponda.
CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago

fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).
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MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacién que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ninguln caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la formula
parameétrica.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo
“Rescisién de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.
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20.11.
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21.2.

21.3.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social serd causa de rescision de la contratacién y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
deber& presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresadetallando las personas involucradas , e
indicando:

» Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

* Razdn social de la empresa.

»  Domicilio legal y/o constituido.

« Teléfono, fax o correo electrénico.

* Numero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podrd aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

* Nombre de la empresa.

» Razén social.

+ RUT.

« Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« No6mina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.
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24.1.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

* Organigrama de la empresa.

» Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

+ Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio
no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perijuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podréa traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

En caso de corresponder y tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con
destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el
Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde
conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y
contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.
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29.5

1o empresa de comunicacion
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Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa
mencionada, deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando
éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados m encionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa me  ncionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS 'Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente contratacién no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019),
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacién antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de

Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.
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29.6 Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

29.7  Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados, utilizacién
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercializacién de los
suministros, lo que corresponda.

29.8 La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion
y control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

30.1 La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la
casilla de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la
casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

30.2 Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la

compra, se consideraran recibidas con el acuse de recibo de las mismas por parte
del/de los proveedor/es.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se
consideraran recibidas por la empresa, con el acuse de recibo de las mismas por
parte del/de los proveedor/es o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.

ANEXO |
DECLARACION JURADA

Bl S Sra. e , titular de la cédula
de identidad namero representante
legal/apoderado de la (<110 01 (ST OSSPSR ,
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RUT e ey con domicilio
= , declara que la empresa esta capacitada
para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica que sefiala el derecho comin no
esta comprendida en alguna disposicion que expresamente se lo impida o en los casos
establecidos en el art. 46 de TOCAF.

FECHA:
FIRMA:
Aclaraciéon de firma:

TIMBRE

ANEXO Il

DECLARACION
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El representante legal de laempresa ..............cccoeeennne. declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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