
CONDICIONES PARTICULARES

 OBJETO

Antel llama a licitación para el suministro e instalación de portón en explanada del C omplejo
Cerrito, sit io Martín Rodriguez 4108, Montevideo, de acuerdo a las especificaciones del presente
documento y planos.

Se amplía la información en las Especificaciones Particula res (E.P.).

 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

A la fecha de apertura de ofertas , la empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho registro,
según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.

 VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente y
sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

La visita no obligatoria se realizará el día Martes 16 de abril d e 2024, a la hora 10:00, en Martín
Rodriguez 4108.- Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus
posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.

Se debe concurrir con calzado de seguridad y casco.

Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas, según su criterio. Podrán asistir a la misma todos los
oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

 REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de
Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la República o su equivalente expedido por
instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su designación será
condicionada a la aceptación por el Director de Obra.
No obstante, en caso de presentar técnicos con título expedido en el extranjero, el mismo deberá ser
equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay.

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz.
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una
orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no
realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro
de los 2 días siguientes al momento de recibidas.



El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá
contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la
Administración previo al inicio de ejecución de las obras.

Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que
ello implique ningún costo adicional para la Administración.

 SOBRESTANTE

Para esta obra no se designará sobrestante

 PLAN DE TRABAJO

En la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente
pliego como Anexo V. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta.

En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar dicho
dato o información complementaria otorgando un plazo para su presentación. Si el oferente no
cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto
de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo
se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en días laborables de la
construcción. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la
contratación, se descartará la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos
a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por incumplimiento en los
plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes Condiciones Particulares, serán
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior.

 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 15 (quince) días corridos contados a partir de la
fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 20 (veinte) días laborales
de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los
trabajos completamente terminados

 COTIZACIÓN

Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotización
(Anexo I). Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.

Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se
detalla en el capítulo siguiente.



 AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los
trabajos.

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura
de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual
a la fecha de apertura de ofertas.

i = 1º, 2º, 3º,......., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas
o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en
la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del
aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para
algunas categorías.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente,
Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la
indicada por la Administración en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Área Seguimiento
de Contratos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance
de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso
que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices considerados en
dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste
de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan
a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que
corresponda.



En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios,
de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica será a partir de
la fecha de presentación de la mejora de precios
Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a fecha
contractual.

 GARANTÍAS TÉCNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las
obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirá documento que especifique
las siguientes garantías que se describen a continuación.

Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán
contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan haber
sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y todo otro
trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la
reparación quede en óptimo estado estético y constructivo.

a) Garantía por la calidad de la albañilería, herrería y pintur a

El adjudicatario extenderá una garantía por 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva, por todos los
trabajos de albañilería, herrería y pintura realizados.

b) Garantía de modificaciones de diseño

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de
costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la
recepción definitiva.

 MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en
un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa equivalente al 0,5% de la
suma de rubros, por cada día de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los tr abajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de
entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en
cada caso se hubieran concedido.



Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trab ajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar
d = Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto
c = Monto de la certificación de la etapa incumplida del

Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes Sociales.
m = 1 % (uno por ciento)

El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego y se harán efectivas mediante la emisión de una factura de multa que será
descontada de los pagos al proveedor.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma
sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo
con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.
Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse
mediante Nota de Pedido.

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se
descontarán de los plazos de obra.

Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 19 de las Condiciones Generales.



ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El objeto de los trabajos es el suministro y la colocación de un portón batiente de dos hojas con
ruedas, realizado en hierro y malla electrosoldada galvanizada, ubicado en el Complejo Cerrito de
Antel.

GENERALIDADES

La empresa adjudicataria deberá disponer en obra, una copia completa de planos y memorias
descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho libro de
obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes.

Registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano control.
Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría laboral) donde el mismo
deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección
de Obra una copia de este registro donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá
tener estricta concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente.

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP.

Los gráficos entregados tienen sólo carácter auxiliar, siendo responsabilidad de los oferentes su
perfecto ajuste a la realidad del local, por lo que, posibles errores en las medidas indicadas en los
gráficos no serán imputables a Antel.

El oferente examinará los recaudos, cotejándolos con la realidad y relevando todo lo que considere
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo referente a
los trabajos afectados al presente proyecto.

La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de partida para la
realización de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de adicional ni se
admitirá por lo tanto reclamos por ningún concepto que pueda fundarse en desconocimiento de
cualquier situación no observada con antelación a la presentación de las ofertas.

Todos los trabajos que se deban realizar y que no estén especificados en esta memoria, luego de
aceptar la obra, deberán realizarlos en la medida que sean necesarios para su correcta terminación
o por razones de seguridad, sin que ello implique mayores costos para Antel.

Los trabajos deberán realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles, acatando las
directivas impartidas por la Dirección de Obra, quien ejercerá la supervisión de los trabajos
solicitados. No podrán efectuarse modificaciones de ningún tipo dentro de lo proyectado sin el
consentimiento previo de ésta.

Los mismos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones,
sin que esto de derecho al adjudicatario a reclamación alguna.

Todos los materiales a emplear serán suministrados por el adjudicatario, serán nuevos, sin uso y de
primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena construcción.



Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas necesarias
(protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades producto de las
obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento de las
actividades del edificio. Este aspecto se coordinará con la Dirección de Obra.

La mano de obra será aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar.

Toda rotura ocasionada por la empresa contratista durante el desarrollo de los trabajos, deberá ser
subsanada a su entero costo.

Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la presencia
de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su implementación con personal
de Antel y la Dirección de Obra.

Deberán respetarse las reglamentaciones y normas constructivas del MTOP e Intendencia de
Montevideo.

La Dirección de Obra podrá solicitar cualquier certificado técnico de cualquier suministro, material o
producto específico que entienda necesario previo a su puesta en obra, este o no específicamente
indicado en las presentes condiciones y que permita comprobar que se cumple fielmente con lo
solicitado en las presentes especificaciones.

De la organización del trabajo:

Dado que los trabajos se desarrollarán en la explanada de almacenamiento del Complejo Cerrito,
los mismos deberán ser coordinados con anticipación con la Dirección de Obra, con el fin de
organizar y afectar lo menos posible el normal funcionamiento del Complejo.

No se podrán ubicar materiales nuevos, escombros ni herramientas en circulaciones de acceso.

Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas
y cause inconvenientes en el edificio de Antel, deberán ser reparados por la empresa adjudicataria,
debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere
costos económicos adicionales ni plazos de obra extras al establecido en el Capítulo 7 “PLAZO DE
ENTREGA” del “PLIEGO DE CONDICIONES”.

Del horario de trabajo:

Los trabajos se podrán realizar de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18 hs , y en casos
especiales que así lo requieran se podrán considerar sábados y domingos de 7 a 18hs , en ambos
casos se deberá coordinar con la Dirección de Obra.

En términos generales se respetarán los horarios de trabajo anteriormente establecidos. No obstante
ello se deberá tomar en cuenta que se estarán desarrollando en paralelo a la operativa propia del
lugar, por lo tanto, si en algún momento los trabajos dificultan alguna tarea de los edificios de Antel
que por razones de servicio no puedan verse afectadas, la Dirección de Obra podrá solicitar a la
empresa adjudicataria la re-coordinación de las mismas ya sea para otro momento, fuera de horario
(esto es a partir de las 18:00 y hasta las 21:00hs) y/o fin de semana. Una vez acordados estos
horarios y/o días con la Dirección de Obra, la misma coordinará con la Unidad de Seguridad de Antel
la implementación.



Si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitara trabajar “fuera de horario”, se
procederá de igual manera que lo detallado en el párrafo anterior, efectuando las comunicaciones
correspondientes.

Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia de
Montevideo en lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en estos horarios.

Bajo ningún concepto estos trabajos “fuera de horario” significarán pago adicional alguno para Antel
(no se pagarán montos adicionales por este concepto, ni incrementos en el plazo de obra, ni horas
extras, ni toda remuneración recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habrá de
considerarlos e incluirlos en la propuesta.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar los trabajos que puedan generar suciedades y/o escombros, se deberá retirar el
material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de la empresa
adjudicataria con la previsión de los elementos necesarios (volquetas o volquetines) según
normativas vigentes de la Intendencia de Montevideo.

En todos los casos es responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y disposición final
de desechos de obra.

La Dirección de Obra a su exclusivo criterio podrá exigir periódicamente el retiro inmediato de estos
desechos evitando la acumulación excesiva de los mismos.

El material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombro
serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra.

No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro total de
los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

Antel no pagará en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, así
como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficada en los recaudos, pero que
la tradición de la buena ejecución indique.

De los cortes de energía y agua:

En caso de ser necesarios, estos serán coordinados con la Dirección de Obra y la Unidad de Energía
de Antel (para el caso de cortes eléctricos).

En el caso de corte de energía no se podrá afectar el funcionamiento del edificio por lo que los
mismos habrán de ser coordinados con la Dirección de Obra. En caso de que dichos cortes
afectasen zonas donde se está trabajando, los mismos deberán programarse para ser realizados
fuera de horario.

Los cortes de agua que afecten a todo el Complejo se deberán realizar después de las 18:00hs. y
hasta las 07:00hs del día siguiente. Para la realización de los mismos se deberán solicitar por escrito
a la Dirección de Obra con por lo menos 48 horas de anticipación, y será la empresa adjudicataria
la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de agua en la puerta de todos los
servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la autorización por escrito de la Dirección de
Obra.

Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la Unidad que
correspondiera.



Durante las obras y concluido el horario laboral, se dejará en perfecta limpieza las áreas afectadas
por los trabajos y sin elementos que impidan el libre paso de vehículos y/o personal.

1. IMPLANTACIÓN

Generalidades
Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como vallados, andamios,
fletes, traslados, alojamientos, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, maquinaria, Plan
de seguridad, así como toda previsión para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas,
protocolos COVID o cualquier otra condicionante que surja según Plan de Seguridad o que la
empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en las
presentes bases.

La empresa adjudicataria deberá proveer la maquinaria y personal necesarios para la carga y
descarga de todos los suministros de obra, así como también la maniobra de los mismos durante la
ejecución de los trabajos y los traslados desde los lugares de acopio a los definitivos.

La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

La empresa adjudicataria deberá presentarle a la Dirección de obra los certificados de capacitación
para el manejo de maquinaria especializada de elevación y/o plataformas, etc.

Asimismo, en caso de ser necesarios, deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria la
tramitación de permisos municipales.

Nota: El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 al
4 inclusive (ver Anexo I “Planilla de Cotización”). En caso d e exceder dicho tope, será de
aplicación lo establecido en el numeral 8.5 de las Condicion es Generales.

Delimitación de zonas de trabajo

Previo al inicio de los trabajos, se deberá definir en conjunto con la Dirección de Obra el espacio
necesario para las zonas de trabajo conformado por vallas, cintas, conos, etc.
En ningún caso deberá extenderse más allá del área definida.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria cualquier daño producido por la mala señalización
de las zonas de trabajo. Terminados los trabajos se limpiarán las áreas afectadas por los mismos.

Obrador y depósito de materiales

i. Obrador
La empresa adjudicataria proveerá, para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones como tal
y del personal a su cargo, las oficinas, mobiliario, equipamiento, así como los locales auxiliares y de
servicios higiénicos requeridos por la legislación respectiva vigente para uso del personal. No se
podrán utilizar las instalaciones y SSHH de Antel.

Se deberá suministrar baño químico y servicio de mantenimiento del mismo, durante todo el plazo
de obra. Los servicios sanitarios y de higiene deberán estar calculados para su uso y demás
contratistas de la obra.



La Dirección de Obra designará un lugar dentro del predio del Complejo para la ubicación del
obrador.

Estas construcciones complementarias se deberán realizar con materiales en buen estado de
conservación y su aspecto debe ser presentable (las mismas podrán ser módulos prefabricados,
contenedores, etc.). Dichas instalaciones deberán cumplir con todo lo referente a las normas de
Seguridad e Higiene.

ii. Depósito de materiales
Se dispondrán y acondicionarán los depósitos que sean necesarios y de dimensiones adecuadas,
perfectamente secas e impermeables, acondicionados para el almacenaje de acuerdo a las
exigencias de los materiales que requieran protección.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberán guardarse en depósitos que deberán
ser provistos por la empresa adjudicataria (la misma deberá considerar en caso de ser necesario:
contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de
ellos.

Consumos energía y agua (período obra)

Dado que no se dispone de energía eléctrica próxima al área de trabajo, la empresa adjudicataria
deberá proveerse de generador para la realización de los trabajos.

La empresa adjudicataria, será la encargada de la ejecución y remoción posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energía para la ejecución de los trabajos y el
control de los mismos.

i. Suministro de agua de obra
Se incluirán dentro del rubro implantación, las instalaciones provisorias, depósitos y mangueras
necesarias para uso durante la construcción.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podrán ser argumento para diferir el inicio y la
entrega de la obra.

ii. Suministro de energía eléctrica de obra
Se incluirán dentro del rubro implantación, el suministro, instalación, reparación, conservación y
mantenimiento en perfectas condiciones de:

• Generador

• Tableros eléctricos de distribución con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las
normas de UTE y el MTSS, ubicados en lugares adecuados.

• Las conexiones y artefactos necesarios para la iluminación de obra.

Las fallas o demoras en los suministros de energía eléctrica, no podrán ser argumento para diferir
el inicio y la entrega de la obra.

Plan de Seguridad

Se deberá presentar plan de seguridad, previo al inicio de los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en
el numeral 19 de las Obligaciones del adjudicatario, de las Condiciones Generales, así como todo
lo que en el mismo se indique (memorias de andamios, permisos de trabajo, instrucciones para
tareas, etc.)



El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecución de la misma serán
ejecutados por el Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien además tendrá a su
cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos.

Durante el proceso de obra, Antel podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las veces
que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.

2. PILARES CON CIMENTACIÓN

Se deberán realizar dos pilares para el soporte del portón, cada uno de ellos con sus respectivas
bases de hormigón armado.

Previo a la realización de los pilares, se deberán retirar los parantes existentes con sus respectivos
vientos. Dado que a dichos parantes se afirma el tejido existente, deberá estar incluido dentro del
rubro, las tareas necesarias para poder soltar y posteriormente re amurar dicho tejido a los nuevos
pilares. Se considerará también, los materiales necesarios para dicho ajuste.

Pilares
Cada pilar estará conformado por un PNI 18 de una longitud aproximada de 2.70m, de los cuales
0.50m irán empotrados en el dado de cimentación. En dicha parte empotrada, se soldarán en cada
cara del pilar 4ø12, ver detalle de cimentación en lámina A02.
Por otro lado, cada pilar llevará también, dos vientos conformados por tubular de hierro de
100x50mm e=3mm, los cuales irán soldados en un extremo al pilar PNI, y en el otro a una planchuela
de 12x24cm aprox. y e=1/8”, la misma irá amurada al pavimento con 4 pernos roscados de e=ø10 y
tacos expansivos metálicos. Ver lámina A02

El conjunto será tratado en su totalidad con fondo antióxido y luego se aplicarán al menos dos manos
de esmalte sintético gris para el caso de los pilares y amarillo para el caso de los vientos.

Dado de Cimentación
El dado de cimentación será de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y se realizará con una proporción mínima de
300 kg. de cemento/m³. Llevará armadura de Ø 10 tratado cada 0.15 m en ambos sentidos a modo
de “jaula”. Los hierros deberán tener un recubrimiento mínimo de 0.05 m y en la cara superior del
dado se realizará una pequeña pendiente desde la base del pilar hacia afuera con el fin de alejar
rápidamente el agua del mismo.

Estarán incluidos dentro de la cotización, los trabajos de corte de pavimento de hormigón y
excavación necesarios para la realización del mismo. El espesor aproximado del pavimento de
hormigón es de 20cm.

Se tendrá especial cuidado al momento de realizar la excavación puesto que es frecuente encontrar
canalizaciones subterráneas en los lugares indicados para el emplazamiento de la cimentación.
Dichas canalizaciones o instalaciones subterráneas no deberán ser tocadas en ningún caso. Será
responsabilidad del Adjudicatario la reparación o sustitución de cualquier elemento subterráneo
afectado por la excavación.

Se deberá realizar un cateo previo a realizar el pozo de cimentación. En el caso de encontrar
cualquier instalación subterránea que obstaculice la cimentación, se deberá dar aviso al Director de
Obra para que determine otro lugar de cimentación.



3. PORTÓN BATIENTE DE 2 HOJAS

Se deberá suministrar y colocar un portón batiente de dos hojas con ruedas, ver lámina A02.

Las hojas del portón estarán conformadas por un marco de tubular de hierro de 100x50mm e=2mm
y parantes y travesaño de tubular de hierro de 50x50mm e=2mm
Los vanos conformados por parantes y travesaños, se cerrarán con malla electrosoldada
galvanizada de 100x50mm e=1.8mm aprox. Para el posicionamiento de la malla, se soldará en todo
el perímetro del vano, un ángulo de hierro de ½” e=1/8”.

Cada hoja llevará un pasador al piso conformado con varilla ø16, 4 pomelas de hierro reforzadas
acordes al peso de las hojas y dos ruedas de nylon reforzadas con una carga mínima de 100k por
rueda.
Se deberán considerar las perforaciones en el piso y la colocación de un caño de al menos 5 cm de
profundidad para que reciba y de calce a los pasadores.

Para el cierre del portón, se colocar pasador y pasa candado.

Los detalles son orientativos, se podrán presentar alternativas a la Dirección de Obra, siempre que
estas sean para mejorar y optimizar diseño y desempeño y no tenga costo extra para Antel.

Todas las piezas de hierro serán tratadas en su totalidad con fondo antióxido y luego se aplicarán al
menos dos manos de esmalte sintético gris.

4. LIMPIEZA DE OBRA

Se deja expresamente indicado, que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro diario de
desperdicios, escombros, suciedad y elementos en desuso a los efectos de lograr mantener la
higiene y limpieza del lugar, aún durante el transcurso de la obra.

Luego de terminada la obra, la empresa adjudicataria deberá retirar TODOS los elementos
sobrantes de la misma y dejar el área de trabajo totalmente despejada y limpia.



PLANILLA DE COTIZACIÓN

ANEXO I

N° Rubros Unidades Cantidad Precio
Unitario

Precio
Total

Monto Imponible

Unitario Total

1 Implantación de obra (*) global 1
2 Pilares con cimentación u 2
3 Portón batiente global 1
4 Limpieza de obra global 1

A Suma de rubros
B Monto imponible de rubros
C Leyes Sociales (71.8% de B)
D Complemento cuota mutual
E IVA (22% de A)
F Total oferta (A+C+D+E)

Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejec ución de la contratación.

La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tachadu ras, interlineados o testaduras.

(*) El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 4 inclusive.
En caso de exceder dicho tope, será de aplicación lo establecido en el numeral 8.3 de las
Condiciones Generales.



CONDICIONES GENERALES

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. No se aceptarán ofertas en manuscrito.
Las ofertas se presentarán firmadas en forma autógrafa (no escaneada), independientemente de las
Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de representación.

Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.

La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podrán presentar impresos y deberán ser incluidos en cada uno
de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta original).

Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no obstante, en este último caso la
Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la
traducción al idioma español

Las ofertas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y día
indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al
acto el cual se realizará en la sala que se indicará en el día de la apertura, no siendo de recibo
en ningún otro momento.

No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horari o estipulado.

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podrán presentarse a la licitación e mpresas cuyo estado en RUPE
sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte selec cionada, deberá haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar insc ripto en el Registro de
Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días hábiles para
que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta y la
Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

• Indicación expresa de su razón social.

• Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando que la empresa, a la
fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaración en la oferta, Antel
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.



• Plan de Trabajo según modelo que luce como Anexo V.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y su s concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán oferta s de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá
formularse por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha
establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda.

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada
para la apertura de la licitación. Las mismas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la
Gerencia de Area Arquitectura de Antel quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según
corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura
de ofertas.

Se entiende por días hábiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto
feriados laborables.

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación,
aclaración, ampliación o modificación.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capítulo Comunicaciones.

La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles,
contados desde la apertura de la licitación.

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya
aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 días hábiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente
por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días hábiles.

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación.
Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de expiración de
la/s prórroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los párrafos
precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel.



Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación
de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la Administración abonará
compensación de ninguna especie por ese concepto.

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios
que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas.

El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte d el oferente, la aceptación
de las condiciones establecidas en el Pliego

Integración de Consorcio:

► Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio además
de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los
representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509
de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro
Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

► A tales efectos, en la carta con de intención de consorcio se indicará:

■ Empresas que conformarán el consorcio.
■ Razones de complementariedad que justifican la asociación.
■ Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
■ Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente

licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.
■ Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria durante la

ejecución de la contratación y que se obligarán en forma indivisible respecto de las
obligaciones contraídas con Antel, emergentes de la presente licitación.

En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, durante
la contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con el aval de Antel.
Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación.

► Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la constitución
del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de
consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener
variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá
adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos ne cesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.



2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecución de dichas tareas:

planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón,
aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con
las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final,
protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario,
desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones,
ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días
perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y
no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotización.

DOCUMENTACIÓN

3.1. La Gerencia de Área Arquitectura de Antel podrá solicitar la documentación legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación,
concediendo un plazo para ello.

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura
de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prórrogas que puedan existir.

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación
vigente a la fecha de apertura.

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir
acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71,
literal G.

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio
de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239
del Código Penal.



3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior deberá
estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público.

A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma ante
la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el documento apostillado en
Uruguay.

b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario legalizarlo,
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

3.6 El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información solicitada en
el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluación de
la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar durante la
ejecución de la contratación todo aquella documentación o información cuya presentación
sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTÍAS

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto
total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir incumplimientos en
las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

• Efectivo.
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
• Aval bancario o fianza bancaria.
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una
vez finalizada la contratación.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo.

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos
que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte



por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido
un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación.

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones
Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la
ejecución del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.

PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones
Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción.

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos
y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar
a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta
correspondiente

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento d el plazo, de lo contrario se
asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido e n el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total
de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios,
los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para
abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros
parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de
condiciones.



En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean menores
a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En caso que
sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en caso de
adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del pliego al precio
cotizado.

8.3 La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tach aduras o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en letras.

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo contrario
se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo
al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeará el centésimo al
entero siguiente.

8.4. En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean menores
a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En caso que
sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en caso de
adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del pliego al precio
cotizado

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo o cualquier otro
rubro para el cual la Administración establezca tope), la misma será descartada.

8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible
y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente
a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de
Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio.

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una fórmula paramétrica de ajuste.

8.6 Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún
tipo de costo adicional para Antel.

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotización en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión digital y la
planilla impresa, valdrá la impresa.

IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven directamente los
ítems cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.



9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros
y/o ítems.

9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1 De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible.

10.2 A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán
en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota mutual que
el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará
Antel por dicho concepto.

10.3 Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:

El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto imponible
(en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá monto
imponible). Para los rubros en los que se indicó monto imponible, el mismo deberá ser
mayor a 0 (cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes
sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los
efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la
oferta, pero para la adjudicación, se tomara como valor máximo de monto imponible, el
valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán
de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado
haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo
podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el
adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto
que no correspondía ser de cargo de la misma.

10.5 En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no
corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación,



surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de esos
rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si
las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo
para su pago.

10.6 En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas contratadas
para ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción. y los beneficios
correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista
a obra con aportación por construcción.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización.

11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos uruguayos y
moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se
realizará en dólares americanos considerando para la conversión el tipo de cambio cable o
fondo del Banco Central del Uruguay del día hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas
o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda.

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precios,
para el cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento se
mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial,
independientemente que se haya o no presentado mejora.

La adjudicación será en la misma moneda da la cotización.

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en
el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89
y estar al día con DGI, BPS y BSE.

11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del
TOCAF.

11.6 Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administración, pudiendo
rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentación de la misma,
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier
rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o privado (planillas de
control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omisión del pago de dichos
rubros.

11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del adjudicatario el
saldo remanente, en caso de ejecución parcial.

No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de la
contratación.

11.8 Imprevistos:



Antel podrá adjudicar un monto máximo del 10% del total de la oferta por concepto de
imprevistos.
En caso de adjudicación, el importe correspondiente a imprevistos se utilizará exclusivamente
para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecución de la contratación. Dicho monto
será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan.

En caso de su utilización, serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y
cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitará al adjudicatario
la cotización de los rubros pertinentes.
La ejecución de los imprevistos deberá contar con la autorización del Director de Obra.
El monto adjudicado por este concepto no generará derecho alguno a favor del adjudicatario
en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el saldo remanente del mismo
en caso que el rubro se utilice parcialmente.

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a partir
de la notificación de adjudicación.

12.2. La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo indicado en
el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego.

12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir la
garantía por responsabilidades laborales, si se optó por ello y en caso de corresponder, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el
depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las acciones por daños y perjuicios
correspondientes.

12.4. En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitación deberá
fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los
efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.

12.5. En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho
representante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no actuar
por intermedio de un representante local, deberá fijar un domicilio legal en la República
Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente
licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones
que se susciten.



3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna.
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido.

Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le
promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario.

5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

.
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás obligaciones,
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición
de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos,
a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y
todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter
principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.



En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda
vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para
dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún
otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización
expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de
seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes
del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte
de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra,
será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario,
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de
obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones
durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos
y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas posteriores
al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación dañada. Al
primero de ellos también de la solución que acuerde con el propietario de la instalación
afectada.



En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado
precedentemente, la Administración aplicará una multa equivalente al 20% del valor de
la reparación, la que será repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción
o contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Seguridad e Higiene

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de
sus trabajadores, así como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las
acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales. Además, todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante
terceros.

Asimismo y si corresponde, deberán entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene específico del sitio de obra, previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad
Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora deberá cumplir con
todos los requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes
los métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá
solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la Administración, lo cual
deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificación, alteración o extensión en el Estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene deberá ser comunicado tanto a la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social como a Antel.

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá, el
inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de
Condiciones Técnicas.

La empresa deberá:

• Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el



correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, será responsable de
los daños que sufran los trabajadores o terceros, siendo además quien responda ante
cualquier reclamo.

• Disponer del personal debidamente capacitado así como de los elementos de protección
correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito necesario para el
cumplimiento de lo solicitado.

• Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los daños y perjuicios
ocasionados por la acción de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los
equipos, instalaciones, personas, así como a todo elemento de propiedad de la
Administración o de terceros.

• La empresa adjudicataria deberá firmar “Declaración Jurada Seguridad, Higiene y Salud
en el Trabajo” entregada por Antel, en relación a la seguridad e higiene en el trabajo.

TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante la
duración de la contratación, especialmente la resolución del MTSS de fecha 10 de julio de
2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre Seguridad e
Higiene en la Industria de Construcción.

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realización de los trabajos de
acuerdo a la legislación vigente.

Antes de comenzar las tareas:

• La empresa deberá presentar Memoria técnica (descriptiva y de cálculo, plan de armado y
desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado en el Estudio
de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: balancines, andamios y/o
andamios motorizados, etc.

• La detección de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un
relevamiento previo a la ejecución de las tareas, deberá ser informada a Antel a
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la
empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal
vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehículos a utilizar durante la ejecución de la contratación.

21) Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás
normas concordantes y complementarias.



PREVENCIÓN DE SINIESTROS

14.1 El adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar el procedimiento diario a seguir para
el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.2 Finalizada la jornada de labor, no podrán quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto
de la licitación, cajas, embalajes, así como cualquier otro tipo de desecho producto de la
instalación.

14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podrán dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los embalajes
correspondientes.

14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los implementos
para extinción de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario que contraviniere
estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances
del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante,
Antel podrá encomendar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria,
al que se le agregará un 20% por gastos de administración.

Los edificios de Antel no podrán ser utilizados como depósito de material embalado a instalar
en el futuro.

14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario deberá
disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad.

Su ubicación será definida con el Director de Obra.

14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, combustibles
etc, se deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o salpicaduras, así
como prever para el momento de su utilización, los medios necesarios para contener y recoger
sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilación.

14.7 Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la recolección
de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte
del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por
el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura
de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.



RECEPCIONES

17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra
la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción
provisoria.

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no
dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio
del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de
garantía, cuando estos no sean de entidad.
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva
acta otorgándose la recepción provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y
que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en
las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las
mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo a lo
indicado precedentemente.

Asimismo regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Pública.

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período
para que la Administración otorgue la recepción definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento
de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la
obra ante B.P.S.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han
sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales
han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será
suscrita por el Director y por el Representante Técnico.



El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la
definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación,
se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada
la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la normativa
vigente.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se
realizarán de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma
sea aceptada por el área técnica.

.

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación:

• 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

• 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra
ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la libera ción.

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberán cumplir con las
disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En
el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según
lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en
números.

18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.

18.5. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán
discriminadas según los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación
de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general
de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.



C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes
con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de
Previsión Social.
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total
de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los
valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y
aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El
importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem,
los precios unitarios del presupuesto aprobado.

18.6. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5
(cinco) días hábiles de recibido.

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo
no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el
caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la
Administración procederá al ajuste de la liquidación original.

18.7. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día en el pago
de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los
capítulos de Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda.

18.9. CESIÓN DE CRÉDITOS

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades reajustables).

Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías:

a) Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División Económico
Financiera.

b) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al
proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén incluidos en una cesión de crédito
anterior.



Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Pública.

MULTAS

19.1 La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2 Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario
el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le
comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el
derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3 A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como corridos o
hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos.

19.4 Multa por no ejecución: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de
ajuste de precios a la fecha de la aplicación de las multas . En caso que las multas
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula
paramétrica, a la fecha del último día del incumplimiento.

19.7 En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que pudieran
corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

■ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

■ Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
■ Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
■ Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
■ Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad

social a la entidad previsional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo “Rescisión de la
contratación” del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes
de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará
el 50% de lo facturado.



20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago
de la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley
y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel podrá
retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo
de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y
de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización
a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaración jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e indicando:

• Naturaleza jurídica de la empresa.
• Representantes legales de la misma.
• Razón social de la empresa.
• Domicilio legal y/o constituido.
• Teléfono, fax o correo electrónico.
• Número de RUT.
• Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según
corresponda).

20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada
a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley
18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

20.10 Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del
artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro.
16.736.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.



21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar
la siguiente información mínima:

• Nombre de la empresa.
• Razón social.
• RUT.
• Dirección, teléfono, correo electrónico.
• Rubros para los cuales se subcontratará.
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,

instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:

• Organigrama de la empresa.
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
• Referencias bancarias y comerciales.
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra

contratada por Antel.
• Plan de capacitación asignado a la obra.

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no
reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acept e la subcontratación, la
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.

Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal propio
para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes
presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentación relacionada
a la obra. Este control será independiente a los que correspondan realizar a la Administración.

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

22.1. Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bas es y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Pública.

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

23.1 Rescisión por incumplimientos : Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por
incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y
perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las
multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de
Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).



23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental
del Uruguay.

23.3 Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene compromiso de
ejecución por el total de la compra (cláusula de monto máximo), se podrá rescindir la
contratación en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24. . Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

25.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del
dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se
encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes
o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio
industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de
hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

RESERVA DE MERCADO

27.De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su artículo 11, esta
Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en
el artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera inconveniente su
aplicación para el objeto licitado.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES



29.1 El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en
conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561
(11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaración, se asumirá que la
empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, bajo su
responsabilidad

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente
contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa
reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la
contratación antes reiteradas observaciones.

29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)

29.4 Regirá lo dispuesto en el TOCAF.

29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo
11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado
establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la
misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.

29.6 Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las
mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay.

29.7 Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con las
autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes,
exigidas para la realización de la obra, los servicios utilizados, utilización de los materiales,
productos, herramientas, entre otros y/o comercialización de los suministros, lo que
corresponda.

29.8 La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y
salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y
control de los riesgos laborales.

29.9 En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en la ley
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto
en el artículo 65 del TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 20075 del
20/10/22.

29.10 El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación de las
condiciones establecidas en el Pliego.

29.11 El monto de la presente licitación abreviada ampliada asciende a la suma de $ 3.989.000
4.187.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.

29.12 En caso de corresponder, la empresa deberá presentar, previo a la notificación de adjudicación,
la Declaración Jurada que se adjunta como Anexo III que acredite que tiene capacidad para
contratar con el Estado.

COMUNICACIONES



30.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la casilla
de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de
correo que la empresa indique.

30.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se
considerarán recibidas con el envío y confirmación de entrega de las mismas. En el caso
puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la Resolución de
Adjudicación aprobada por el ordenador competente, las mismas se considerarán recibidas
con envío y confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en la página web
de compras estatales, lo que suceda primero.

30.3 Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de correo
asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas
oportunamente.



ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

El representante legal de la empresa …………………….declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley
18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaración:



ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:
FECHA:

En relación con la licitación cuyo objeto es…………..………………..………….., el
Sr./Sra………………………………………………………………………CI……………………..…………
…, domiciliado en ………………………………………………….. , en calidad
de ………………………… (apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona
física)……………………………………………., RUT/CI...........................................,
domicilio…………………………………………………………, en la representación invocada y con
potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo
239 del Código Penal). (*)

Firma:
Nombre completo:
Documento de identidad:
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física):
Calidad en que firma:

Timbre

(*) Antel podrá requerir esta declaración cuando corresponda, no deberá presentarse junto a la oferta



ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

El/la Sr./Sra. ennombre y representación de

la Empresa RUT

En calidad de: Domiciliada en: N°

Localidad:_ Departamento:

Formula declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad, higiene y salud en
el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de
Compra/Contrato N° y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderresultan
de su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de surealización:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relaciónal Servicio de Prevención y Salud
en el Trabajo.
2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, yaptitud física adecuada a los trabajos
a realizar.
3) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas(propias) a emplearestán aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones.
4) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legalvigente, están aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervisión en ellugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad firmado por Asesor de
Seguridad e Higiene, en el que constará registro de su seguimiento periódico. También se informará
a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecución, cualquier cambio que
se introduzca en el referido Plan de Seguridad, así como de producirse cambio de Asesor de
Seguridad e Higiene, de quien se suministrará sus datos de contacto.
5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica ala empresa
6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridade higiene en el
trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones.
7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente
así como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asílo indique.
8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la
investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte a la unidad
técnica de ANTEL responsable del control de la ejecución, que constará de un resumen de los
resultados de las intervenciones realizadas.



9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL responsable
del control de la ejecución, todos los accidentes de trabajoocurridos en ocasión o durante la
prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.
10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materiade seguridad e higiene en el trabajo,
así como todos los requerimientosespecíficos que ANTEL solicite por declaración jurada a sus
contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dañoo
perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia.
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos yregistros señalados en la
normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad ehigiene en el trabajo.
12) Finalizados los trabajos se tomarán las medidas de orden y limpieza, dejandoel lugar de trabajo
en correctas condiciones.
13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la
vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar
en la ciudad de a los días del mes de

_ del año dos mil .

_FIRMA:

_ ACLARACION DE FIRMA:

_ DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

_TIMBRE:



Nro. Rubros

1 Implantación de obra (*)

2 Pilares con cimentación

3 Portón batiente

4 Limpieza de obra

Semanas Avance
RUBROS

Duración Obra

1 2 3 4

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

% JORNALES
ESTIMADOS PARA CADA

ETAPA

Duración Obra

1 2 3 4

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

MODELOPARAPLAN DE

TRABAJO - F.P.T.

FORMULARIO

ANEXO V

Licitación N°:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:

EDIFICIO:

Objeto:

Plazo de ejecución (*): XX

(*) El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

Hoja N°: 1 de XX

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Se detallarán todos los equipos y maquinarias para la realización de las tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION MARCA MODELO AÑO



ANEXO VI

LISTADO DE LÁMINAS

Listado de láminas

n° Descripción Escala

A01 Planta de ubicación 1/100

A02 Portón batiente H1 varias

.


