

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO OSE

CONCURSO DE PRECIOS

                              Solicitud N° 20004655
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CASETA, CONEXIÓN (empalme), TEJIDO PERIMETRAL Y MANIFOLD PARA PERFORACIÓN 10.4.067
CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y TEJIDO PERIMETRAL  Y ACONDICIONAMIENTO DE MANIFOLD PARA PERFORACIÓN 10.4.068
PERFORACIÓN 10.04.067_ Calle Hector Gutierrez Ruiz KM 3.400 S/N
Rivera - Rivera

PERFORACIÓN 10.04.068_ Calle Hector Gutierrez Ruiz 500 MTS de 5 boca S/N 
Rivera - Rivera

Fecha de Apertura: 06/05/2024
Hora: 11:00
Fecha de visita de obra OBLIGATORIA: 30/04/2024
Hora: 09:00
Hector Gutierrez Ruiz y Eduardo Pachiaroti

CAPITULO I

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Las casetas se construirán según plano adjunto. Casetas para manifold y casetas para productos críticos para ambas perforaciones. 
La caseta para productos críticos será de hormigón armado, techo hormigonado, impermeabilizada y pintada en blanco. Las características de la misma serán especificadas en la visita de obra.
1.2 Construcción de manifold para la perforación 10.4.067 en hierro galvanizado según plano adjunto. Los materiales de hierro galvanizado serán suministrados por la empresa contratada, por parte de OSE se suministrara manómetro y caudalímetro.  
1.2.1 Acondicionamiento de manifold de la perforación 10.4.068, desarme y armado, colocación de caudalimetro, colocación de válvula antiretorno (suministra empresa), manómetro. 

1.3 Conexión de tubería a la red.

Se debe conectar la perforación 10.4.067 a la red existente (PVC 160) frentista a la ubicación de la perforación.
En la salida de la caseta debe ir una llave de 110 Ø.   
Los materiales necesarios para hacer estas conexiones serán suministrados por la empresa contratada.
1.4 Construcción de tejido perimetral.

1.4.1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Construcción del Cerco: 10 x 10 mt (Según plano adjunto)

El área del predio a cercar es de 100   mts2. 

- Tipo de cerco 
El cerco se construirá con columnas prefabricadas de hormigón las mismas deberán ser pintadas de blanco, tipo olímpicas, cuya sección mínima será de 10 cm x 10 cm. La longitud vertical del poste será como mínimo de 3.00 mts, colocados cada 3 mts y se fundarán mediante macizos de hormigón de 0,30 x 0,30 mts y una profundidad de 0,50 mts. 

Se deberá construir una viga armada que vincule longitudinalmente los postes, las dimensiones de la misma serán de 0,15m de ancho x 0,20m de alto e irá enterrada a 5 cm en el terreno natural. 

El tejido será de malla de 7 cm de alambre galvanizado N° 14 y sujetado mediante 3 hilos de alambre de acero galvanizado. 

Los brazos olímpicos a 45° sostendrán 3 hilos de alambre de púa de HG N° 12, hacia el exterior. 

- Portón de acceso 
El portón de acceso, será de 3.00 mts entre pilares (los mismos deberán ser acordes a soportar el portón) y se compondrá de dos hojas de 1.50 mts de ancho y 2.10mts de alto, con una divisoria horizontal a 1mts de distancia entre los extremos, construido en caños de hierro galvanizado de 11/2 soldados, (revistiéndolos con una base de cromado de zinc, una base de anti oxido y dos manos de pintura esmalte de color a elección del Director de Obra de OSE. Cada hoja se completará con una malla de 7 cm de alambre galvanizado N° 14, tensado.

El portón dispondrá de un pasador porta candado horizontal del lado interior y un pasador al piso en cada hoja, estas serán batientes hacia ambos lados y se fijarán a pilares. El mismo estará enfrentando a la puerta de la caseta a construirse.

- Terreno 
Se nivelará de forma tal que el nivel interior se encuentre por lo menos 10 cm por encima del exterior.
1.5 Se deben confeccionar Planos de final de obra.

Se debe cotizar mano de obra especializada y común, servicios de seguridad e higiene, inscripción de obra, firma técnica, arena sucia puesta en obra para rodear el colector y su colocación, retroexcavadora y herramientas en general, además del resto de materiales y tareas para llevar a cabo correctamente la obra. 
1.6 Cartel

La empresa contratada deberá suministrar un cartel de lata de 2 x 1.5 mts el cual deberá plasmar el logo de OSE centrado y PERFORACION con su NRO correspondiente.

NOTA IMPORTANTE: Las obras deben ajustarse a este Pliego Particular, a el Pliego General de Condiciones de OSE y al Manual Ambiental de Obras de OSE.

2.- PERIODO DE CONTRATACION

2.1.-La Administración comunicará a la empresa adjudicataria la fecha de comienzo de prestación de los servicios.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

1.1.- Servicios de seguridad e higiene conjuntamente con firma técnica de la obra.
 Señalización de los trabajos.

Servicios de seguridad e higiene.

Toda otra cosa para llevar a cabo los trabajos a entera satisfacción de la Administración.

2.- NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

2.1.- La Empresa adjudicataria recibirá de la Dirección de Obra la orden de trabajo dónde constará:

Adjudicación de la obra y comienzo de la misma.
2.2.- Todo material sobrante, de cualquier naturaleza, será también retirado por cuenta de la Empresa contratada.

3.- DE LA INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLIDOS

3.1.-. Una vez finalizados los trabajos ordenados, se comunicará al Ingeniero Director de Obra que en éste caso será el Jefe Técnico Departamental de Rivera de OSE el cual recibirá los mismos personalmente o designará persona a tal efecto. 

4.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

4.1.- Plazo de ejecución de obras
Una vez entregada la Orden de Compra, la Empresa adjudicataria contará con 15 días hábiles   para la iniciación de los trabajos, no pudiendo interrumpir los mismos hasta su finalización salvo orden expresa de la Dirección de Obra. Durante ese lapso se deberá realizar la inscripción de la obra, Acta de Inicio y demás formalidades

El plazo de obra es de 60 días corridos, descontándose 3 días por lluvias de más de 10 mm.

 4.2.- Ampliaciones de Plazo

Las solicitudes de prórroga que correspondan o no, a causas habituales tales como lluvia, paros de la construcción u otros, deberán ser planteadas por escrito al Responsable de Obra dentro del primer día hábil de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución del Responsable de la Obra.

El Responsable de la Obra resolverá la pertinencia o no de la prórroga solicitada conjuntamente con la aprobación de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal.

4.3.- Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “obra hecha”, solo aquel que aparte de cumplir con los requisitos técnicos, cumpla dentro de los plazos previstos y tenga retirados los escombros.

4.4.- Incumplimiento

En caso de incumplimiento de los plazos previstos, serán aplicadas las multas previstas en el Numeral 11 – Capítulo III – Multas, conjuntamente con la certificación de los correspondientes trabajos. Considerando además lo establecido en el Numeral 11.1 del Capítulo III del presente.

5.- SEÑALIZACIÓN

5.1.-Identificación de equipos y vehículos: la Empresa Adjudicataria deberá identificar debidamente los equipos y vehículos utilizados con el nombre de la empresa en una parte visible de los mismos.

5.2.-Zona de trabajo: la señalización corresponderá a la empresa adjudicataria hasta el fin de los trabajos.

5.3.-Cartel de Obra: en cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel móvil, al inicio y al final de la zona afectada, de dimensiones no inferiores a 0,80 x 0,60 m. El mismo tendrá las leyendas según el modelo que indique la Administración.

6.- OBRAS ACCESORIAS

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

7- DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.1)-a) La Jefatura Técnica Departamental tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes.

 b)  De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguno por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.-

 c) La Empresa presentará al comienzo de cada jornada un listado del personal que trabajará ese día por parte de ella, a los efectos del control correspondiente. Lo anterior rige para el caso en que el listado correspondiente hubiere sufrido modificaciones desde la última notificación. Deberá estar firmada por el Responsable de la Empresa ante la Jefatura Técnica Departamental y lucir la fecha correspondiente.

7 - PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

7.1-La empresa adjudicataria deberá informar a la Dirección de Obra la planificación de los trabajos solicitados. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por OSE.

Esta planificación, no puede ser modificada sin la previa autorización de la Dirección de Obra. Se entiende por planificación, al listado de los trabajos a realizar, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.

7.2-Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de comunicado del cumplido. -

8 - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

8.1-Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, la empresa cumplirá con los trabajos solicitados. - 60 días de plazo después de la entrega de la orden de compra

8.2-Se deberá contar en cada frente de obra por lo menos con un Oficial al mando de los trabajos. El incumplimiento de este Numeral ameritará una multa equivalente a un día de atraso por cada día de ejecución de los trabajos correspondientes a ese frente de obra

NOTA IMPORTANTE: Se contará con control riguroso por parte de OSE para el plazo de ejecución ya que la obra debe estar terminada antes del periodo estival 

9- DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria deberá designar representante técnico Ingeniero Civil que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Administración estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa que como mínimo deberán estar comprendidos entre las 9:00 y las 16:30 hrs., debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Asimismo, será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la empresa adjudicataria y OSE.

10 - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

10.1-La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

10.2-Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal equipos e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE. El personal deberá estar uniformado con la ropa de la empresa y ser claramente identificable. Deberá contar con las medidas de seguridad adecuadas ya que trabajarán al lado de ruta transitada.

 De ser necesario cortar el tránsito para realizar determinada tarea se debe avisar con una antelación a la Dirección de Obra de dos días a los efectos de que ésta coordine con Dirección de Tránsito de IDR las acciones a tomar.
10.3-Sobre el frente de la obra, la empresa adjudicataria instalará un cartel con el logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada, así como la Empresa a cargo de la misma.

10.4-La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

10.5-La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.).

Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado.

Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos.

10.6-En caso de ser necesaria la remoción o traslado de instalaciones existentes, el Contratista deberá coordinar las operaciones con la Dirección de Obra, no pudiendo realizar el trabajo sin el expreso consentimiento de ésta.
10.7-El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

10.8-Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración el contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.

10.10-La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.

10.11-La empresa será responsable a su costo, por la conservación de las reposiciones y de todos los trabajos comprendidos en el presente llamado, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por la Dirección de Obra o de la Intendencia Municipal de Rivera, en su caso, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.

10.12-DE LA FUERZA MAYOR: Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

11- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251.

11.1-Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión social. La Contribución por Seguridad Social se hará al amparo de la Ley 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

11.2-La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social al amparo de la Ley 14.411.-

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

11.3-Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

11.4-Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. -

12- DE LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

La empresa será responsable por la conservación de las veredas, así como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por la dirección de obra o de la I.M. de Rivera., en su caso, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.

CAPITULO III

CONDICIONES GENERALES

1.- REQUISITO PARA OFERTAR

1.1.- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 
1.1.1.-Para ofertar, las Empresas deberán estar Inscripto en Rupe

1.1.2.- Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

2.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA2.1.-Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece la presente especificación, pudiéndose agregar cualquier información complementaria, pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.).

SE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DE VISITA OBLIGATORIA

2.2.-Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Compras de O.S.E. Técnica en Pte Viera  Nº 888 hasta el día y hora fijado para la recepción de ofertas. 

          Se pueden enviar las ofertas por mail a mkcarneiro@ose.com.uy , vnunez@ose.com.uy, dcampos@ose.com.uy  y lbetancor@ose.com.uy .
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

3.- DEL PRECIO DE LA OFERTA
3.1.-Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura.

3.2.-Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

3.3.-Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

3.4.-Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor delo adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Artº 9.4 del Decreto 53/993).

3.5.-La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

4.- DE LA MONEDA DE COTIZACION

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

5.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

5.1.- Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

6.- DE LA ADJUDICACION

6.1.-La Administración podrá adjudicar el servicio en forma total o parcial, en plazo temporal.

7.- DE LAS CONDICIONES DE PAGO
     Son las establecidas en el Pliego no pudiendo cambiarse dichas condiciones. El cambiar estas condiciones es motivo de rechazo de la oferta.

8.- GESTION PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

8.1.-La empresa adjudicataria facturará mensualmente el avance de obra con el aval de la Dirección de Obra, la cual comunicará a la Oficina Técnica que se está en condiciones de realizar la Hoja de Entrada de Servicios de la factura correspondiente a dicho avance.
9.- DE LA FACTURACION

9.1A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Área de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, o en las Oficinas Comerciales Departamentales del interior del país, una vez que la Jefatura Técnica de Rivera proporcione el Nº de hoja de servicio. 

10.- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

10.1.-El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de los sobres.

10.2.-Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

11.- DE LOS INCUMPLIMIENTOS
11.1.- El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de OSE, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato.

11.2.- La Administración podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

CAPITULO IV
COTIZACION  
1.- FORMA DE COTIZAR
1.1.- TRABAJOS
1.1.1.- Se deben cotizar rubros unitarios y globales que se indican en el Rubrado.

1.1.2.- Se pagará la obra construida según este Pliego pudiendo hacerse un avance de obra de acuerdo a la cantidad de metros de tubería colocados, debiendo avanzar los rubros globales al final de la obra. Se considera metro de tubería colocado aquel en el cual la zanja ya está tapada, los escombros retirados y la zona de trabajo perfectamente limpia, con las piezas especiales colocadas en caso de corresponder.

1.1.3-A los efectos de la adjudicación, se tomará el mejor precio con el monto total de comparación.
1.1.- LEYES SOCIALES 
1.1.1.-Para ofertar, las Empresas deberán ofertar las leyes sociales totales de la obra.

Las Leyes Sociales son un 71,80% del Monto Imponible. 

ANEXO 1 RUBRADO

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD DE COMPARACION
	PRECIO UNITA RIO DEL RUBRO (incl. M de obra)
	PRE CIO TO TAL DEL RUBRO (incl. M de obra
	MONTO
	MONTO

	
	
	
	
	
	
	IMPONIBLE UNITARIO DE JORNALES DECLARADOS DEL RUBRO
	IMPONIBLE TOTAL DE JORNALES DECLARADOS DEL RUBRO

	1
	TRAMITES, IMPLANTACION, TECNICO
	global 
	2
	 
	 
	 
	 

	2
	MANIFOLD 067
	
	1
	
	
	
	

	3
	CASETAS PARA MANIFOLD
	
	2
	
	
	
	

	4
	CASETAS PARA P. CRÌTICOS
	
	2
	
	
	
	

	5
	CERCO PERIMETRAL
	global
	2
	 
	 
	 
	 

	6
	SEGURIDAD E HIGIENE 
	global
	2
	
	
	
	

	7
	PIEZAS ESPECIALES
	
	2
	
	
	
	

	 
	 

	(1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS
	 
	 
	 

	(2) ) IVA ( 0,22*( (1) )
	 
	 

	 
	 
	 

	(4) )MONTO IMPONIBLE
	 
	 

	(5) ) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1)+(2)+(4)
	 
	 


NOTAS:
El precio total de la oferta será el monto de comparación de ofertas.
No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.
ANEXO 2 OFERTA

Concurso de Precios No. _____
Rivera, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE
:
	RUT
	RAZÓN SOCIAL
	NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	DOMICILIO LEGAL
	TELÉFONO Y FAX
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	


Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideración





El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el contrato que se detalla en los documentos del concurso que rigen el Concurso de Precios No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda.
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de 

los documentos del Concurso de Precios.


PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IMPORTACION
: ___________ (Números) _______ (Letras)

El monto será  el precio total de la oferta según INCOTERM cotizado en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI b).
PLAZO DE ENTREGA
: (completar el Formulario Lista de bienes ofertados y Plan de entregas del Anexo V (continuación).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
: ______________________ 

           ____________________ 


    ________________________

                             Firma/s                                                                         Aclaración de Firma/s

ANEXO 3
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ANEXO 4

1. OBRAS DE ARTE

2. III.1
INTRODUCCION
El presente anexo trata de las especificaciones para obras accesorias y de arte.

1. III.2
REPLANTEO
Las obras de arte en general se construirán con arreglo a las formas y medidas consignadas en los planos del proyecto y complementos que se elaboren durante la construcción de la obra, con la aprobación de la Dirección.

III.3
DE LOS MATERIALES
El Contratista no podrá colocar en obra ningún material que cumpla con la Norma Unit de aplicación y no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la Obra.

III.4
AGUA

El agua que se empleará en la fabricación de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce y no contendrá sales ni materia orgánica en proporción dañosa.

1. III.4.1
Ladrillos

El ladrillo procederá de la cocción del barro arcilloso exento de toda materia extraña; deberá ser bien cocido sin estar vitrificado, presentará sus aristas vivas y su superficie dura y compacta, será de grano fino y color uniforme rojo oscuro y producirá un sonido metálico el golpearlo con otro ladrillo. Los ladrillos serán de las dimensiones establecidas en la Norma

III.4.2
Maderas

Las maderas en general deberán ser perfectamente sanas, secas, sin grietas ni rajaduras, exentas de nudos pasantes u otros defectos. Tendrán fibras continuas y rectas y serán aserradas de manera de conservar la rectitud de sus fibras.

III.4.3
Arena

La arena a emplearse en la preparación de morteros y hormigones deberá ser silícea, áspera al tacto, de granos limpios, duros y resistentes al desgaste, de tamaño variado,  exenta de gránulos de arcilla, materia orgánica o cualquier otra sustancia extraña.

La Dirección de la Obra podrá disponer, siempre que lo crea conveniente, que la arena sea cernida y lavada.

III.4.4
Agregado grueso

El agregado grueso a emplearse podrá ser piedra partida, canto rodado o pedregullo.

La piedra partida provendrá de rocas sanas, homogéneas, limpias, tenaces y resistentes componentes susceptibles de desintegración.

El canto rodado será silíceo, con exclusión de toda sustancia extraña (nódulos calcáreos o arcillosos, conchillas, etc.).

El pedregullo deberá ser perfectamente limpio y exento de tierra, limo, materia orgánica y polvo, debiéndose proceder a un lavado completo en caso contrario. Tendrá la granulometría adecuada para la preparación del hormigón o mortero del tipo requerido.

III.4.5
Piedra (H. Ciclópeo)

Las piedras destinadas a hormigones ciclópeos provendrán de rocas sanas y serán extraídos de las capas duras de la cantera, libres de toda materia terrosa, sin óxidos metálicos en exceso y sin fallas ni grietas.

Con preferencia serán de naturaleza granítica o basáltica.

La dimensión mínima será 0.10 m y el tamaño máximo estará limitado de modo que puedan ser manejadas por un sólo hombre.

III.4.6
Condiciones del cemento portland

El cemento portland satisfará las condiciones establecidas en la norma UNIT 20 y complementos.

Los ensayos de recepción y contralor deberán ajustarse a las normas UNIT 21 (Normas para ensayos físicos y mecánicos del Cemento Portland) y UNIT 22 (Normas para análisis químicos del Cemento Portland), del mismo Instituto.

La Dirección de la Obra podrá en cualquier momento hacer sacar muestras del cemento, en el depósito o en la boca de la mezcladora, a fin de asegurarse que tiene la calidad exigida.

El cemento portland será almacenado en un lugar de resguardo, limpio y con buena ventilación, a cuyo efecto el edificio o depósito donde se almacene deberá ser previamente examinado y aprobado por la Dirección de la Obra.

El cemento que se utilice en la obra no tendrá más de cuatro meses de envasado. Para controlar esta prescripción, el Director de Obra podrá exigir la presentación de los documentos que fuera necesario.

Los cementos rechazados serán retirados de la obra por el Contratista, dentro del plazo de cinco días a contar de la fecha de notificación del rechazo.

III.4.7
Acero para armaduras

Las barras lisas redondas de acero para armaduras serán del tipo de acero estructural y deberán satisfacer la norma UNIT 34 ó Norma para barras lisas redondas de acero para hormigón armado.

Los aceros especiales deberán responder a las normas UNIT 129 para barras lisas de acero retorcidas en frío o a la 145 para  barras de acero con nervaduras longitudinales retorcidas en frío.

III.4.8
Dosificación de los hormigones
Los hormigones serán del tipo indicado en los planos y memorias generales y/o particulares del proyecto, según corresponda. La Dirección de la Obra podrá requerir del Contratista la realización de pruebas a fin de verificar que se cumplan las especificaciones del proyecto.

III.4.9
De las obras de hormigón armado
El Contratista no podrá dar principio a la colocación del hormigón en los moldes sin la previa autorización del Director de la Obra.  Si éste notara defectos en la ejecución de los moldes o disposición de las armaduras,  el Contratista deberá  modificar la parte defectuosa con arreglo a las indicaciones de la Dirección de la Obra.

Todos los moldes se mojarán por ambos lados antes de colocar el hormigón en ellos.

El hormigón será colocado en los moldes inmediatamente  después de mezclado y en ningún caso se usarán hormigones que no lleguen a su posición final en los moldes dentro de los treinta minutos subsiguientes al momento en que se agregó el agua a la mezcla.

El método y manera de colar el hormigón será tal que evite la posibilidad de disgregación o separación de los elementos o el desplazamiento de las armaduras.

Siempre que en la construcción de piezas o macizos de hormigón fuera necesario interrumpir los trabajos, lo que deberá evitarse en lo posible, antes de reanudarlos se limpiará enérgicamente la superficie del hormigón ya fraguado, recurriendo al picado de la misma si es lisa y se aplicará enseguida sobre la superficie una capa ligera de lechada de portland puro.

La operación de depositar y apisonar el hormigón deberá ser concluida de tal modo que la construcción resulte una roca artificial compacta, densa de textura uniforme y superficies lisas.

Hasta quince días después de su ejecución por lo menos, se conservará cierta humedad en el hormigón para conseguir un fraguado en buenas condiciones.

Los descimbramientos se harán sin choques, por medio de esfuerzos puramente estático y sólo después que el hormigón haya adquirido la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos previstos.

El plazo entre la terminación del relleno de los moldes y el descimbramiento no podrá ser menor de ocho días para los laterales de vigas y de veinte días para los fondos de vigas y costillares de losas, no obstante, en casos especiales, la Dirección de la Obra podrá autorizar el retiro total o parcial de los moldes en menor plazo.

� Datos de llenado obligatorio.


� El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.


� El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.


� Según lo establecido en el Art. 25 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.
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