

Montevideo,

06 ABR. 2018

**Visto:** estos antecedentes relacionados con la **Licitación Pública N° 06/2017 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Ecografía marca Esaote, ubicados en las Unidades Ejecutoras de la Región Este”;**-----

**Resultando:** que el acto de apertura de ofertas de fecha 01/12/2017 se recibió la propuesta de 1 (un) oferente;-----

**Considerando:** I) que de acuerdo al informe producido por la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente se estima conveniente adjudicar a la firma **IMTREX URUGUYA LTDA**, por ser la única oferta obtenida que se ajusta a lo solicitado en el Pliego Particular de Condiciones;-----

II) que las presentes actuaciones cuentan con el visto del Tribunal de Cuentas de la República (fs. 92 y 93), quien comete la intervención al Contador Delegado en A.S.S.E.;-----

**Atento:** a lo expuesto, al Artículo 33 y siguientes del TOCAF y al Artículo 5° de la Ley 18.161 de fecha 29/07/2007 y a la Resolución N.° 5673/14 de fecha 18/12/2014;-----

**El Gerente Administrativo de A.S.S.E.**

**Resuelve:**

1º) Adjudicase la **Licitación Pública N° 6/2017 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Ecografía marca Esaote, ubicados en las Unidades Ejecutoras de la Región Este”** de acuerdo al siguiente detalle:

**IMTREX URUGUAY LTDA. (Of. 1)**

Item 1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 (QUINCE) EQUIPOS DE ECOGRAFÍA

MARCA ESAOTE modelo MyLab 50 FABRICADOS EN ITALIA con sus respectivos transductores según detalle en la oferta de fs. 51 a 53.----

- 2º) La ejecución del contrato abarcará un período de dos (2) años, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Área de Auditores de ASSE, prorrogable automáticamente por hasta 2 (dos) períodos de 1 (un) año, salvo manifestaciones en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente, para considerar válida, con una antelación no menor de 30 (treinta) días de la fecha de vencimiento del plazo primitivo del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.-----
- 3º) **El monto total de la presente Licitación Pública para el período de 2 (dos) años en la Modalidad de Plaza con pago crédito 60 días mediante SIIF asciende a la suma de \$ 7.756.272 (siete millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos setenta y dos pesos uruguayos) con impuestos incluidos, con pagos trimestrales de \$ 969.534 (novecientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos uruguayos) más IVA.**-----
- 4º) Los precios se actualizarán semestralmente el 1º de Enero y 1º de Julio de cada año, a través de la siguiente paramétrica:  $P1 = P0 * [(0.3 * (A1/A0) + 0.7 * (B1+1)]$ . Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio según sea el caso.-----
- 5º) El financiamiento se realizará con cargo a la financiación 1.1 Rentas Generales y/o financiación 1.2 Recursos de Afectación Especial, de acuerdo a la existencia de crédito disponible en cada financiamiento. El pago lo efectuará la Unidad Ejecutora, quien realizará la Afectación

correspondiente con sus créditos, según anexo adjunto que forma parte de la presente resolución para su posterior intervención.-----


6º) Establécese que se dio cumplimiento al Artículo 3º de la Ley 18.244.---

7º) Pase a la Dirección de Recursos Económicos Financieros de A.S.S.E. para su afectación, y luego al Área de Auditores Delegados de A.S.S.E.-

Ref: 1861/2017 – 1862/2017 – 1583/2017

Res.: 1774/2018

av



Cr. HECTOR BARBARINO  
Gerente Administrativo  
A.S.S.E.

INTERVENIDO  
PREVENTIVAMENTE

Según Resolución  
de 2018 - A-1-705  
ent. 6/11/18



Cr. Andrea Mora  
Auditadora Delegada del  
Tribunal de Cuentas

11/05/18

**ANEXO - Res.: 1774/18**

| UE  | Nombre de UE                       | Monto trimestral s/iva en \$ MY LAB25 | Monto trimestral c/IVA en \$ MY LAB25 | Monto trimestral s/iva en \$ MY LAB50 | Monto trimestral c/IVA en \$ MY LAB50 | Monto anual c/IVA en \$ | Afectación a realizar por el periodo 01/04/18-31/12/18 |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 17  | Cerro Largo                        |                                       |                                       | 39.735                                | 48.477                                | 193.907                 | 145.430  |
| 22  | Lavalleja                          | 39.735                                | 48.477                                | 39.735                                | 48.477                                | 387.814                 | 290.860  |
| 102 | Maldonado                          | 39.735                                | 48.477                                | 39.735                                | 48.477                                | 387.814                 | 290.860  |
| 27  | Rocha                              | 39.735                                | 48.477                                | 39.735                                | 48.477                                | 387.814                 | 290.860  |
| 32  | Treinta y Tres                     |                                       |                                       | 39.735                                | 48.477                                | 193.907                 | 145.430  |
| 44  | Rap de Rocha/Castillos             | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 42  | Rap de Lavalleja/Batlle y Ordoñez  | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 44  | Rap de Rocha/Lascano               | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 49  | Rap de Maldonado/Pan de Azúcar     | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 49  | Rap de Maldonado/Aiguá             | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 52  | Río Branco                         | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 102 | San Carlos                         | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 61  | Rap Treinta y Tres/JP Varela       | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 61  | Rap Treinta y Tres/Bolívar Ledesma | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 61  | Rap Treinta y Tres/Cerro Chato     | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 73  | Chuy                               | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |
| 80  | Rap de Cerro Largo                 | 39.735                                | 48.477                                |                                       |                                       | 193.907                 | 145.430  |

Montevideo,

02 JUL. 2018

**Visto:** que por Resolución N° 1774/2018 dictada por la Gerencia Administrativa de A.S.S.E. de fecha 06/04/18, se adjudicó la **Licitación Pública N° 6/2017 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Ecografía marca Esaote, ubicados en las Unidades Ejecutoras de la Región Este”**;

**Resultando:** que la Dirección de Recursos Materiales de A.S.S.E., señala que se cometió un error en el numeral 1º) del Resuelve al establecer el objeto del Llamado;

**Considerando:** que en tal sentido, corresponde modificar parcialmente la Resolución N° 1774/2018;

**Atento:** a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por Resolución N° 5673/2014 de fecha 18/12/14;

**La Gerencia Administrativa de A.S.S.E.**

**Resuelve:**

- 1º) Modificase parcialmente la Resolución N° 1774/2018 de fecha 06/04/18, estableciendo que **donde dice:** “...Item 1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 (QUINCE) EQUIPOS DE ECOGRAFÍA MARCA ESAOTE modelo MyLab 50 FABRICADOS EN ITALIA con sus respectivos transductores según detalle en la oferta de fs. 51 a 53...”, **debe decir:** “... Ítem 1) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 15 (quince) Equipos de Ecografía marca Esaote modelo MyLab 25 y 5 (cinco) Equipos de Ecografía marca Esaote modelo MyLab 50 Fabricados en Italia con sus respectivos transductores según detalle en la oferta de fs. 51 a 53...”.

2º) Mantiénese en todos sus términos el resto del referido acto administrativo.-----


3º) Pase a la Dirección de Recursos Económicos Financieros de A.S.S.E. a sus efectos.-----

Ref.: 1861/2018


Res.: 3519/2018

/mcm

JB



Cr. HECTOR GARBARINO  
Gerente Administrativo  
A.S.S.E.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL ARCHIVADO  
EN SECRETARIA GRAL. DE ASSE  
SANDRA REJA  
DIRECTORA (R)

Cyl → RECIBIDO 10/7/18  
