



**Banco de Previsión Social  
Gerencia Administración**

**R.GADM 325/2018  
2018-28-1-125196**

**Montevideo, 29 de noviembre del 2018.**

**VISTO:** la licitación abreviada ampliada para la contratación de una empresa que realice el reacondicionamiento de ducto e instalaciones existentes y suministro e instalación de ascensor así como servicio de mantenimiento de garantía (Edificio Sede - Avda. Daniel Fernández Crespo 1621);

**RESULTANDO:** I) que con tal fin y en cumplimiento del Art. 52 del TOCAF se procedió a la publicación en la página web de Compras y Contrataciones Estatales, habiéndose invitado a 14 empresas;

II) que con fecha 14 de noviembre de 2018 se procedió al acto de Apertura Electrónica de Ofertas (fs. 235) con el siguiente resultado:

"OFERTA NRO. 1 - DUBRISYR S.A.  
OFERTA NRO. 2 - FOUNT CORAL S.A.  
OFERTA NRO. 3 - NEDELSUR S.A."

**CONSIDERANDO:** I) que de fs. 350 a 355 luce asesoramiento técnico del Sector Arquitectura;

II) que se aconseja no adjudicar el renglón 3 por razones de oportunidad y conveniencia para este organismo;

III) que se desestima la oferta de la firma FOUNT CORAL S.A., ya que su oferta es parcial, no dando cumplimiento con el exigido en el numeral 3.9 (Planilla de Rubrado) del Pliego de Condiciones;

IV) que de la evaluación de las restantes ofertas, realizada de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones, la propuesta mejor posicionada en el ranking de puntajes es la presentada por NEDELSUR S.A.;

V) que con fecha 28 de noviembre de 2018 y en cumplimiento del Art. 66 del TOCAF, se realiza Informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejando la adjudicación a la firma NEDELSUR S.A., del presente procedimiento licitatorio;

**ATENTO:** a lo anteriormente expuesto y en base a los asesoramientos técnicos y al Consejo de la Comisión Asesora de Adjudicaciones;

### **LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

### **R E S U E L V E:**

1o.) **ADJUDICAR** A LA FIRMA "**NEDELSUR S.A.**" EL REACONDICIONAMIENTO DE DUCTO E INSTALACIONES EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR ASÍ COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTÍA (EDIFICIO SEDE - AVDA. DANIEL FERNÁNDEZ CRESPO 1621), DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

#### **RENGLÓN 1:** REACONDICIONAMIENTO DE DUCTO E INSTALACIONES EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR

|   |                        |
|---|------------------------|
| PRECIO GLOBAL BÁSICO (SUMATORIA DE RUBROS)        | \$ 4.392.655,00        |
| IVA (22%)   | \$ 966.384,00          |
| SUBTOTAL (PRECIO GLOBAL BÁSICO + IVA)             | \$ 5.359.039,00        |
| IMPREVISTOS (20%):                                | \$ <u>1.071.807,80</u> |
| <b>PRECIO TOTAL (IVA E IMPREVISTOS INCLUIDOS)</b> | <b>\$ 6.430.847,00</b> |

MONTO IMPONIBLE: \$ 959.637,00

PLAZO DE OBRA: 150 JORNADAS.

ACOPIO: 50%

#### **RENGLÓN 2:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

MONTO MENSUAL: \$ 9.760,00 IVA INCLUIDO

MONTO ANUAL: \$ 117.120,00 IVA INCLUIDO



**Banco de Previsión Social  
Gerencia Administración**

**GARANTÍA:** 10 AÑOS

**PARAMÉTRICA:** 80% DE LA VARIACIÓN DEL IMS + 20% DE LA VARIACIÓN DEL IPC

**PLAZO CONTRACTUAL DEL RENGLÓN 2:** 10 AÑOS A PARTIR QUE SE OTORQUE LA HABILITACIÓN DEL ASCENSOR SUMINISTRADO POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

**CARGO AL RUBRO:**

GRUPO 3 - PROYECTO 34 (CORRESPONDE AL RENGLÓN 1, SE CONSIDERA QUE SE EJECUTARÁ EN EL PRESENTE EJERCICIO EL 50%, CORRESPONDIENTE AL ACOPIO Y EL RESTO EN EL EJERCICIO 2019)

GRUPO 2 - OBJETO 271.000 (CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 2, EJERCICIO 2019)

2o.) NO ADJUDICAR EL RENGLÓN 3

**MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: \$ 6.430.847,00 (SON PESOS URUGUAYOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE)**  
**IMPUESTOS E IMPREVISTOS INCLUIDOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL:**  
**\$ 117.120,00 (SON PESOS URUGUAYOS CIENTO DIECISIETE MIL CINTO VEINTE)**  
**IVA INCLUIDO.**

3o.) PASE A FINANZAS PARA SU INTERVENCIÓN

4o.) SIGA A LICITACIONES Y A CONTRATOS, A TODOS SUS EFECTOS.

Ec. Aracelis Pérez  
Gerente de Administración (I)  
Banco de Previsión Social