

RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN

Montevideo, 7 de noviembre de 2018.

Sométese las presentes actuaciones a consideración del Tribunal de Cuentas de la República para su intervención (artículo 211 literal B) de la Constitución de la República) con la constancia que la Administración proyecta realizar la adquisición que se detalla a continuación:

OBJETO: Licitación Pública N° 6/2018 para la "Importación de Material de Clavos Endomedulares".

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: El 9 de marzo de 2018, hora 12 p.m., primer llamado plaza.

NÚMERO DE OFERENTES: Se presentaron 4 firmas, VALUAR S.R.L., CILIA S.A., RESIMPEX S.A. y NELSON ARCOS S.A.

DESTINO: Sector de Block Quirúrgico del Instituto Nacional de ortopedia y Traumatología de solicitar Importación de Material de Clavos Endomedulares.

AMPLIACIÓN: La Dirección del INOT sugiere a fojas 345 la ampliación de un 80% las cantidades de la Licitación a las firma Resimpex S.A. para el año 2019.

La Dirección del INOT resuelve la adjudicación según el siguiente detalle:

Adjudicatarios: RESIMPEX S.A.

RESIPEX S.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
INSTRUMENTAL				
3	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 340 mm	10	248,66	8,00
4	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 360 mm	20	249,53	16,00
				1989,28
				3992,48

5	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 380 mm	20	250,32	16,00	4005,12
6	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 400 mm	20	258,83	16,00	4138,08
7	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 420 mm	10	259,42	8,00	2075,36
8	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 440 mm	10	260,29	8,00	2082,32
9	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 460 mm	10	271,55	8,00	2172,4
10	Clavo Femoral D. 10 mm Long. 480 mm	10	272,33	8,00	2178,64
11	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 320 mm	10	251,36	8,00	2010,88
12	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 340 mm	10	260,07	8,00	2080,56
13	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 360 mm	30	263,13	24,00	6315,12
14	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 380 mm	35	266,01	28,00	7448,28
15	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 400 mm	35	289,47	28,00	8105,16
16	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 420 mm	30	293,05	24,00	7033,2
17	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 440 mm	10	296,7	8,00	2373,6

18	Clavo Femoral D. 11 mm Long. 460 mm	5	202,92	4,00	811,68
19	Clavo Femoral D. 12 mm Long. 360 mm	20	257,11	16,00	4113,76
20	Clavo Femoral D. 12 mm Long. 380 mm	30	259,11	24,00	6218,64
21	Clavo Femoral D. 12 mm Long. 400 mm	30	268,65	24,00	6447,6
22	Clavo Femoral t D. 12 mm Long. 420 mm	20	270,76	16,00	4332,16
23	Clavo Femoral D. 12 mm Long. 440 mm	5	272,84	4,00	1091,36
24	ClavoFemoral D. 12 mm Long. 460 mm	5	285,31	4,00	1141,24
25	Clavo Femoral D. 12 mm Long. 480 mm	2	191,8	2,00	383,6
26	Clavo Femoral D. 13 mm Long. 340 mm	4	303,03	3,00	909,09
27	Clavo Femoral D. 13 mm Long. 360 mm	4	309,31	3,00	927,93
28	ClavoFemoral D. 13 mm Long. 380 mm	4	311,48	3,00	934,44
29	Clavo Femoral D. 13 mm Long. 400 mm	4	327,28	3,00	981,84
30	Clavo Femoral D. 13 mm Long. 420 mm	4	331,47	3,00	994,41

31	Clavo Femoral D. 13 mm Long. 440 mm	3	335,82	2,00	671,64
32	Clavo Femoral D. 13 mm Long. 480 mm	3	247,26	2,00	494,52
33	Clavo Tibial D. 10 mm Long. 270 mm	10	190,96	8,00	1527,68
34	Clavo Tibial D. 10 mm Long. 285 mm	20	197,62	16,00	3161,92
35	Clavo Tibial D. 10 mm Long. 315 mm	30	202,28	24,00	4854,72
36	Clavo Tibial D. 10 mm Long. 330 mm	30	210,15	24,00	5043,6
37	Clavo Tibial D. 10 mm Long. 345 mm	30	212,43	24,00	5098,32
38	Clavo Tibial D. 11 mm Long. 285 mm	20	214,81	16,00	3436,96
39	Clavo Tibial D. 11 mm Long. 300 mm	30	217,54	24,00	5220,96
40	Clavo Tibial D. 11 mm Long. 315 mm	40	220,41	32,00	7053,12
41	Clavo Tibial D. 11 mm Long. 330 mm	40	232,42	32,00	7437,44
42	Clavo Tibial D. 11 mm Long. 345 mm	40	231,66	32,00	7413,12
43	Clavo Tibial D. 12 mm Long. 315 mm	10	223,66	8,00	1789,28
44	Clavo Tibial D. 12 mm Long. 330 mm	20	232,19	16,00	3715,04
45	Clavo Tibial D. 12 mm Long. 345 mm	20	235,06	16,00	3760,96

46	Clavo Tibial D. 12 mm Long. 360 mm	20	238,08	15,00	3809,28
47	Clavo Tibial D. 12 mm Long. 380 mm	10	248,3	8,00	1986,4
48	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 26 mm	50	33,2	40,00	1328
49	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 28 mm	50	33,45	40,00	1338
50	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 30 mm	50	33,79	40,00	1351,6
51	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 32 mm	70	34,04	56,00	1906,24
52	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 34 mm	100	34,33	80,00	2746,4
53	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 36 mm	100	34,7	80,00	2776
54	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 38 mm	100	34,95	80,00	2796

55	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 40 mm	100	35,25	80,00	2820
56	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 42 mm	100	35,53	80,00	2842,4
57	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 44 mm	80	35,82	64,00	2292,48
58	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 46 mm	100	36,15	80,00	2892
59	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 48 mm	80	36,44	64,00	2332,16
60	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 50 mm	100	36,74	80,00	2939,2
61	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 52 mm	80	37,06	64,00	2371,84
62	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 54 mm	100	37,36	80,00	2988,8

63	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 56 mm	80	37,65	64,00	2409,6
64	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 58 mm	70	37,9	56,00	2122,4
65	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 60 mm	70	38,19	56,00	2138,64
66	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 62 mm	50	38,49	40,00	1539,6
67	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 64 mm	50	38,81	40,00	1552,4
68	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 68 mm	50	40,47	40,00	1618,8
69	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 72 mm	40	41,06	32,00	1313,92
70	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 76 mm	40	41,64	32,00	1332,48

71	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 80 mm	40	42,3	32,00	1353,6
72	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 85 mm	30	42,77	24,00	1026,48
73	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 90 mm	10	43,39	8,00	347,12
74	Perno de Bloqueo D. 4.9 mm autorroscante en titanio Long. 95 mm	10	43,88	8,00	351,04
	TOTAL		USD		206.590,39
			5% Bancarios		10.329,52
			TOTAL USD		216.919,91

Objeto: "Importación de Material de Clavos Endomedulares".

Plazo de la ampliación: el plazo del contrato objeto de la presente licitación será para el ejercicio 2019, una vez que finalice el presente contrato, previo cumplimiento de su intervención por el Tribunal de Cuentas de la República y/o Contador Delegado según corresponda

Precio y forma de pago: la financiación será mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), concepto del gasto 2. El pago se efectuara mediante apertura de carta de crédito irrevocable.

Financiamiento: el financiamiento se realizará con cargo a la financiación 1.2. Recursos con Afectación Especial, de acuerdo a la existencia de crédito disponible en cada financiamiento, existiendo disponibilidad suficiente de crédito para su financiación, correspondiendo su imputación al rubro de gastos de funcionamiento, programa 440 y al objeto del gasto N° 194 U.E. 009, y a la vista extendida a favor de la firma representante.

1) **Monto de la ampliación:** El monto total de la ampliación de lo adjudicado en la Res. N° 36/18

presente Licitación asciende a la suma de USD 216.920 gastos bancarios incluidos, equivale al 80% de lo adjudicado originalmente de los ítems que no se adquirieron en su totalidad.

No surgen impedimentos para la realización de la presente contratación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 3 de la Ley Nº 18.244, tal como se presenta en nota a fojas 347-348.

Dr. FERNANDO NIN
Director Técnico
I.N.O.T.-ASSE

Dra. MONICA SILVA
ADJUNTA DIRECCIÓN
A.S.S.E. - I.N.O.T.

INTERVENIDO
PREVENTIVAMENTE
EE 2018-17-0002PS4
Exp. 5600/18

C. Gonzalo Lepachian
Contador del Tribunal de Cuentas
12/5/18