

G.R.036218

VIG02012018

<H>RESOLUCION G.R. N° 362/18</>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada N° Y51495, cuyo objeto es Ejecución de Obras Civiles para la Remodelación de Distrito Rocha y Reforma Oficinas de Almacenes de Distribución en la ciudad de Rocha, que fuera solicitada por Área Distribución;

<H>CONSIDERANDO:</> <H>I)</> lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante de fecha 23/07/18;

<H>ATENTO</> a las facultades delegadas al Gerente de Área Servicios Corporativos por R.12.-1234 del 09/08/12 y R 17.-3267 del 20/12/17, SE

RESUELVE:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según detalle:

<H>A: CHL S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha 04/06/2018, nota de fecha 04/07/18 y 13/07/18, y de acuerdo al pliego de condiciones y circulares N° 1, 2, 3, 4 y 5 de la compra de referencia.

Suma de Rubros por el total de la obra licitada	\$ 23.000.000,00
15 % Imprevistos de Obra.....	\$ 3.450.000,00

Sub-total Suma de Rubros e imprevistos...	\$ 26.450.000,00
I.V.A. 22%.....	\$ 5.819.000,00

<H>TOTAL Suma de rubros e imp incl.IVA	\$ 32.269.000,00</>
Leyes Sociales.....	\$ 3.600.000,00
15% Imprevisto Leyes Sociales.....	\$ 540.000,00
<H>Total Cargas sociales.....	\$ 4.140.000,00</>

<H>Total suma de rubros e imp incl. IVA y </>
<H>leyes sociales.....\$ 36.409.000,00</>

Previsión por ajustes de Precios:

Previsión Total Rubrado.....\$ 4.370.000,00

22% I.V.A.....\$ 961.400,00

Total Ajustes de Precios inc. imp.....\$ 5.331.400,00

Cargas Sociales\$ 828.000,00

<H>TOTAL DE LA NEGOCIACION\$ 42.568.400,00</>

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>PRECIO:</> Los precios serán ajustables, de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.2.6 - Actualización de precios del Volumen I del Pliego de Condiciones.-

<H>PAGO:</> El pago será realizado mediante transferencia bancaria y de acuerdo a lo establecido en el Punto 8-Condicion de Pago del Volumen II y Punto 7.2.4 del Volumen I del Pliego de Condiciones.-

<H>PLAZO DE FINALIZACION DE OBRAS:</> Se fija un plazo de 240 días o hasta finalizar el monto de la Licitación, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato, en concordancia con lo indicado en el Punto 6-Plazo de Ejecución y Garantía de M.O. del Volumen VI del Pliego de Condiciones.-

<H>IMPREVISTOS Y PREVISION POR AJUSTES DE PRECIOS:</> En caso de no ser utilizados total o parcialmente quedarán en poder de la Administración.-

<H>GARANTÍA:</> De acuerdo a lo indicado en el Punto 3-Responsabilidades

del Contratista del Volumen II del Pliego de Condiciones.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones y circulares 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente negociación.

<H>A: INPAOC S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha 04/06/2018, nota de fecha 03/07/18, y de acuerdo al pliego de condiciones y circulares N° 1, 2, 3, 4 y 5 de la compra de referencia.

Suma de Rubros por el total de la obra licitada	\$ 5.297.468,00
15 % Imprevistos de Obra.....	\$ 794.620,20

Sub-total Suma de Rubros e imprevistos...	\$ 6.092.088,20
I.V.A. 22%.....	\$ 1.340.259,40

<H>TOTAL Suma de rubros e imp incl.IVA	\$ 7.432.347,60</>
Leyes Sociales.....	\$ 753.734,10
15% Imprevisto Leyes Sociales.....	\$ 113.060,12
<H>Total Cargas sociales.....	\$ 866.794,22</>
<H>Total suma de rubros e imp incl. IVA y </> <H>leyes sociales.....	\$ 8.299.141,82</>
Previsión por ajustes de Precios:	
Previsión Total Rubrado.....	\$ 1.006.518,92
22% I.V.A.....	\$ 221.434,16

Total Ajustes de Precios inc. imp.....	\$ 1.227.953,08
Cargas Sociales	\$ 173.358,84
<H>TOTAL DE LA NEGOCIACION	\$ 9.700.453,74</>

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>PRECIO:</> Los precios serán ajustables, de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.2.6 - Actualización de precios del Volumen I del Pliego de Condiciones.-

<H>PAGO:</> El pago será realizado mediante transferencia bancaria y de acuerdo a lo establecido en el Punto 8-Condicion de Pago del Volumen II y Punto 7.2.4 del Volumen I del Pliego de Condiciones.-

<H>PLAZO DE FINALIZACION DE OBRAS:</> Se fija un plazo de 150 días o hasta finalizar el monto de la Licitación, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato, en concordancia con lo indicado en el Punto 6-Plazo de Ejecución y Garantía de M.O. del Volumen VI del Pliego de Condiciones.-

<H>IMPREVISTOS Y PREVISION POR AJUSTES DE PRECIOS:</> En caso de no ser utilizados total o parcialmente quedarán en poder de la Administración.-

<H>GARANTÍA:</> De acuerdo a lo indicado en el Punto 3-Responsabilidades del Contratista del Volumen II del Pliego de Condiciones.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones y circulares 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente negociación.

<H>RESUMEN DE LA ADJUDICACION</>

<H>CHL S.A.....	\$ 42.568.400,00</>
<H>INPAOC S.A.....	\$ 9.700.453,74</>
<H>	-----</>
<H>TOTAL DE LA NEGOCIACION.....	\$ 52.268.853,74</>

UT502375 13.08.2018. MARIA SILVIA EMALDI