

G.R.384/18

VIG02012018

<H>RESOLUCION G.R. N° 384/18</>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada N° Y51457, cuyo objeto es Ejecución Tendido de Cables Subterráneos en Ciudad de la Costa y Las Piedras, que fuera solicitada por Área Distribución;

<H>CONSIDERANDO:</> I) lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante de fecha 03/08/18;

<H>ATENTO</> a las facultades delegadas al Gerente de Area Servicios Corporativos por R.12.-1234 del 09/08/12 y R 17.-3267 del 20/12/17, SE RESUELVE:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según detalle:

<H>A: ELECTROTECNIA NOVAS S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha 12/06/2018, mejora de ofertas de fecha 23/07/18 y de acuerdo al pliego de condiciones de la compra de referencia.

<H>OBRA 1: CIUDAD DE LA COSTA</>

VALOR P = 1,30

Montaje y Materiales.....\$	13.500.000,00 (*)
22% I.V.A..... \$	2.970.000,00

Total Montaje y Materiales..... \$	16.470.000,00

IMPREVISTOS:

15% Imprev. Montaje y Materiales	\$	2.025.000,00 (*)
22% I.V.A..... \$		445.500,00

Total Imprev. Mont y Materiales		
IVA inc..... \$		2.470.500,00

Total Mont. Y Materiales e Imprevistos	\$	18.940.500,00
Cargas Sociales.....	\$	3.375.000,00 (*)
15 %Imprev. Cargas Sociales.....	\$	506.250,00 (*)
Total Cargas Sociales.....	\$	3.881.250,00
Total Montaje y Materiales, Cargas Sociales inc. Imprevistos e Impuestos ...	\$	22.821.750,00

PREVISION POR AJUSTES DE PRECIOS:

Ajuste Montaje y Materiales	\$	2.025.000,00
22% I.V.A.....	\$	445.500,00
Total Aj. (Mantenimiento).....	\$	2.470.500,00
Ajustes Cargas Sociales.....	\$	843.750,00
Total Previsión Ajustes de Precios....	\$	3.314.250,00

<H>TOTAL ADJUDICADO OBRA 1..... \$ 26.136.000,00</>

(*) Los importes expuestos corresponden a los establecidos en el numeral 8 -Plazo, Monto de adjudicación y garantía M.O- del Volumen VI - Datos Particulares del Contrato del Pliego de condiciones.

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>PRECIO:</> Los precios se ajustarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.6-Actualización de Precios del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" y numeral 10 del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones. Los valores subcero son los establecidos en el Volumen IV-"Valoración de UCC".

<H>PAGO:</> Los pagos se realizarán según lo establecido en el numeral 8

Condiciones de pago del Volumen II "Contrato" y de acuerdo a lo definido en el numeral 7.2.2-Moneda de cotización y de pago del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" del Pliego de Condiciones.

<H>PLAZO DE CONTRATACION:</> El plazo para la ejecución de los trabajos es de 6 (seis) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 -Plazo, Monto de Adjudicación y Garantía M.O.- del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

<H>IMPREVISTOS Y PREVISION POR AJUSTES DE PRECIOS:</> En caso de no ser utilizados total o parcialmente quedarán en poder de la Administración.-

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones.

<H>A: RIO GOLF S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha 12/06/2018, mejora de ofertas de fecha 23/07/18 y de acuerdo al pliego de condiciones de la compra de referencia.

<H>OBRA 2: LAS PIEDRAS</>

VALOR P = 1,29

Montaje y Materiales.....	\$	13.500.000,00 (*)
22% I.V.A.....	\$	2.970.000,00

Total Montaje y Materiales.....	\$	16.470.000,00

IMPREVISTOS:

15% Imprev. Montaje y Materiales	\$	2.025.000,00 (*)
22% I.V.A.....	\$	445.500,00

Total Imprev. Mont y Materiales		
IVA inc.....	\$	2.470.500,00

Total Mont. Y Materiales e Imprevistos	\$	18.940.500,00

Cargas Sociales.....	\$	3.375.000,00 (*)
----------------------	----	------------------

15 %Imprev. Cargas Sociales.....	\$	506.250,00 (*)

Total Cargas Sociales.....	\$	3.881.250,00
Total Montaje y Materiales, Cargas Sociales inc. Imprevistos e Impuestos ...\$ 22.821.750,00		

PREVISION POR AJUSTES DE PRECIOS:

Ajuste Montaje y Materiales	\$	2.025.000,00
22% I.V.A.....	\$	445.500,00

Total Aj. (Mantenimiento).....	\$	2.470.500,00

Ajustes Cargas Sociales.....	\$	843.750,00

Total Previsión Ajustes de Precios....	\$	3.314.250,00

<H>TOTAL ADJUDICADO OBRA 2..... \$ 26.136.000,00</>

(*) Los importes expuestos corresponden a los establecidos en el numeral 8 -Plazo, Monto de adjudicación y garantía M.O- del Volumen VI - Datos Particulares del Contrato del Pliego de condiciones.

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>PRECIO:</> Los precios se ajustarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.6-Actualización de Precios del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" y numeral 10 del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones. Los valores subcero son los establecidos en el Volumen IV-"Valoración de UUCC".

<H>PAGO:</> Los pagos se realizarán según lo establecido en el numeral 8 Condiciones de pago del Volumen II "Contrato" y de acuerdo a lo definido en el numeral 7.2.2-Moneda de cotización y de pago del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" del Pliego de Condiciones.

<H>PLAZO DE CONTRATACION:</> El plazo para la ejecución de los trabajos es de 6 (seis) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 -Plazo, Monto de Adjudicación y Garantía M.O.- del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

<H>IMPREVISTOS Y PREVISION POR AJUSTES DE PRECIOS:</> En caso de no ser utilizados total o parcialmente quedarán en poder de la Administración.-

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones.

<H>RESUMEN DE LA NEGOCIACION:</>

<H>ELECTROTECNIA NOVAS S.A.,	\$ 26.136.000,00</>
<H>RIO GOLF S.A.....	\$ 26.136.000,00</>
<H>	-----</>
<H>TOTAL	\$ 52.272.000,00</>

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de División Abastecimientos.
UT502375 13.08.2018. MARIA SILVIA EMALDI