Respuesta a consulta realizada sobre la Licitación Abreviada N°1/2023 – “Construcción de Puentes en caminos rurales del departamento de Tacuarembó”

Pregunta N° 7: 

A los efectos de un mejor estudio de la licitación solicitamos una prórroga de 1 semana.
Respuesta N° 7: 

No se va a dar una nueva prórroga en esta licitación. Se mantiene la fecha de apertura. 

