



Administración de los  
Servicios de Salud del Estado



SERVICIO: DIRECCION DE OBRAS

09/02/2023

FECHA:

78/2023

UNICA COMPRA

PERIODO

SIIF

FORMA DE PAGO:

Proveedor	Variación	Precio Unitario	Cantidad	Impuesto	Precio Total	Observación	Regimen de preferencia	Fecha de Ingreso	CONTROL LOTUS	RUPE	Marcar con "A" el adjudicado
<p>ÍTEM 1- ESTANTERÍAS DE 1.80 MTS ALTO * 2,00 MTS * ANCHO * 0,60 MTS PROFUNDIDAD. DE METAL REFORZADO, 4 NIVELES DE VIGA CON ESTANTES REGULABLES DE REJILLA, PARA CARGAS Y VOLÚMENES DE MEIDANOS A GRANDES. CARGA A SOPORTAR POR ESTANTE 400 KG Y 500 KG APROX. SISTEMA DE ALMACENAJE TOTALMENTE ENCASTRABLE, SIN TORNILLOS. LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, SE ADJUNTA IMAGEN ILUSTRATIVA.</p>											
MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	Op 1 Estantería metálica	9.250,00	20,00 (UNIDAD)	IVA BASICO	225.700,00			03/02/2023 11:54	06/02/2023	ACTIVO	
SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA		10.868,00	20,00 (UNIDAD)	IVA BASICO	265.179,20			03/02/2023 15:50	06/02/2023	ACTIVO	
MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	Op 2 Estantería metálica	12.470,00	20,00 (UNIDAD)	IVA BASICO	304.268,00			03/02/2023 12:24	06/02/2023	ACTIVO	
NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	Racks Summit	13.290,00	20,00 (UNIDAD)	IVA BASICO	324.276,00	Adjuntamos catálogo y oferta.		31/01/2023 17:33	06/02/2023	ACTIVO	FERNANDA BAYRÓN ARQUITECTA Centro Hosp. Pereira Rossell
NALFER S.A.		15.900,00	20,00 (UNIDAD)	IVA BASICO	387.960,00			03/02/2023 18:44	06/02/2023	ACTIVO	

ACLARACIONES: Ver en ACTA DE APERTURA cotizaciones que no fueron tomadas como ofertas por no cumplir requisitos del Pliego Particular de Condiciones, vencido el plazo de 2 días otorgado según el ART 65 del TOCAF.

VIRGINIA VINOLY

SERVICIO DE COMPRAS Y LICITACIONES  
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

FIRMA JEFE DEL SERVICIO

C.H.P.R.  
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA  
ENTRADA

FECHA: 09/02/2023

C.H.P.R.  
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA  
ENTRADA

FECHA: 09/02/2023

13/2/23

Muebles de MANCO y cie es el p' ample  
con los cargas mayores a 400kg.

Por consiguiente se Adjudica a dicho proveedor

Ate,

FERNANDA BAYARDI  
ARQUITECTA  
Centro Hosp. Pereira Rossell

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL  
13 FEB. 2023  
CENTRO HOSPITALARIO  
PEREIRA ROSSELL

17/02/23

En virtud del conocimiento técnico de sup-  
de cable, se autoriza e seguir con el  
procedimiento de compra.

CRA. VERONICA DELUCA  
ADJUNTA  
DIRECCION GENERAL  
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

C.H.P.R.  
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA  
ENTRADA

FECHA: 23/02/2023

C.H.P.R.  
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA  
ENTRADA

FECHA: 23/02/2023

MARIA JOSÉ COPPOLA  
Compras y Licitaciones  
C.H.P.R.

23/2/23

13:00