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1.- 
LOCALIZACIÓN.  
Las tareas a que hace referencia la presente memoria serán realizadas en el Block Quirurgico del Hospital de Rivera dependiente de ASSE ubicado en el departamento de Rivera.
2.- GENERALIDADES.
Esta memoria es un agregado y complemento para la interpretación de los gráficos planteados para la ejecución de la obra Etapa 2 del Nuevo Block, conectándose a la red de desagües y abastecimiento existentes. 
Todas las obras se realizarán de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes, Memoria constructiva general para Edificios Públicos del M.T.O.P. Que son las exigidas por la dirección de Obra. 
Las nuevas Instalaciones que conectan con Inst. Existentes deben ajustarse a las necesidades del edificio, para seguir funcionando correctamente.
La Empresa oferente tendrá un Técnico o Instalador Sanitario con su correspondiente título que se hará cargo de ejecutar los trabajos según especificaciones de los gráficos y memoria planteada, este será responsable de coordinar con el Técnico Sanitario de la División de Arquitectura de ASSE y el Director de Obras, para la ejecución y control de los trabajos. 
3.- ALCANCE.
La obra implica la construcción de enfermerías limpia, estar médicos, realización de desagües para Equipos de Aire Acondicionado, Instalaciones de desagües primarios, secundarios, pluviales, ventilaciones y abastecimiento de agua fría y caliente en refiere a los gráficos adjuntos para la obra de referencia
El Contratista presupuestara la completa ejecución de las obras y el suministro de todos los materiales necesarios para realizar los trabajos que comprenden: 
A) Todas las instalaciones de desagües primarios, secundarios, pluviales y ventilaciones necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios, conectándose a las CI (Cámara de Inspección) nuevas y existentes. 
B)  Limpieza por arrastre de la red primaria existente a la que se conectan los nuevos servicios (terminando en CI Nº1 de conexión incluyendo desobstrucción del sifón).
C) Instalación de abastecimiento de agua fría desde la red de distribución existente, refacción de depósitos de reserva existentes, y modificación del suministro existente, equipos de presurizacion. Las nuevas instalaciones de los servicios irán embutida, se cubrirá con mortero de arena y Portlánd 4x1, irán sobre cielorraso se anclarán a la losa con grampas cepo metálicas, en azotea ira sobre pretil, pilastras o bandejas en fachada y quedara protegida de los factores climáticos.
E)Refacción , limpieza y desinfección de Tanque de hormigón armado. 
F) Provisión y colocación de aparatos sanitarios, griferías, llaves de corte, y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, mantenimiento y terminación de las instalaciones, aunque no estén específicamente detallados y que la buena ejecución indique como necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
G)  Limpieza de obra y retiro de escombros.
4.- MATERIALES. 
Todos serán nuevos de primera calidad dentro de su género.  Antes de su colocación deberán ser aceptados por el Director de Obra quien si tiene alguna duda previamente a la aceptación consultara con el Técnico Sanitario de la División de Arquitectura de ASSE, quienes verificaran su estado y calidad. De no cumplirse este requisito o si se verifica la instalación de materiales no aprobados, defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las normas de conservación, estos deberán ser Retirados de la obra y reemplazados por los indicados por el Técnico Sanitario de ASSE, a costo del Contratista. 
Debiéndose cotizar expresamente:
Para desagües caños de polipropileno copolimero con unión deslizante y cierre elastomérico de doble labio (PPS) marrón en subterránea (si la Cota de Zampeado supera 1,00mts de Prof. será del tipo awacor terra). 
Para los desagües exteriores, Columna de Desagüe y Ventilación se usará cañería polipropileno Negro tipo Acustik, esta ira adosada a la fachada con grapas metálicas omega o amochetado según indicaciones del director de obra, y en su extremo superior llevaran sombrerete si termina a los cuatro vientos, o rejilla de 10x10 si terminase como reja de aspiración o evacuación. 
Los marcos y tapas de RP (Receptáculo de Piso), CS (cajas sifonadas), puntos de inspección o piletas de patio en interiores serán de bronce cromado de 10x10 tipo resumidero LACHS o tapas.
Las tapas y marcos de Puntos de Inspección, CI, BD (Boca de Desagüe) o PP (Pileta de Patio) de dimensiones 40x40 o 60x60 que se ubiquen en el exterior serán de POLIMERO DE CEMENTO de Resistencia B125 tipo las de Bermac.
Para el abastecimiento caños de polipropileno para unir por Termo fusión Random- (PP-R) PN 20- norma UNIT 799. Las piezas, uniones y llaves de corte interiores hasta 025 serán de igual marca y material que la tubería, con terminales metálica. Los diámetros indicados son exteriores. En exterior la cañería sera de acero inoxidable  AISI 304 con sistema de union pressinox, los diametros indicados son las medidas nominales de la cañeria. La red de abastecimiento contara con apoyos a los paramentos, fachadas o pretiles cada un metro como maximo, sobre cielorraso se adosara con grampas metalicas tipo cepo cada un metro como maximo. 
Las cañerías de abastecimiento de AC. se aislarán térmicamente con forro de 40mm de espesor y de material con conductividad térmica de 0,040W/mk a 10ºC de referencia.
Suministro e instalación de Equipo de presión  son 2 Electrobombas + 2 variador de frecuencia para comandarlas y regular la presión manteniéndola constante, cada electrobomba de 1,5HP, Q= 2,5 L/S a 20m.c.a. cada una ,trabajo en su punto medio de la curva característica, monofásica o trifásica (según recomendaciones del rubro eléctrico de este Departamento) c/ protección térmica incorporada mas cableado (bajo goma), su correspondiente tablero de alimentación, control, comando y protección, manejado por microprocesador integrado ( apto para arrancar las bombas en cascada y rotar el orden de arranque de las mismas, generar alarma si una bomba no arranca y poner en funcionamiento la bomba siguiente) confeccionado de acuerdo al reglamento de URSEA, a lo que establece el reglamento de UTE y a las especificaciones generales establecidas en el proyecto de acondicionamiento eléctrico para los restantes tableros del edificio y conectado al equipo. La línea de alimentación al tablero será ejecutada por el subcontratista de eléctrica. El equipo también contara con tanque de presión de un volumen X (X “recomendado por el representante del equipo”) y regulado a una presión de 1,5 bar (pre- carga) o de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo suministrado. Protección contra marcha en seco a través de un presostato o  interruptor de nivel para evitar trabajo en seco vinculado al tanque superior. En la oferta se adjuntara información completa y catálogos de los mismos, que certifique el rendimiento y capacidad en distintas condiciones de funcionamiento y con una garantía mínima de 2 años frente a defectos de fabricación y funcionamiento. Al entregar la obra en la recepción provisoria se entregaran la documentación que certifique las características del equipo y su garantía. (Ubicación para la  instalación en nicho bajo tanque de hormigon armado existente T2). 
Los equipos de bombas deberán estar respaldados por el grupo electrógeno. Rubro coordinado con las Instalaciones Eléctricas.
Para tanque de abastecimiento elevado existente: se sustituirán los marcos y tapas de hormigón de 60x60 por nuevas tapas de polimero cementicio tipo bermac de 60x60 como acceso (tapas superiores) para tanque. Y bridas de salida de 2”1/2 (son 2, una  por cada cuba)  de hierro fundido tipo Lachs o similar. 
Grifos de alta presión para los tanques de HA en azotea (2 de 1”). 
Llaves de paso en interior  para embutir de igual material y marca que las tuberías, con cierre esférico,  con medio cuerpo de bronce  y con terminaciones  cromadas, serán  de doble unión tipo saladillo o similar. Cuando las llaves de paso se encuentren dentro del cielo raso el mimso deberá contar con tapas de acceso de 0,20m o 0,40m de lado.
 Griferías:
En Pileta de Cocina se colocarán Mezclador para lavatorio de pared tipo Docoll Presmatic, Grifo para Lavatorio de pared tipo Docoll Pressmatic 120 con RRC Empotrado con extensor. En Vertedero amoniacal se colocarán Cisternas de PVC exterior tipo Magya con bajada embutida y cubre bajada, de pulsador central. Grifo del vertedero amoniacal  serán de bronce cromado con cierre con válvula y volante en cruz con transferencia con extensible y gatillo tipo DOCOL, Acerenza, Rimonti  o similar. Para los piletones de Acero Inoxidable ver esquema, la griferia que se colocara sera con sensor de movimiento como se especifica en esquema, esta sera del tipo Docol Eletric. Mezcladora de tres vías de pared tipo Docoll Presmatic, la electro válvula se alimentara con la salida de esta ultima, (ver esquema).
Para los anclajes en muros o losas se cotizarán grapas doble tipo “cepo”, confeccionadas con planchuela de hierro de 1/2”x1/8 o escuadra de hierro con varilla roscada doblada sobre el lomo del caño para su sujeción final, respetando en un todo  las indicaciones del fabricante de las tuberías. Estas grapas estarán debidamente protegidas contra la corrosión con dos manos de antitóxido y dos manos de pintura.
En tomas de lavatorios se instalaran  registros reguladores de caudal de bronce cromado tipo Docol  o similar. 
Todas las griferías serán de bronce cromado de calidad industrial. 
Interceptor de grasas tipo inplast serie 3. 
Tapas para inodoro de PVC rigida, tapajuntas de acero inoxidable, colillas de malla metálica de doble tuerca y níples de bronce, acoples cromados para la unión del inodoro y bajada de fluxómetro. 
Una percha doble, toallero y portarrollos en SSHH, según las indicaciones del Director de obra.
Además, se cotizarán todos los materiales que, aunque no estén expresamente indicados sean necesarios para el correcto funcionamiento, terminación y mantenimiento de las instalaciones. 
Será de carácter obligatorio presentar en la oferta una ficha técnica con los materiales cotizados en donde describa marca y modelo cotizado que se va  a instalar. 
5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Los trabajos se realizarán con personal especializado y herramientas adecuadas, de forma prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta normas y ordenanzas vigentes. De no considerarlo así el Director de Obras o el Técnico Sanitario de la División de Arquitectura tendrá la libertad de obligar al Contratista a rehacer los trabajos mal ejecutados.
5.1- Demoliciones: En el lugar de la demolición se dejara nivelado y prolijo y se terminara con el mismo pavimento, todos los desagües que se eliminen no deben afectar el correcto funcionamiento de los servicios que no se afectan por la remodelación, los cuales deben quedar funcionando correctamente, se realizaran la re adecuación necesaria en la red existente para la reconexión con la nueva instalación.
Las cañerías removidas y escombros se retirarán de obra.
5.2- Desagües. 
1. Desagües Primarios.
Las nuevas instalaciones que conectan con Instalaciones Existentes deben ajustarse a las necesidades del edificio, para seguir funcionando correctamente para ello, se deberá realizar un replanteo y relevamiento, para cuando se realicen las modificaciones necesarias en las cámaras de inspección existente no se afecten los servicios, se verificara el buen estado de las C.I existente, reparando revoques, cojinetes y medias cañas de la mismas, el replanteo también se utilizara para verificar las cotas.
Se construirán todos los tramos indicados en gráficos, para los mismos se usará cañería de Polipropileno con unión elastomérico (PPS), tipo Awaduct, Duratop, Amanco, si la profundidad del zampeado de la cañería supera el 1,oo mts se usará cañería del tipo Awaduct terra. De diámetro especificado en gráficos, con una pendiente mínima del 2% en subterránea, a no ser que se especifique otra en gráficos, siempre habiendo previamente verificado las cotas de zampeado en el replanteo inicial, en el cual si surge alguna duda se resolverá en obra en presencia del Director de Obra y el Técnico Sanitario de la División de Arquitectura.
Las Cámaras de Inspección se construirán de base de hormigón pobre de 10 cm de espesor, los muros de la misma se levantarán con ladrillo de campo tomado con mortero arena y portland 4x1, se revocará su interior con mortero arena y portland 2x1 y se lustrara todo su interior con pastina de portland puro, los cojinetes tendrán una pendiente del 20 % y la media caña una pendiente del 10 %. En las Cámaras con ensanche la cubierta de este se hará con losa de hormigón armado en dosificación 3;2;1 de pedregullo, arena y portland con malla de acero electro soldada, si superan los 1,20 metros de profundidad llevaran escalones de hierro fi mayor a 19mm cada 0,40 metros.
La cañería suspendida se adosará a la losa o fachada mediante grampas cepo de metal, estas llevaran una pendiente de 1,5% a no ser que se indique otra en gráficos. 
Todos los Puntos de Inspección (PI) serán caño cámara con tapa oval con tornillos.
Las columnas de desagüe se realizarán con cañería de Polipropileno con unión elastomérico (PPS) de color negro tipo Acustik.
Se deberá prever todos los pases en losa y vigas para los ramales de inodoros, Cajas sifonadas que se planten.
Se verificará el estado de todos los tramos de cañería que no se plantean cambiar en gráficos, si este fuese malo se deberán cambiar.
Los desagües se asentarán sobre arena y se cubrirán con balastro sin escombros se realizarán anclajes de la misma con hormigón 3-2-1, cada 1 mt. Para lograr una unión segura entre la cámara de inspección (CI) y las cañerías, se cementarán con sellante elástico a base de poliuretano tipo sikaflex 221 y arenara en el punto de encuentro con aquellas.
Las Cámaras de Inspección existentes se deberán reparar cojinetes y media caña. Se hará revoque con mortero de arena y portland 2x1, y lustrado con pastina de portland puro. Se colocarán marco y tapa de POLIMERO DE CEMENTO, diente y contra tapa.
Los vertederos amoniacales llevara Punto de inspección (caño camara con tapa oval atornillada) en la descarga y sifon para taza turca o sifon conformado bajo mesada.
El ramal del vertedero amoniacal se conducira de forma directa hacia el exterior, y en exterior adosado a fachada se continuara de forma horizontal con una pendiente de 1.5% hacia la Columna de Desague y Ventilacion N.º1, en el tramo horizontal se conectaran los desagues secundarios de Carros de limpieza, Estar medico y estar de enfermeria.
La salida de la Camara de Inspeccion Existente N°3 se hara nueva hacia la CI Exist N°2, a su vez la salida de la CI Exist N°2 se hara nueva hacia la CI Exist N°1.
2. Desagües Secundarios.
Se resolverá la secundaria con PPS de los diametros indicados en graficos para desagües de pieltas y piletones se usara 50mm hasta Caja cambio de direccion  (BDT), para desagues de Aire acondicionado se usara diametro de 40mm , entre la conexión de desagües Secundarios y Primaria se utilizará Caja sifonada o Pileta de Patio, con diámetro especificado en gráficos.
Para las manejadoras en piso tecnico se utilizaran PPS de 50mm y estas se conectaran a caja sifonada que se colocara en piso y esta a su vez se desaguara por columna de desague y ventilacion hasta planta baja donde conectara a los desagues. Tambien en piso tecnico se dejara previsto desague para purga de cañeria de Termico y purga de tanque de abastecimiento. Las Bocas de desague que se ubican en piso tecnico sera abierta y la pendiente del piso se realizara hacia estas.
Todos los desagues secundarios se resolveran por contrapiso.
En Estar de Enfermeria y Estar Medico se colocara Pileta de Cocina esta desaguará en Interceptor de Grasas (IG) que se colocara bajo mesada y deberá quedar su tapa al nivel de la altura de banquina este desaguara en Caja sifonada (PPT) se encausaran hacia el exterior y esta conectara a ramal a linea horizontal de PPS 110mm.
Junto a Camara de Inspeccion Existente N°1 se construira Pileta de Patio Tapada de 40x40 conformada la cual recibira el desague de la Columna de Desague y Ventilacion N°2. Para el desague de la Columna de Desgue y Ventilacion N°3 se construira Pileta de Patio Tapada de 20x20 junto a Camara de inspeccion N°4.
Al finalizar las obras se realizará una limpieza interior de todas las instalaciones de desagües construidos. A las instalaciones existentes se les realizara una limpieza y desobstrucción por arrastre si esto fuera necesario, retirando los posibles escombros o residuos que se encuentren en cámaras y cañerías, esta limpieza, finalizara en la CI Nº1 existente de conexión con el saneamiento.
Todos los niveles, cotas de zampeado, profundidades, ubicaciones de CI, BD, PP, etc.., se verificarán en obra en presencia del Técnico de la División Arquitectura o en presencia del Director de obra.
3. Desagües Pluviales.
Sera responsabilidad de la empresa hacer un relevamiento previo a la construcción de los desagües pluviales verificando niveles de zampeado y corroborando posibilidad de construcción planteada en gráficos, de no dar los niveles para la construcción de los desagües se resolverá en obra en conjunto con el Técnico Sanitario de la División de Arquitectura el nuevo recorrido de dichos desagües.
La pendiente mínima para los tramos de desagües Pluviales será de 1.5%. Las Bocas de Desagüe Pluvial se construirán con base de hormigón pobre de 0,10mts y los muros se levantarán con ladrillo de campo tomado con mortero de arena y portland 4 a 1.
Se colocarán embudos pluviales con salida vertical, estas deberán quedar nivelada con la impermeabilización del canalon de hormigon armado que se construira en el perimetro de la nueva cubierta que se construye para el block.
Las columnas pluviales se adosarán a la fachada como se indica en gráficos, estas se construirán con cañería de Polipropileno negro tipo Acustick y se adosarán al muro con grampa metálica omega. Se amochetaran siempre que se indique por director de obra, para la mocheta se utilizará malla de fibra de vidrio y esta se azotará con mortero de arena y portland, no se podrá utilizar cal para cubrir las cañerías.
Se construira nueva BDT de 40x40 esta recibira la columna pluvial N°5 y 6, el desague de dicha BDT se conducira hacia Boca de Desague existente de 60x60, interponiendo las BDT que se indican en graficos en los cambios de direccion de la cañeria. Estas bocas de Desague tambien desaguran las regueras exsitentes. En el patio interior del hospital se construira nueva linea de desagues Pluviales interponiendo Bocas de Desagues tapadas de 60x110 esta nueva red se conectara a la reguera existente en entrada vehiculara del hospital como se indica en grafico. Las nuevas BDT de 60x110 que se construyen recibiran los desagues de las  columnas pluviales nuevas N°1,2 y 3 de Block.
Cuando se realicen los pases en la circulacion se debera coordinar con la direccion del Hospital de forma que afecte lo menos posible el normal funcionamiento del Hospital.
5.3- Ventilaciones.
Como ventilación final se tomará las columnas dedesague y ventilación numero 1 (C.D.V) estas se prolongará hasta los cuatro vientos y llevará sombrerete en su extremo superior del mismo material.
La columna de ventilacion N°2 sera una ventilacion de desifonaje y de igual forma que la CDV N°1 se prolongara a los 4 vientos.
Todas las columnas de Desagüe y Ventilación se terminarán de igual forma.
Las columnas ventilación Nº1 se tomará desde las coronas de sifón de las Piletas de Estar medico y estar de enfermería y se llevará por muro hacia fachada donde adosada a esta ultima con grampas metálicas omega se continuará hasta los cuatro vientos, donde se terminará con sombrerete.
Se construirán las columnas de desagüe y ventilación N°2 y 3 como ventilación de las columnas secundarias de piso tecnico.
Las Ventilaciones de los sistemas secundarios se realizarán, haciendo la aspiración en el punto más bajo y últimos antes de la conexión con la Red Primaria (en PPT), y la evacuación se realizará desde el punto más alto, pudiendo ser la corona del sifón. 
Las pendientes en los tramos horizontales siempre será la máxima posible que se le pueda alcanzar para lograr una correcta evacuación de los gases.
5.4- Abastecimiento.
1. Agua Fría. En interior la nueva distribución de agua se realizará con caños﻿ de Polipropileno para unir por Termo fusión- (PP-R)PN  20 - norma UNIT  799.  Las piezas, uniones y llaves de corte interiores serán de igual marca y material que la tubería. Se colocarán llaves de paso esféricas para fusionar.
La cañeria que quede en exterior expuesta a los factores climaticos sera de acero inoxidable AISI 304 de union HHC (High Hydraulic Compression) tipo pressinox de altix. Los diámetros indicados son exteriores. 
Refacción de tanque de Hormigón armado existente.
Esta se realizará según recomendaciones  del rubro  estructura. Se instalarán dos tapas de acceso en la losa superior. Serán de Polimero Cementicio que sustituiran a las dos tapas de hormigon armado existentes deberan ser tipo bermac, lach o similar.  Se agregaran dos desbordes de FF de 2” con tejido anti insectos también de FF tipo Lachs o similar. Se deberan cambiar las Tapas laterales de hierro fundido por nuevas tapas de hierro fundido laterales redondas tipo lach. Las nuevas bridas de salida serán de FF de 2 1/2” de FF tipo Lachs o similar. Las refacciones  serán interior y exterior. En interior se realizara el vaciado de una cuba para posteriormente hacer una limpieza del mismo con hipoclorito y cepillo, luego de echa esta se deberán reparar revoques y lustrado interior del mismo, se aplicara dos manos de sikaguard sanitario para lograr una correcta impermeabilizacion del mismo, una vez finalizada se realizara el mismo procedimiento en la otra cuba. Contará con dos grifos de alta presión. En su salida deberá contar con una válvula de retención , una unión doble y una llave de paso. Las purgas de cada cuba se unirán y se conectaran al desague existente previendo trampa de aire para la conexion. Se realizará  limpieza y desinfección final.
Trabajos en cañeria existente.
Bajo la cubierta liviana que se retira para la construccion del nuevo Block se encuentra la red principal de abastecimiento del primer piso, se deberan reconectar todas las montantes existentes previendo que ningun servicio del primer piso quede desabastecido, para la reconexion de dichas montantes se bajara la cañeria desde el cielorraso del nuevo block y se reconectara bajo la losa del primer piso de forma que la transcision entre la cañeria existente y la nueva quede desvinculada de la nueva obra, permitiendo reparaciones sin intervenir en la nueva obra.   
Distribución AF principal
En la bajada existente para el centro de materiales proveniente de la reserva superior existente compuesta por 4 tanques de polietileno de 2000 litros cada uno, se interseptara la misma sobre cielorraso frente al ascensor, alli se realizara un by pas interponiendo Llave de paso de doble union y valvula de retencion antes de estas se realizara un ramal con cañeria Polipropileno para termo fusionar de un diametro de 40mm y esta cañeria se continuara sobre cielorraso y por la circulaciones hasta donde se indica en graficos y se conducira hacia reserva existente de hormigon la misma alimentara dicha reserva. Despues de la LLP DU y la VR se conectara la cañeria presurizada que alimenta el block de forma de re abastecer la cañeria existente que abastece el centro de materiales.
 - desde la caseta de bombas  saldrá la cañerías principal presurizada en PP-R TF 50MM. Esta linea abastecerá la nueva obra. 
La red presurizada derivada abastecerá la nueva obra.    
En la nueva obra de block se abastecerá con una linea de agua fría con su llave de corte principal. En cada servicio contará con su correspondiente llave de paso  estas se instalarán en cielo rasos y paramentos sobre el nivel de revestimiento. Las que se instalen en cielo raso se usarán llave de paso de pp-r de palanca del tipo de uso exterior y las que se instalen dentro de los paramentos serán de las de embutir con embellecedores cromados, estas ultimas también serán de cierre esférico.
El abastecimiento de todos los nuevos servicios se tomará desde la nueva red  suspendida por cielorraso de PP-R  TF 50mm, con los diámetros indicados en gráficos, las mismas irán por cielorraso hasta la bajada, esta se hará por dentro de tabiques de yeso o si es por muro se cubrirá con mortero de arena y Portland 4 a 1. 
2. Agua caliente Sanitaria.
Esta se tomara del Termo acumulador eléctrico, se realizara la distribución  en PP TF con los diámetros indicados en gráficos, interponiendo LLP (llave de paso) en la conexión de agua fría. 
Todas las cañerías de abastecimiento de AC se aislarán termicamente con forros de 40mm de espesor y de material con conductividad térmica de 0,040W/mK a 10ºC de referencia.
Los recorridos serán rectilíneos no aceptándose cañerías expuesta a tensiones o aplastamientos. 
6. APARATOS Y GRIFERÍAS.
No se recibirán aparatos, cisternas y /o griferías que presenten rayones, fisuras o cualquier defecto de funcionamiento en la inspección para la recepción provisoria.
Toda la Grifería será de CALIDAD INDUSTRIAL. En Pileta de Cocina con Agua Caliente se colocarán Mezclador para lavatorio de pared tipo Docoll Presmatic y Grifo para Lavatorio de pared tipo Docoll Pressmatic 120 con RRC Empotrado con su correspondiente prolongador de forma que la descarga de la griferia se realice en el centro de la pileta. En piletones se colocaran  Mezclador para lavatorio de pared tipo Docoll Presmatic y grifo con sensor de movimiento como se especifica en esquema, esta sera del tipo Docol Eletric.
En vertedero se colocará cisterna de PVC tipo magya con pulsador central. Toda la Grifería deberá ser tipo Docol o similar, las imágenes que se adjunta son meramente ilustrativas.
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Las piletas serán de Acero inoxidable tipo Tramontina o de similares características, las dimensiones seran las de planilla de albañileria. su válvula será de bronce cromado llevaran sifón botella cromado tipo ABS, Jiment, Genebre o Astra. 
7.- TERMINACIONES. 
En los puntos de inspección de los desagües se cuidará que los marcos queden escuadrados con el revestimiento del piso y que no se coloquen desfasados del punto que inspeccionan debiendo unirse al receptáculo con masilla plástica, en el interior los marcos y tapas interiores serán de bronce cromado. 
En todas las terminaciones se deberá tener especial cuidado con los plomos y/o niveles del revestimiento, en relación con llaves de paso, tomas y descargas en general, evitando que queden hundidas o sobresalgan del mismo, en las uniones de colillas con las tomas deben colocarse níples de bronce de 5 cm. y tapajuntas planas de acero inoxidable. 
En locales que las llaves de corte de ramales se ubiquen a la vista tendrán su medio cuerpo exterior cromado. Las colillas en todos los casos serán de doble tuerca y del tipo de malla metálica.   
Los desagües y descargas se ajustarán entre los siguientes márgenes y diámetros: - Válvulas de Descarga Ø 40 mm., la conexión con el inodoro estará centrada y a nivel de la conexión con el aparato. -  Lavatorio entre 0.50 mts. Y 0.55 mts Ø 40 mm. Pileta de cocina entre 0.65 mts. y 0.70 mts Ø 50 
Las tomas de abastecimiento se ajustarán al nivel de piso entre los máximos y mínimos que se indican a continuación: Las Válvulas de Descarga entre 1,1 mts. Y 1,05 mts., sus llaves de corte sobre cielorraso.- Termo acumulador sobre placares de dormitorio o bajo mesada donde se indica en grafico- Lavatorio entre 0.60 mts y 0.70 mts..- Llaves de paso generales (en el ramal de la línea) de servicio entre 0.5 mts. y 0.2 mts.  
8.- PRUEBAS Y PROTECCIONES. 
Las inspecciones de prueba se deberán solicitar con un mínimo de 72 hs. y estarán en obra todos los elementos para comprobar el funcionamiento, así como las instalaciones a la vista. Las cañerías de desagüe se probarán con dos metros de columna de agua sobre el nivel de piso durante dos horas como mínimo. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas, se mantendrán con agua hasta el nivel de piso. Las instalaciones de Polipropileno Termo fusionado se probarán con una presión constante de 7 Kg/cm2 durante dos horas. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas se mantendrán con agua a una presión de 2 Kg/cm2, controlado por 2 (dos) manómetros de glicerina liquida para medir hasta 10 Kg/cm2 esfera mínima 7 cm. Todas las cañerías de PPS se asentarán y cubrirán con arena libre de escombros. Las cañerías de agua exteriores se protegerán de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las cañerías de agua caliente se cubrirán además con forros de goma espuma, no debiendo quedar expuestas a tensiones o aplastamiento de ningún tipo. Las bocas de desagüe o CI se cubrirán con tableros de madera en el transcurso de las obras. 
No se deberán cubrir ninguna cañería de desagüe o abastecimiento sin aprobación del Director de Obra o del Técnico de la División. 
9.-RESPONSABILIDADES. 
El Contratista reconoce implícitamente saber e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto ha efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución, no aceptándose reclamo de imprevistos con el pretexto de desconocer los diferentes documentos.
Si existiesen desagües con servidumbre en la obra, que no fueron graficados en el proyecto o la presente memoria, pero sirven locales que no se reforman o anulan. Estos deberán ajustarse a las necesidades del servicio y mantenerse en correcto funcionamiento.
Al entregar la obra el Contratista verificara con el Técnico Sanitario de la División de Arquitectura y el Director de obra el estado y correcto funcionamiento de las instalaciones y todos los elementos que la componen.
Es responsabilidad del Contratista que se mantenga en obra y en condiciones de ser consultadas, la presente memoria y un juego completo de planos escala 1/100 mínimo. Durante todo el transcurso de las obras  
Para la recepción provisoria, el Contratista entregara un juego de planos en papel, con el trazado definitivo de las instalaciones realmente construidas y la ubicación exacta de las mismas. Dibujado en Auto Cad y su respaldo magnético.                    
Diego González
Email: diego.gonzalez@asse.com.uy
Técnico Sanitario.
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