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Memoria Constructiva Particular
DGEIP – Esc. 54 Pan de Azúcar 
Mantenimiento de baños/cambio de techo

Ubicación: E. Brum esq. Indio Miguel
Departamento: Maldonado
Localidad: Pan de Azúcar
Destinos: DGEIP
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OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de mejoras en el edificio de DGEIP – Escuela Nro. 54 – Maldonado, las que se mencionan 
a continuación:

 Renovación de batería de baños de aulas 
Se transformará una batería de baño existente en baño accesible
Se renovarán los demás baños de la escuela

 Cambio de techo y reparaciones menores
Se sustituirá el techo del patio de fibrocemento por panel multica
Se levantarán pisos de aulas construyendo nuevos contrapisos y colocando nuevo 
pavimento
Se realizarán reparaciones estructurales en comedor

El área cubierta total afectada a las obras es de 118m2 
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GENERALIDADES
La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a 
realizarse para mejoras el Local Educativo de la Escuela Nro. 54 (Educación Especial), sita en la ciudad 
de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado, con acceso por la calle E. Brum. Las obras 
comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios
para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y 
trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor 
para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del 
arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en 
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá 
la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (en adelante MCGMTOP).
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere 
a la misma para las generalidades de todos los rubros.
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria
de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta 
en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).
Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. 
que se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor 
involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de la conformidad del ASO, para
ser llevados a cabo. 
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas 
deberán ser observadas en forma de consultas al ASO quien será quien decida al respecto, no 
pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún 
concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.
En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la 
modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos al ASO, 
dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean 
aprobados formalmente por el ASO.
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1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de 
las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de 
los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro
de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 
para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta 
exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las 
leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte 
por las obras objeto de esta MCP.
La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la 
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin 
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva 
debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse 
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal 
fin.
No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el 
contenido de los recaudos.
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o 
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las 
condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos. 

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la 
Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto 
signifique omisión del cumplimiento de normas. 

3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.
-Afectaciones a terceros.
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de 
construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad 
para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de 
evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas 
relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y 
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se 
deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS 
sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista, si 
correspondiera según norma, designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en 
Obra del que se entregará una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica,
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números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado 
fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o 
componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o 
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el 
oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance 
de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial 
consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en 
definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

6-Cronograma y organización de los trabajos.
El contratista deberá presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general 
de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los 
plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo 
incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y 
depósitos de materiales.

7-Vigilancia.
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer 
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas 
acopiados en la misma.

8-Limpieza periódica de la obra.
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la 
obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las 
normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el 
ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante
los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista 
deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.
Arquitecto Director de Obra.
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante 
que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el 
desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el 
correcto desarrollo de los trabajos.
Capataz.
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual 
deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que 
asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.
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Personal obrero.
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los 
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 
órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 
comportamiento no se considere satisfactorio.
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de 
todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los 
suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y 
memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y 
conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para 
su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las 
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en 
tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes 
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos. 

3-Coordinaciones en obra.
En el caso en que durante el transcurso de la obra: 
a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.
b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se 
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.
c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, 
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el 
ASO, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de 
todos los actores.
El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las 
puestas de la Instalación Eléctrica y de todas las puestas de la Instalación Sanitaria según lo 
especificado en planos y memorias correspondientes.
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes 
diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación 
suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con 
materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO en todos los casos en que se 
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en 
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planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación 
formal de los mismos.

4-Tramitración y planos.
El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y 
municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan
a la obra. Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material 
solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del 
Contratista.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.0 Implantación en obra.
1.0.1 Medianeras
No existen medianeras afectadas por la obra.

1.1 Preparación del Terreno
1.1.0 Accesibilidad
El acceso al emplazamiento se realiza a través de una calle asfaltada. La misa deberá ser examinada
por  el  Contratista quien  evaluará  la  necesidad  o  no  de  realizar  los  refuerzos  o  reformas  que
considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe
quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.
1.1.2 Demoliciones 
1.1.2.1 Generalidades
Para las demoliciones se cumplirán con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando 
las medidas preventivas para preservar la integridad física de los operarios, los usuarios del local o 
terceros, así como del resto de las construcciones. 
1.1.2.2 Demolición de contrapiso y revestimientos de pared 
En el sector de baños se retirará el piso y contrapiso existente de baños para la realización de la 
nueva carpeta según recaudos gráficos.
Se retirará revestimientos existentes, y se demolerán tramos de paredes como se muestra en 
gráficos.
Se retirarán los artefactos sanitarios existentes, eliminando por completo la instalación sanitaria del 
interior de los baños.
En el sector aulas se retirará piso y contrapiso para la construcción de un contrapiso armado nuevo.
En el sector comedor se retirará mesada y se demolerán tabiques para nueva ubicación de pileta 
lavamanos.
1.1.2.3 Retiro de escombro 
Todo producto de la demolición será rápidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el
contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Será realizado a camión o volqueta. En caso
de poder coordinar en el lugar, y sin que esto afecte de forma alguna a la zona, se establecerá un
lugar de volcado del material, previa coordinación con la ASO.
Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la 
demolición.
1.1.2.4 Retiro de techo liviano
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Se retirará en su totalidad las chapas de fibrocemento del patio central de la escuela. Se dejarán las 
vigas reticuladas.

1.2 Instalaciones Provisorias
1.2.0 Construcciones Provisorias
1.2.0.1  Advertencia
La presente obra de construcción se desarrollará en un centro educativo en funcionamiento, por lo
que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con
los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institución
educativa.
El  Contratista será  plenamente  responsable  de  cumplir  con  esta  condición  disponiendo  los
dispositivos que sean necesarios para la misma.
Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas
potencialmente más peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.
1.2.0.2 Barreras o Vallas
Si fuera necesario, se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se 
indica en la MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o 
Nacionales vigentes.
El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, 
personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.
El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto 
estado, tanto constructivo como visual.
Sería conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad
entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes.
1.2.0.3 Edificaciones para el personal y de servicio
El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas
por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las
mismas, tanto constructivas como de áreas. 
Siempre que exista una previa coordinación con la ASO y la dirección del centro educativo, se podrá
disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, así  como también un espacio de comedor y
vestuario. Será de obligación del contratista la disposición de duchas para el personal.
1.2.1 Instalaciones Provisorias
1.2.1.1 Instalación de agua
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.
El Contratista podrá disponer del suministro de agua del edificio teniendo en cuenta que el mismo es
suministro de pozo por lo que tendrá que tomar los recaudos correspondientes en la utilización del
mismo en los materiales. El agua no es apta para consumo.
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.
1.2.1.2 Instalación de energía eléctrica
El Contratista podrá disponer del suministro de energía eléctrica del edificio en el entendido que el
mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del
servicio para la escuela.
Previo  a  la  implantación  de  maquinarias  y  herramientas,  el  Contratista  deberá  asegurar  todos
dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia
necesaria para la correcta realización de todas las tareas.
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.
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1.3 Replanteo
1.3.0 Replanteo
1.3.0.1 Proceso de Replanteo
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.
Todos los trabajos a realizarse, ser harán en áreas de construcciones preexistentes, o anexas a las
mismas, por lo que el contratista deberá verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la
realidad de las preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

CERRAMIENTOS VERTICALES

2 Cerramientos verticales
2.0 Generalidades
2.0.1 Definición
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
2.0.2 Elementos Básicos
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
2.1 Procedimiento constructivo 
2.1.1 Replanteo
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Una vez finalizadas las fundaciones y contrapiso, se replantearán los muros.
Los muros de mampostería nuevos se construirán con ticholo de 12cm
2.1.2 Elevación del cerramiento
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Los muros de ticholo deberán levantarse exclusivamente con arena y portland.
Debajo de cada tabique, se realizará un refuerzo en el contrapiso con doble malla o en su defecto con
varillas tratadas de 8mm.
2.1.3 Calidad de terminación
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
2.1.4 Trabas, mochetas, acuñado
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Deberán anclarse los muros perpendiculares colocando varillas en ángulo cada 2 hiladas de al menos
50cm cada pata.
En caso de enganche de muro nuevo con existente, se colocarán bigotes en el muro existente para
enganchar el muro nuevo.
En las aristas libres se deberá colocar cantonera.
2.1.5 Cortes y canaletas
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.0 Aberturas
3.1 Definición
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
3.2 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
3.3 Componentes
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
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3.4 Clasificación
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
3.5 Graficación
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
3.6 Tipos de aberturas
3.6.0 Aberturas de Madera
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
3.6.0.1 Puertas
Se construirán según planilla.
3.6.1 Aberturas de Aluminio
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Se suministrarán y colocarán las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se 
indican en las respectivas planillas.
Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, 
terminaciones, etc.
El Contratista deberá realizar al ASO y/o AP toda observación que entienda pertinente con 
respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
Se podrán aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el 
diseño indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y 
den garantías de procedencia del material y de la fabricación, de su resistencia mecánica, a la 
corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su 
uso y/o a las especificaciones de los recaudos.
El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados 
a la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier 
elemento que resultará dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas 
que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta 
memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.
a-Materiales. Perfiles: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni 
ampollas, rectos y con las siguientes características:
Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2
Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82.
Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, límite elástico 1700 kg /cm2
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard 
and Data – 2003 Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10
Terminación superficial: según lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.
De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado será: Clase A13.
Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001
El espesor mínimo de la pintura electrostática en polvo en caso de indicarse pintadas será de 60 
micrones.
Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las 
Construcciones”.
La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a 
L/175 y no mayor a 15mm.
Diseño y secciones: Se deberá respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por 
motivos estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el diseño de 
un tipo de abertura, dicho cambio deberá ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo 
realizarse de ninguna manera sin la aprobación por escrito del éste.
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b- Accesorios. Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de
las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC 
flexible.
Felpillas: En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado
con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión 
mínima de 15%.
Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las 
correspondientes a cada línea.
Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se 
detallarán en la cotización y se pondrán a consideración del ASO cuando sea requerido.
Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo 
al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas, en las demás hojas móviles y
vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del 
lado interior.
Protectores de desagüe: Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon.
Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los 
marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.
Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles 
lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa. 
Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos.
Remaches: Serán de aleación de aluminio
Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en 
atmósferas agresivas, por ejemplo, marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o 
galvanizado.
Otros accesorios se indicarán en planillas.
c- Selladores. Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio 
anodizado o aluminio/vidrio.
Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o 
aluminio/hormigón o para juntas con vidrio laminado.
Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el 
diámetro adecuado para obtener una resistencia firme.
En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfilería de aluminio y carpintería 
metálica se deberá interponer entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o una 
cinta adhesiva tipo 3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosión por par galvánico.
d- Fabricación y armado de aberturas: Deberán respetarse las siguientes exigencias:
Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar 
rebabas, resaltes o limaduras. Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos 
de cada Empresa asegurando una segura y resistente fijación.
Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los 
marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para 
mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.
El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin 
excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de
los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la 
colocación en obra.
e-Colocación: En general en las aberturas al exterior se realizará un amure del marco con mortero
hidrófugo tal como se indica en los detalles. Los tubulares en el caso de haberlos se fijarán según 
se expresa en las planillas y detalles correspondientes.
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f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies 
en buen estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a 
menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente 
(disán, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una 
delgada capa de cera incolora.
g- Vidrios. Todas las aberturas se entregarán con los vidrios correspondientes tal y como se 
indican en las planillas, DVH o común según el tipo de abertura, el espesor de los mismos deberá 
estar correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamaños de las piezas y la 
movilidad de las mismas.

4.0 Vidrios
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
a- Espejos. El contratista proveerá y colocará los espejos indicados en los recaudos gráficos.

REVESTIMIENTOS

5.0 Contrapisos
5.1 Contrapiso en baños.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
5.2 Contrapiso en aulas
Se construirá un contrapiso armado de espesor no menor a 8cm, con hormigón C100 y mallalur de
4.2 de 15x15.
Previo al llenado del contrapiso, se garantizará un sustrato firme y lo suficientemente apisonado.

6.0 Pavimentos
6.0 Introducción
6.0.1 Generalidades.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.
En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocación definitiva se deberá hacer un replanteo 
de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se 
admitirán cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las 
reuniones de coordinación de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo 
que se presenten. El ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación 
pudiendo ordenar la remoción total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar 
satisfactorios. Como regla general se tratará de que los cortes se sitúen en los lugares menos 
visibles. Los cortes deberán ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los 
mismos, discontinuidades de ningún tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan 
modularse (ya sean múltiplos o submúltiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos 
deberán coincidir.
6.0.2 Componentes Constructivos.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

a- Tipo de pavimento
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El revestimiento de piso de baño y aulas será de baldosa monolítica compacta de 20 x 20cm color
gris mara.

b- Coordinación con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso 
terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo 
no admitiéndose discontinuidades de ningún tipo.

c-Entrepuertas. No está prevista la colocación de entrepuertas de ningún tipo. 

7.0 Paramentos Revestidos
7.1 Normas generales.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Serán ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en
los recaudos. El Contratista deberá presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos
de su colocación, todas las veces que el ASO así lo requiera para su aprobación. 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las 
alineaciones de las juntas, las cuales serán de las dimensiones mínimas que admitan los tipos de 
piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realización.
En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este será ejecutado con toda 
limpieza y exactitud, el ASO examinará la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos 
se realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reúnen las condiciones de exactitud 
requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para 
la clase de materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estará obligado a rehacerlo, 
a su exclusivo costo. 
Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a 
45° deberán realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al 
elegir los revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta 
condición).
En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos 
de anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicación de los mismos. El ASO
deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la 
sustitución de parte o el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar 
satisfactorios. Como regla general se ubicarán los cortes en los sectores menos visibles del local.
Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificará el posicionado de las instalaciones: 
llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones 
sanitarias.
Todos los accesorios, plaquetas de instalación eléctrica, etc. deberán quedar colocados 
coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro 
de las mismas.
7.2 Revestimientos Interiores.
7.2.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
7.2.2 Cerámicos
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
El revestimiento cerámico (o porcelanato) será blanco mate de 30x60cm. Rectificado y de calidad
certificada en el mercado. Antes de su colocación, deberá ser aprobado por la ASO. 
Para la colocación de los mismos se utilizará un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX 
impermeable.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR | ESC 54 

Pan de Azúcar_Departamento de Maldonado



Mo

8.0 Pinturas
8.1 Generalidades.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
8.2 Condición del Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y los indicados por los
respectivos fabricantes.
8.3 Aplicación sobre diferentes tipos de Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
8.4 Tipos
En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo 
referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos.
a- Pintura de interior. Los muros que no tengan revestimiento cerámico serán pintados. 
Una vez libre del polvillo del lijado se aplicarán 2 manos de pintura látex al agua para interiores 
tipo “INCALEX ANTIBACTERIAS”, color blanco. En los cielorrasos de aplicará pintura blanca para 
cielorraso, antihongos.
b-Pintura sobre carpintería de madera
Los marcos de puertas se les aplicará 1 mano de fondo al agua para madera + 2 manos de esmalte
al agua gris grafito, igual al color de las placas de melaminico de las hojas.

CUBIERTAS

9.0 Cubiertas
9.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
9.2 Inclinadas
En el patio central se colocará un techo de panel térmico de 10ccm de espesor del tipo Isodec similar
o superior calidad.
La colocación será según planos y detalles constructivos además de lo sugerido por el proveedor.

EQUIPAMIENTO

10.0 Mesadas 
10.1 Baños
Las mesadas serán de granito gris mara según planillas de pétreos. 
Se amurarán con ménsulas de hierro. En los extremos serán ángulo de hierro fijado a pared con taco
y tornillo.

INSTALACIONES
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11.0 Acondicionamiento Sanitario
11.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP 
11.2 Abastecimiento 
Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos.
11.3 Artefactos
11.3.1 Piletas
Las piletas serán las indicadas en los recaudos gráficos y se presentará certificado de las 
características que se indican.
1) en mesada serán piletas de acero inoxidable redondas de 30cm de diámetro 
2) en baño accesible será de la línea tipo “ferrum Espacio”
3) en baño docente será de losa tipo “Deca Izy” como indica en recaudos gráficos
11.3.2   Griferías
Las griferías de baños y cocina serán monocomando de mesada de las características que se 
indican en los recaudos gráficos.
11.4 Desagües
12 Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos.

12.0 Acondicionamiento Eléctrico
12.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP 
12.2 Instalación eléctrica
Se realizará nueva canalización embutida en pared con caño corrugado, y se instalarán luces y
tomas según defina la ASO.
1-Puestas.
Se colocará;

1. un toma en cada baño sobre nivel de mesada + un toma para extractor
2. baño común un toma para lavarropa 
3. en taller de cocina un toma para Termotanque. 

Se colocarán en las alturas estándar previa coordinación con la ASO. Las cajas de registro en 
general se colocarán a +2.10m
En las paredes que sean revestidas se calculará la posición de las cajas de manera tal que queden 
sobre las juntas del revestimiento, para esto se dejarán sin amurar hasta que se realice el 
replanteo del mismo.
2-Luminarias
Se colocarán luminarias nuevas en baños
Se colocarán artefactos de doble tubo tipo LED. Previa colocación, deberán ser aprobados por la 
ASO. Se determinará en obra la ubicación.

SEGURIDAD EN OBRA
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

El oferente deberá verificar el cómputo expresado en el rubrado, así como la no omisión de
ningún rubro o ítem que pueda ser necesario para la culminación de los trabajos  de forma
correcta.
De ser necesario, realizará las consultas previo a la presentación de la oferta. De lo contrario se
considerará dicho cómputo como el definitivo.
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