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OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de mejoras en el edificio de DGEIP — Escuela Nro. 54 — Maldonado, las que se mencionan
a continuacion:

Renovacién de bateria de banos de aulas

Se transformara una bateria de bafio existente en bafio accesible
Se renovaran los demas bafios de la escuela

Cambio de techo y reparaciones menores
Se sustituira el techo del patio de fibrocemento por panel multica

Se levantaran pisos de aulas construyendo nuevos contrapisos y colocando nuevo
pavimento

Se realizaran reparaciones estructurales en comedor

El area cubierta total afectada a las obras es de 118m2
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GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccién a
realizarse para mejoras el Local Educativo de la Escuela Nro. 54 (Educacién Especial), sita en la ciudad
de Pan de Azucar, departamento de Maldonado, con acceso por la calle E. Brum. Las obras
comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios
para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y
trabajos que auln sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor
para una construccidon esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del
arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacion expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira
la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere
a la misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcién Provisoria
de la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta
en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc.
que se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor
involucrado en el proceso de construccion del proyecto, requeriran de la conformidad del ASO, para
ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas
deberan ser observadas en forma de consultas al ASO quien sera quien decida al respecto, no
pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningun
concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la
modificacidn de los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos al ASO,
dichos cambios solo se daran por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean
aprobados formalmente por el ASO.
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1-Advertencia General: El Contratista serd plenamente responsable de la adecuada estabilidad de
las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de
los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucién y/o suministro
de materiales y componentes. Asi mismo serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta
exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las
leyes y reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte
por las obras objeto de esta MCP.

La confeccién de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva
debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberdn haberse
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal
fin.

No se admitira bajo ninglin concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retinan las
condiciones de ejecucidon y/o terminacidn especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la
Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto
signifiqgue omision del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad
para cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de
evitar la produccion de polvo y ruidos molestos. Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas
relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construccion, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se
deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista, si
correspondiera segin norma, designado por el Contratista quien elaborard un Plan de Seguridad en
Obra del que se entregara una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.
Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
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numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante, los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o
componentes. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el
oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance
de los equipos articulos o materiales alternativos, podran en casos particulares de especial
consideracion designar técnicos que emitiran los informes correspondientes, resolviéndose en
definitiva la admisidn o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El contratista debera presentar un Plan de Obras al ASO, sera responsable de la organizacién general
de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacién de los mismos cumpliendo los
plazos estipulados previamente. Se deberdn determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo
incluyéndose la planificacién de obradores, la organizacién de todas las construcciones provisorias y
depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberd establecer
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas
acopiados en la misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la
obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el
ASO, se deberd presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante
los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista
debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante
gue realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el
desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el
correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual
debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.
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Personal obrero.

El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz. El ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacién de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y
memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obray
conexiones necesarios que den como resultado una edificacién terminada, limpia y preparada para
su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacidn de una visita al sitio segun se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucién en
tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra sera el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberd ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el
ASO, a los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo de
todos los actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacion plan-altimétrica de todas las
puestas de la Instalacidn Eléctrica y de todas las puestas de la Instalacion Sanitaria segun lo
especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que segln acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes
diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacién
suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con
materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberad solicitar reuniones de coordinacién con al ASO en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucién de los trabajos tal cual se indica en
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planos planillas y memorias, no pudiendo en ningtin caso ejecutar una solucidn sin la aprobacion
formal de los mismos.

4-Tramitracion y planos.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y
municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan
a la obra. Para esto deberdn confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material
solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del
Contratista.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.0 Implantacion en obra.
1.0.1 Medianeras
No existen medianeras afectadas por la obra.

1.1 Preparacion del Terreno
1.1.0 Accesibilidad
El acceso al emplazamiento se realiza a través de una calle asfaltada. La misa deberd ser examinada
por el Contratista quien evaluard la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que
considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe
guedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.
1.1.2 Demoliciones
1.1.2.1 Generalidades
Para las demoliciones se cumpliran con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando
las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los operarios, los usuarios del local o
terceros, asi como del resto de las construcciones.
1.1.2.2 Demolicién de contrapiso y revestimientos de pared
En el sector de baiios se retirara el piso y contrapiso existente de bafios para la realizacidn de la
nueva carpeta segun recaudos graficos.
Se retirara revestimientos existentes, y se demoleran tramos de paredes como se muestra en
graficos.
Se retiraran los artefactos sanitarios existentes, eliminando por completo la instalacién sanitaria del
interior de los bafios.
En el sector aulas se retirard piso y contrapiso para la construccién de un contrapiso armado nuevo.
En el sector comedor se retirara mesada y se demoleran tabiques para nueva ubicacion de pileta
lavamanos.
1.1.2.3 Retiro de escombro
Todo producto de la demolicidn serd rapidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el
contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Sera realizado a camidn o volqueta. En caso
de poder coordinar en el lugar, y sin que esto afecte de forma alguna a la zona, se establecerd un
lugar de volcado del material, previa coordinacion con la ASO.
Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la
demolicién.
1.1.2.4 Retiro de techo liviano
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Se retirara en su totalidad las chapas de fibrocemento del patio central de la escuela. Se dejaran las
vigas reticuladas.

1.2 Instalaciones Provisorias

1.2.0 Construcciones Provisorias

1.2.0.1 Advertencia

La presente obra de construccion se desarrollard en un centro educativo en funcionamiento, por lo
gue se deberadn extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con
los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institucion
educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicidon disponiendo los
dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberdn coordinarse especialmente con las autoridades de la institucion la realizacién de las tareas
potencialmente mas peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.0.2 Barreras o Vallas

Si fuera necesario, se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se
indica en la MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o
Nacionales vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el area de la obra y las areas de acceso de materiales,
personal, las construcciones auxiliares y demds componentes del obrador.

El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacion en perfecto
estado, tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad
entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes.

1.2.0.3 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP vy exigidas
por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las
mismas, tanto constructivas como de dareas.

Siempre que exista una previa coordinacion con la ASO vy la direccidn del centro educativo, se podra
disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, asi como también un espacio de comedor y
vestuario. Sera de obligacion del contratista la disposicién de duchas para el personal.

1.2.1 Instalaciones Provisorias

1.2.1.1 Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podra disponer del suministro de agua del edificio teniendo en cuenta que el mismo es
suministro de pozo por lo que tendra que tomar los recaudos correspondientes en la utilizacién del
mismo en los materiales. El agua no es apta para consumo.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.
1.2.1.2 Instalacion de energia eléctrica

El Contratista podra disponer del suministro de energia eléctrica del edificio en el entendido que el
mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminucién en la calidad del
servicio para la escuela.

Previo a la implantacidn de maquinarias y herramientas, el Contratista deberda asegurar todos
dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia
necesaria para la correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.
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1.3 Replanteo
1.3.0 Replanteo
1.3.0.1 Proceso de Replanteo
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.
Todos los trabajos a realizarse, ser hardn en areas de construcciones preexistentes, o anexas a las
mismas, por lo que el contratista debera verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la
realidad de las preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

CERRAMIENTOS VERTICALES

2 Cerramientos verticales
2.0 Generalidades
2.0.1 Definicion
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
2.0.2 Elementos Basicos
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
2.1 Procedimiento constructivo
2.1.1 Replanteo
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Una vez finalizadas las fundaciones y contrapiso, se replantearan los muros.
Los muros de mamposteria nuevos se construirdn con ticholo de 12cm
2.1.2 Elevacidn del cerramiento
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Los muros de ticholo deberan levantarse exclusivamente con arena y portland.
Debajo de cada tabique, se realizara un refuerzo en el contrapiso con doble malla o en su defecto con
varillas tratadas de 8mm.
2.1.3 Calidad de terminacion
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
2.1.4 Trabas, mochetas, acuinado
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Deberan anclarse los muros perpendiculares colocando varillas en angulo cada 2 hiladas de al menos
50cm cada pata.
En caso de enganche de muro nuevo con existente, se colocaran bigotes en el muro existente para
enganchar el muro nuevo.
En las aristas libres se debera colocar cantonera.
2.1.5 Cortes y canaletas
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.0 Aberturas
3.1 Definicion
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
3.2 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
33 Componentes
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
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3.4 Clasificacion

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.5 Graficacion

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.6 Tipos de aberturas

3.6.0 Aberturas de Madera

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.6.0.1 Puertas

Se construiran segun planilla.

3.6.1 Aberturas de Aluminio

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministraran y colocaran las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se
indican en las respectivas planillas.

Se tendrd presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista debera realizar al ASO y/o AP toda observacion que entienda pertinente con
respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Se podran aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el
disefo indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y
den garantias de procedencia del material y de la fabricacidn, de su resistencia mecanica, a la
corrosion y hermeticidad. Las mismas deberdan ser iguales o mayores a las correspondientes a su
uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

El Contratista sera responsable del cuidado y proteccién de todos los elementos una vez llegados
a la obra y hasta la recepcion provisoria de la misma y debera reponer a su costo cualquier
elemento que resultara dafiado en ese periodo. El ASO podra rechazar cualquiera de las piezas
gue a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta
memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.
a-Materiales. Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacion de aluminio, sin poros, ni
ampollas, rectos y con las siguientes caracteristicas:

Aleacién: 6063 cuya composicién quimica deberd cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2
Temple: T6, segin NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, limite elastico 1700 kg /cm?2
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard
and Data — 2003 Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

Terminacion superficial: segun lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado serd: Clase A13.

Deberd estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

El espesor minimo de la pintura electrostatica en polvo en caso de indicarse pintadas sera de 60
micrones.

Requisitos estructurales: se basard en la Norma UNIT 50-84 “Accién del Viento sobre las
Construcciones”.

La deformacion de los elementos en direccion perpendicular al plano debera ser menor o igual a
L/175 y no mayor a 15mm.

Disefio y secciones: Se debera respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por
motivos estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el disefio de
un tipo de abertura, dicho cambio debera ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo
realizarse de ninguna manera sin la aprobacién por escrito del éste.
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b- Accesorios. Burletes: Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de
las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcion en Fachadas y techos vidriados) o en PVC
flexible.

Felpillas: En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado
con las dimensiones de acuerdo al catalogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresién
minima de 15%.

Bisagras: Seran de aleacién de aluminio, salvo indicacion en contrario, y se emplearan las
correspondientes a cada linea.

Cierres: Se empleardn las correspondientes a cada Linea salvo indicacién en contrario, se
detallaran en la cotizacion y se pondrdn a consideracion del ASO cuando sea requerido.
Colocacion de Vidrios: En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo
al espesor del vidrio y a lo indicado en los catdlogos de las Empresas, en las demas hojas moviles y
vidrios fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuiia del
lado interior.

Protectores de desaglie: Todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.
Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocardn como minimo en el centro de los
marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

Grampas de amure: Seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los perfiles
lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijardn por recalcado de las aletas del porta grampa.
Deben colocarse cada 50 cm. maximo y a 25 cm. de los extremos.

Remaches: Serdn de aleacién de aluminio

Tornillos: Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en
atmoésferas agresivas, por ejemplo, marinas. En general podrdn ser de acero cadmiado o
galvanizado.

Otros accesorios se indicaran en planillas.

c- Selladores. Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio
anodizado o aluminio/vidrio.

Se emplearad Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o
aluminio/hormigdn o para juntas con vidrio laminado.

Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el
didmetro adecuado para obtener una resistencia firme.

En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfileria de aluminio y carpinteria
metalica se debera interponer entre los mismos una ldmina de polietileno de 150 micrones o una
cinta adhesiva tipo 3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosidn por par galvanico.

d- Fabricacion y armado de aberturas: Deberdn respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberdn combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar
rebabas, resaltes o limaduras. Las uniones se realizardn de acuerdo a lo indicado en los Catalogos
de cada Empresa asegurando una segura y resistente fijacion.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para
mantenimiento y reposicion de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de
los umbrales de los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad antes de la
colocacién en obra.

e-Colocacién: En general en las aberturas al exterior se realizard un amure del marco con mortero
hidréfugo tal como se indica en los detalles. Los tubulares en el caso de haberlos se fijaran segun
se expresa en las planillas y detalles correspondientes.
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f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies
en buen estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a
menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente
(disan, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una
delgada capa de cera incolora.

g- Vidrios. Todas las aberturas se entregaran con los vidrios correspondientes tal y como se
indican en las planillas, DVH o comun segln el tipo de abertura, el espesor de los mismos deberd
estar correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamarfios de las piezas y la
movilidad de las mismas.

4.0 Vidrios

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
a- Espejos. El contratista proveera y colocara los espejos indicados en los recaudos graficos.

REVESTIMIENTOS

5.0 Contrapisos
5.1 Contrapiso en baios.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
5.2 Contrapiso en aulas
Se construira un contrapiso armado de espesor no menor a 8cm, con hormigén C100 y mallalur de
4.2 de 15x15.
Previo al llenado del contrapiso, se garantizara un sustrato firme y lo suficientemente apisonado.

6.0 Pavimentos

6.0 Introduccion
6.0.1 Generalidades.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.
En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocacién definitiva se debera hacer un replanteo
de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se
admitiran cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las
reuniones de coordinacién de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo
que se presenten. EI ASO debera realizar la aprobacidn de los despiezos previo a su colocacién
pudiendo ordenar la remocién total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar
satisfactorios. Como regla general se tratara de que los cortes se situen en los lugares menos
visibles. Los cortes deberdn ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los
mismos, discontinuidades de ningun tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan
modularse (ya sean multiplos o submultiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos
deberan coincidir.
6.0.2 Componentes Constructivos.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

a- Tipo de pavimento
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El revestimiento de piso de bafio y aulas sera de baldosa monolitica compacta de 20 x 20cm color
gris mara.

b- Coordinacién con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso
terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo
no admitiéndose discontinuidades de ningun tipo.

c-Entrepuertas. No estd prevista la colocacién de entrepuertas de ningun tipo.

7.0 Paramentos Revestidos
7.1 Normas generales.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en
los recaudos. El Contratista debera presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos
de su colocacidn, todas las veces que el ASO asi lo requiera para su aprobacién.
Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas, las cuales seran de las dimensiones minimas que admitan los tipos de
piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realizacién.
En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este sera ejecutado con toda
limpieza y exactitud, el ASO examinara la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos
se realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no retnen las condiciones de exactitud
requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para
la clase de materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estara obligado a rehacerlo,
a su exclusivo costo.
Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a
45° deberan realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al
elegir los revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta
condicidn).
En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos
de anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicacion de los mismos. El ASO
debera realizar la aprobacién de los despiezos previo a su colocacién pudiendo ordenar la
sustitucion de parte o el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar
satisfactorios. Como regla general se ubicaran los cortes en los sectores menos visibles del local.
Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones:
llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones
sanitarias.
Todos los accesorios, plaquetas de instalacidn eléctrica, etc. deberdn quedar colocados
coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro
de las mismas.
7.2 Revestimientos Interiores.
7.2.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
7.2.2 Ceramicos
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
El revestimiento ceramico (o porcelanato) serd blanco mate de 30x60cm. Rectificado y de calidad
certificada en el mercado. Antes de su colocacidn, debera ser aprobado por la ASO.
Para la colocacion de los mismos se utilizard un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX
impermeable.
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8.0

Pinturas
8.1 Generalidades.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
8.2  Condicion del Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP vy los indicados por los
respectivos fabricantes.
8.3  Aplicacién sobre diferentes tipos de Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
8.4 Tipos
En todos los casos se seguiran estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo
referente a preparaciéon de superficies, formas de aplicacién y cantidad de manos.
a- Pintura de interior. Los muros que no tengan revestimiento cerdmico serdn pintados.
Una vez libre del polvillo del lijado se aplicaran 2 manos de pintura latex al agua para interiores
tipo “INCALEX ANTIBACTERIAS”, color blanco. En los cielorrasos de aplicara pintura blanca para
cielorraso, antihongos.
b-Pintura sobre carpinteria de madera
Los marcos de puertas se les aplicard 1 mano de fondo al agua para madera + 2 manos de esmalte
al agua gris grafito, igual al color de las placas de melaminico de las hojas.

CUBIERTAS

9.0 Cubiertas
9.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
9.2 Inclinadas
En el patio central se colocara un techo de panel térmico de 10ccm de espesor del tipo Isodec similar
o superior calidad.
La colocacidn sera segun planos y detalles constructivos ademas de lo sugerido por el proveedor.

EQUIPAMIENTO

10.0 Mesadas
10.1 Baiios
Las mesadas seran de granito gris mara segun planillas de pétreos.
Se amuraran con ménsulas de hierro. En los extremos seran dngulo de hierro fijado a pared con taco
y tornillo.

INSTALACIONES
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11.0 Acondicionamiento Sanitario

11.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP

11.2  Abastecimiento

Se realizard en un todo de acuerdo con los recaudos graficos.

11.3  Artefactos

11.3.1 Piletas

Las piletas serdn las indicadas en los recaudos graficos y se presentard certificado de las
caracteristicas que se indican.

1) en mesada seran piletas de acero inoxidable redondas de 30cm de didmetro

2) en bafio accesible serd de la linea tipo “ferrum Espacio”

3) en bafio docente sera de losa tipo “Deca lzy” como indica en recaudos graficos
11.3.2 Griferias

Las griferias de bafios y cocina serdn monocomando de mesada de las caracteristicas que se
indican en los recaudos graficos.

11.4 Desagiies

12 Se realizard en un todo de acuerdo con los recaudos graficos.

12.0 Acondicionamiento Eléctrico

12.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP
12.2  Instalacidn eléctrica
Se realizard nueva canalizacién embutida en pared con cafio corrugado, y se instalaran luces y
tomas segun defina la ASO.
1-Puestas.
Se colocarg;

1. untoma en cada bafio sobre nivel de mesada + un toma para extractor

2. bafio comun un toma para lavarropa

3. entaller de cocina un toma para Termotanque.
Se colocaran en las alturas estandar previa coordinacién con la ASO. Las cajas de registro en
general se colocardn a +2.10m
En las paredes que sean revestidas se calculard la posicién de las cajas de manera tal que queden
sobre las juntas del revestimiento, para esto se dejaran sin amurar hasta que se realice el
replanteo del mismo.
2-Luminarias
Se colocaran luminarias nuevas en bafios
Se colocaran artefactos de doble tubo tipo LED. Previa colocaciéon, deberan ser aprobados por la
ASO. Se determinard en obra la ubicacion.

SEGURIDAD EN OBRA
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

El oferente deberd verificar el cdmputo expresado en el rubrado, asi como la no omisiéon de
ningun rubro o item que pueda ser necesario para la culminacién de los trabajos de forma
correcta.

De ser necesario, realizara las consultas previo a la presentacion de la oferta. De lo contrario se
considerara dicho c6mputo como el definitivo.
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