

Modalidad	: LLAVE EN MANO						
Obra	: Centro de Investiaación v archivo histórico						
Fecha	: Agosto 2023						
Dirección	: Río Negro Y 19 de Abril - Padrón N° —						

EMPRESA:

PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS

Nº	RUBROS	SUBRUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL SUBRUBRO	TOTAL RUBRO
1.00	IMPLANTACIÓN						
1.01		Replanteo					
2.00	CONTENEDOR						
2.01		Suministro					
2.02		Posicionado					
3.00	TABIQUES Y REVESTIMIENTO						
3.01		Emplacado con placa tipo multicapa de madera Okumé o similar12mm					
3.02		Tabique interior con placa 12mm (antihumedad (baño)					
4.00	CIELORRASO						
4.01		Da placa tipo multicapa de madera Okumé o similar12mm					
5.00	REVESTIMIENTOS EXTERIORES						
5.01		De chapa de acero corten					
6.00	CONTRAPISOS						
6.01		Interior armado 10cm					
7.00	PAVIMENTOS						
7.01	Vinílico de alto tránsito	Suministro de baldosa vinilica					
7.02		Colocación de baldosa vinilica					
7.03	Zócalo	Suministro de zócalo					
7.04		Colocación de zócalo					
8.00	REVESTIMIENTO DE BAÑO						
8.01		Suministro de Ceramicas satinadas Blanca					
9.00	IMPERMEABILIZACIÓN						
9.01	De Muros	De Cara Int. De Muro existente.					
9.02	Cubiertas livianas	Babetas de proteccion					
9.03		Embudos de bajada de pluviales					
9.04		Columnas de bajada pluvial					
9.05		Suministro de canalones de chapa					
9.06		Colocacion de canalones de chapa					
10.00	CUBIERTAS LIVIANAS						
10.01	Construcción de cubierta	De chapa acanalada					
10.02	Estructura de cubierta	De perfileria galvanizada C					
11.00	VARIOS						

	Amures	De Aberturas - Carpintería en Aluminio con poliuretano					
		Limpieza de Obras					
12.00	INSTALACIÓN SANITARIA						
12.01	Desagües	En P.V.C pluviales exteriores					
12.02		En P.V.C en baño interior					
12.03	Abastecimiento	En Polipropileno termofusionado en baño					
12.05	Aparatos y Grifería	Inodoro (indicar marca y modelo)					
12.06		Mesada con bacha (indicar marca y modelo)					
12.07		Grifería de lavatorio					
13.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
13.01		Puestas interiores					
13.02		Puestas exteriores					
13.03		Suministro e instalación de tablero con su aparamenta					
13.04		Enhebrado de conductores					
13.05		Suministro y colocación de plaquetas					
14.00	INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA, DATOS, AUDIO, (telefono,datos,audio,tv)						
14.01		Acondicionamiento de acometida de ANTEL					
14.02		Instalación de router					
14.03		Canalización hacia las puestas					
14.04		Cableado y módulos RJ45					
14.05		Configuración de red					
14.06		Instalación de puesto de telefonía					
14.07		Canalización de alarma					
15.00	CARPINTERÍA EN HIERRO						
15.01	Tipos segun planillas/memoria (suministro)	H 01					
15.02		H02					
16.00	CARPINTERÍA EN ALUMINIO						
16.01	Tipos segun planillas/memoria (suministro)	AL 01					
16.02		AL02					
16.03		AL 03					
17.00	PINTURAS						
17.01	Páramentos y Cielorrasos	Para cielorrasos protector incoloro para madera					
17.02		Para paramentos y zócalos sellador tipo Incastein					
17.03	Hierro	Antióxido en Herrería					
17.04		Esmalte Sintético					
A	SUBTOTAL RUBROS						
18.00	RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA						
B	SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA						
C	SUB TOTAL OBRAS (A+B)						
							IVA 22%
D	TOTAL OBRA IVA INCLUIDO						