

# RUBRADO DE OBRA

## READECUACIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN ESTADIO PARQUE ARTIGAS. PAY

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN.
-------	-------------	-----

### IMPLANTACIÓN

1	Movilización	gl
2	Seguridad en Obra	gl
3	Cartel de obra	Un

### BAÑOS TIPO A. Cantidad 3 unidades

DEMOLICIONES		
1	Demoliciones	gl

### ALBAÑILERÍA

2	Impermeabilizaciones	m2
3	Rejas (herrería)	Gl
4	Suministro y colocación mamparas de baños	m2
5	mesada de hormigón armado	u
6	Revoques	Gl
7	Contrapisos	Gl
8	Pavimento cerámico	m2
9	Revestimiento en cerámicas de pared	m2

### INSTALACION SANITARIA

10	Instalación sanitaria	Gl
11	Suministro y colocación de artefactos sanitarios	gl
12	Suministro y colocación de accesorios para baños	gl

### INSTALACION ELECTRICA

13	Instalacion electrica	Gl
14	Suministro y colocación luminarias interiores	Un
15	Instalación contra incendios	gl

### PINTURA

16	Pintura interior al agua	m2
17	Pintura elementos metálicos	Gl

<b>BAÑOS TIPO B. Cantidad 3 unidades</b>		
<b>DEMOLICIONES</b>		
1	Demoliciones	gl
<b>ALBAÑILERÍA</b>		
2	Impermeabilizaciones	m2
3	Rejas (herrería)	Gl
4	Suministro y colocación mamparas de baños	m2
5	mesada de hormigón armado	u
6	Revoques	Gl
7	Contrapisos	Gl
8	Pavimento cerámico	m2
9	Revestimiento en cerámicas de pared	m2
<b>INSTALACION SANITARIA</b>		
10	Instalación sanitaria	Gl
11	Suministro y colocación de artefactos sanitarios	gl
12	Suministro y colocación de accesorios para baños	gl
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
13	Instalacion electrica	Gl
14	Suministro y colocación luminarias interiores	Un
15	Instalación contra incendios	gl
<b>PINTURA</b>		
16	Pintura interior al agua	m2
17	Pintura elementos metálicos	Gl

**SANDÚ**

**CANT.**

1,00
1,00
1,00

1,00

182,00
1,00
76,00
4,00
1,00
1,00
184,00
220,00

1,00
1,00
1,00

1,00
12,00
1,00

488,00
1,00

1,00

182,00
1,00
64,00
4,00
1,00
1,00
184,00
220,00

1,00
1,00
1,00

1,00
12,00
1,00

488,00
1,00