
ANEXO IV
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
“Impermeabilización y acondicionamiento general de azotea, Sector3”, en el Comando General del Ejército”
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE INGENIEROS

DIVISIÓN TÉCNICA

I. INTRODUCCIÓN
El presente llamado comprende la contratación de una empresa para atender el acondicionamiento integral e impermeabilización del “Sector 3” de azotea y la claraboya del Comando General del Ejército, sito en Av. Gral. Garibaldi 2313, Montevideo, según lo especificado en la presente Memoria Descriptiva Particular, recaudos gráficos e indicaciones, que forman parte del Pliego y en los términos que se establece
El área aproximada en la que se deberá intervenir se rectificara por el oferente. 
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II. GENERALIDADES
Todos aquellos procedimientos constructivos, rubros o eventualidades que no estuvieren especificados en esta Memoria, se regirán por lo estipulado en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.C.G.) adoptándose los que resulten más adecuados a los fines de la Obra y siempre bajo aprobación de la Supervisión de la Obra (S.O.) 
Realizarán las tareas necesarias, subcontratando las distintas unidades de obra en que se requieran, suministrando el equipo y herramientas que las características de la obra indiquen (andamios, elevadores, etc,).  Asimismo tendrá a su cargo la gestión y representación técnica tanto en obra como de de los trámites necesarios ante organismos públicos, ejecutando las obras hasta su completa finalización y habilitación.
Las empresas interesadas ofertarán la totalidad de los rubros correspondientes.

La Administración podrá no adjudicar algún rubro.
Por los montos establecidos en su propuesta, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras necesarias, no aceptándose reclamos por errores u omisiones de metrajes, cálculo y/o interpretación (las empresas elaborarán sus propios relevamientos, recaudos gráficos y metrajes, siendo responsables por la exactitud de los mismos).
Los trabajos comprenden la ejecución de la obra en forma completa, incluyendo todos los detalles y tareas que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa y correcta terminación a la construcción.
III. DESCRIPCIÓN de la OBRA a EJECUTAR
1- Implantación, replanteos, armado de guinche, etc.
2- En lo referente a cañerías de agua y cables existentes, los mismos serán removidos con cautela para realizar el trabajo y vueltos a colocar, en los casos en que sea necesario.
3- Acondicionar convenientemente el sustrato base resultante y efectuar una prolija limpieza de toda la superficie a tratar y bocas de desagüe.
4- Retirar toda la membrana existente. 
Realizar la correcta nivelación de pendientes, donde sea necesario, buscando mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales, mejorando el encuentro con los puntos de bajada, limpiando el entorno de los mismos de manera de poder llegar con la membrana asfáltica hasta el propio caño.
5- En muros altos, abrir gargantas o canaletas perimetrales sobre muros de pretiles para realizar el correcto anclaje o remate de la membrana de impermeabilización,  las que serán azotadas con arena, portland e hidrófugo en su interior. Cuando se realiza la garganta, se debe evitar dejar aristas vivas, haciendo medias cañas. Se refiere al muro de fachada sobre Av. Gral. Garibaldi y muros linderos.
6-  En los muros y pretiles perimetrales, se realizará la impermeabilización (con membrana) en toda su altura y caras superiores de los mismos, realizando los acondicionamientos previos necesarios, retirando revoques flojos o en mal estado.
7-  Respecto a grietas y/o fisuras, presentes en los muros/pretiles perimetrales, se procederá a su reparación, acorde a la entidad de las mismas; picar los revoques que se encuentren flojos o deteriorados y se tratarán las grietas y fisuras existentes; habría que sellar las mismas con masilla poliuretánica y aplicar pintura impermeabilizante en toda el área de pretiles, reforzando con malla geotextil sobre todas las fisuras. También se podrán colocar llaves para atar las mismas a fin de solucionar este problema. 
8-  Aplicar la carpeta de imprimación asfáltica especial, en la totalidad de la superficie a intervenir, utilizando impermeabilizante asfáltico acuoso de aplicación en frío, previo a la colocación de membranas, (dilución asfáltica al solvente, mínimo 250 g/m2).
9-  Colocar la membrana plasto-asfáltica prefabricada, compuesta por 5 capas;  alma central de polietileno con resistencia al punzonado, dos capas de asfalto puro y un folio exterior de aluminio compacto, flexible y gofrado con reflexión de los rayos solares, de 4 mm de espesor mínimo. (40kg) 
Normalizada según NORMA UNIT 1058, dando cumplimiento a la norma de 
calidad UNIT 1065.
[image: image2.emf]
10-  Los rollos serán totalmente adheridos al sustrato y entre sí, mediante soldadura a fuego de soplete de gas butano. Los solapes tendrán un ancho de 10 cm y quedarán protegidos con aluminio asfáltico. El sistema de instalación se realizará de acuerdo a la norma UNIT 1065/2000. Se protegerá con aluminio asfáltico las juntas soldadas.
11- Cerrar gargantas, sellando con revoque a dos capas, una primera de mortero de arena y cemento portland 3 x 1 con hidrófugo, terminado con una segunda de mortero de mezcla gruesa fratasada.
12-  Dada la gran superficie a impermeabilizar y características de la azotea, no será solicitada, durante el proceso de obra, la prueba hidráulica de comprobación de impermeabilidad de la azotea.
13-  Se colocarán 1 caminero longitudinal, con membrana mineralizada sobre la membrana impermeabilizante, obteniendo 1 sendero continuo lineal de ancho mínimo de 90 cm.
14-  En los desagües se colocarán paragravillas de zinc, con cuidado de no dañar la membrana asfáltica colocada.
15- En caso de ser necesario realizar modificaciones durante el proceso de obra, se deberá contar con previa autorización de la S.O. 
IV. PERSONAL TÉCNICO Y   MANO DE OBRA
La Administración designará un Técnico Supervisor de Obra al tiempo que la Empresa deberá identificar en la propuesta a su/sus Representantes Técnicos quienes serán responsables por el proceso de obra, de acuerdo al Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal), con título de Ingeniero Civil o Arquitecto, expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. 
La supervisión de obra que realizará el representante Técnico de la Administración no eximirá al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir por error, dolo, negligencia o culpa de cualquier género.
El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener permanentemente en la obra un Capataz o Encargado competente, el cual deberá estar permanentemente interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea clara de la naturaleza y disposición de la obra a realizarse.
Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra especializada.

V.  PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA Y VISTA 
Plazo de ejecución de la obra: Se otorga el plazo máximo de: 40 días hábiles (de lunes a viernes).
La visita de obra es obligatoria y se realizará en una instancia única, debiendo estar presentes él o los técnicos representantes de cada Empresa, a la hora establecida en pliegos  y el técnico designado por la Administración. En la misma se deberá relevar el metrajes del sector. En la oportunidad se firmara una planilla que donde figure la concurrencia. 
VI.         PREVIO INICIO DE OBRA 
Inscripción de obra en BPS  

Previo a iniciar las obras, se deberá realizar la inscripción ante el Banco de Previsión

Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. 

 La gestoría será realizada por parte de esta Administración, mientras que la Empresa Adjudicataria, figurará como responsable técnica ante dicho Organismo.
Vll.        CRONOGRAMA DE OBRA 

Una vez adjudicada la Obra, previo a su inicio, la Empresa Adjudicataria deberá

presentar un Cronograma de Obra. Dicho Cronograma, será presentado en formato

papel y digital, este último en un archivo correspondiente al programa Excel, indicando

por rubro: duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia.

La Supervisión de Obra, utilizará esta información para realizar el control de la obra

durante su ejecución.
VIII.

SEGURIDAD EN OBRA
La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencia Municipal de  Montevideo.

El Contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la Supervisión de Obra no se las indique expresamente.  El Contratista y su Representante Técnico declaran conocer dichas normas y, por lo tanto, serán responsables en caso que se produzcan accidentes o daños que involucren tanto al personal como a terceros.

La Administración así como los Técnicos que los representan quedan al margen de cualquier relación laboral, previsional, etc, o accidentes laborales respecto del personal contratado por el Contratista, para realizar las tareas a su cargo conforme a esta Memoria. 

Desde la Ley N°5032/914 “Prevención de accidentes de trabajo”, toda Ley o Decreto posterior, actualización o cambio, la empresa contratada es responsable por el cumplimiento de las mismas, así como aquellas que puedan surgir durante el proceso de la realización del trabajo y esta decrete que es aplicable de forma inmediata o esté dentro del tiempo acorde.

Previo al comienzo del trabajo la empresa deberá entregar a la  Unidad, los elementos que permitirán el control de la nómina por parte del Arquitecto Supervisor de obra de la Administración:

Planilla de trabajo del personal que ingresara

Cedula de identidad vigente de los trabajadores

Categoría de cada trabajador

Declaración expresa de que todo el personal cuenta con:

Certificado de DGI al día

Alta de BPS del personal que ingresara

Cobertura y alta vigente de BSE del cada personal que ingresara.

Carnet de salud (acorde al trabajo al trabajo que realizaran, carnet común, si corresponde con psicofísico o psicotécnico) 

Si corresponde al trabajo libreta de conducir de su categoría acorde.

Planilla de capacitación por Prevencionista, del personal involucrado si corresponde según normativa acorde a los trabajos o cantidad de trabajadores que ingresara.

Esta documentación será controlada por la Ing. Tec. Prevencionista de la Administración, a la empresa que sea adjudicada previo al comienzo de la obra.

Acorde a Decreto N°283/96, Decreto N°125/14 y leyes o decretos consecuentes según las características del trabajo, la empresa es responsable de la presentación de un estudio y plan de seguridad previo al comienzo de la obra.

En ocasión de deber presentar un Plan y/o Estudio de Seguridad la Administración podrá realizar observaciones al documento. 

La empresa es responsable de brindar a los trabajadores los Equipos de Protección acordes.

Los materiales, herramientas y/o maquinarias a utilizar deberán alinearse con normativas UNIT.

IX.
GARANTÍA 

De no haber especificación contraria en el pliego el adjudicatario garantizará por cualquier vicio sus trabajos por 10 años, a contar desde la finalización y recepción definitiva de la Obra por la Administración. De acuerdo al Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal), 

X.
MATERIALES

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta M.D.P., debiendo contar con la aprobación de la S.O.
Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, cerrados y con las protecciones o revestimientos correspondientes de fábrica, correspondiendo el rechazo de los mismos cuando no cumplan con lo anterior.
No se admitirá el empleo de materiales usados, dañados o que puedan haber perdido, con posterioridad a su fabricación, sus propiedades y/o calidad.
El contratista se compromete a suministrar toda la información técnica de los materiales (importados o nacionales) datos de fabricantes y proveedores, que le sean solicitados por la S.O.
Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren aportados elementos de juicio suficientes, el contratista podrá optar por sustituir dicho material por otro que cumpla con las especificaciones solicitadas, o realizar los ensayos a su costo y a solicitud del Supervisor  de Obra, con el fin de verificar las propiedades de los mismos. Los ensayos podrán ejecutarse en obra, en presencia del Supervisor de Obra, o en Institutos de la Universidad, LATU o privados de reconocida solvencia.
La aceptación definitiva de materiales, artículos o productos, se hará durante el curso de los trabajos y al estar éstos depositados al pie de la obra.  La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.
XI.
 IMPLANTACIÓN
Es de cargo del oferente los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo de herramientas.
La ubicación se definirá en coordinación con la Supervisión de Obra y con los responsables de la Unidad  para evitar interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del predio.
Se proporcionara un espacio de comedor y SS.HH por parte de la unidad. 

No será necesario realizar la solicitud correspondiente de luz y agua de obra. Se dispondrá de las puestas de energía existentes sin cargo. Las prolongaciones hasta el

obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista. Se dispondrá de las tomas de agua existentes sin cargo, siendo las extensiones necesarias de cuenta del contratista. 

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el

Contratista va a realizar un uso razonable y responsable del mismo.

Vigilancia

En ningún caso la Administración se hará responsable por la seguridad y conservación de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de la obra, propiedad de la Empresa, no se responsabilizará por robos o faltantes de los mismos.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales.

Todo lo que instale la Empresa Contratista deberá tener la autorización de la

Supervisión de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma. No

se podrá pernoctar en las instalaciones.

XII.
 LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo

material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona

en que se trabajó para el obrador, como la de depósito de materiales, retirándose fuera

del edificio y del predio todo sobrante previa autorización de esta Institución.

La Unidad determinará el destino de los materiales a ser retirados en caso de que los mismos serán reutilizados. 

El contratista se retirará dejando el entorno eventualmente afectado por los procesos

desarrollados, en la mejor situación de limpieza y prolijidad, incluidos vidrios, cañerías,

etc.

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se

hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción  de la S.O. (incluida la

limpieza final, lavado de pisos, vidrios etc.).

VI. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
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