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Memoria Descriptiva Particular - Ampliacion Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

1_CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ASPECTOS PRELIMINARES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva
General del MTOP, ultima edicidén, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria
Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o
aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y /o en los planos que integran los Recaudos
de la obra.

La presente memoria, conjuntamente con el rubrado auxiliar, son elementos que se proponen para el
mejor entendimiento y comprension del anteproyecto y que si bien pueden no abarcar la totalidad de rubros
o0 componentes de obra, sirven como marco del alcance general propuesto para el proyecto.

Siempre que el oferente proponga una alternativa técnico constructiva, total o parcial, deberd presentar la
memoria constructiva particular que ayude a comprender la propuesta, asi como complementar el rubrado
que le ha sido suministrado. Conjuntamente las obras que figuren en los planos aun cuando no estén
expresadas en esta Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles deberdn ser incluidas en
la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

En cuanto a los materiales resultantes de demoliciones etc., deberdn ser retirados por la empresa, bajo
pedido del Supervisor de Obra del Poder Judicial, debiendo estar incluidos los gastos de fletes, que se
pudieren ocasionar. Dichos gastos deberan estar incluidos en la propuesta, y no podrdn ser incluidos como
concepto de trabajos adicionales.

Respecto a la calidad de los materiales, deberan cumplir las Normas UNIT correspondientes, y respecto a
procedimientos constructivos se seguiran los lineamientos de la Ordenanza Municipal y la Memoria
constructiva del MTOP.

Los recaudos presentados corresponden a trabajos de ampliacion del Centro de Justicia de Bella Unién
incluyendo reforma interior en el actual edificio.

SECTOR A
Trabajos en edificio existente:
e Nuevos servicios en planta baja
e Nuevos servicios en planta alta
e Nueva sala de lactancia en planta baja
e Nueva kitchenette en planta baja y planta alta
e Re estructura de oficina actuaria
e Despacho accesible
e SSHH accesible
e Rampa de accesibilidad al exterior.
e Cambio de aberturas en planta baja y planta alta.
SECTOR B
Trabajos de Ampliacion — Anteproyecto:
e Nueva unidad técnico forense de Bella Unién
Dos nuevas salas de audiencias
Salas de espera diferenciadas.
Carcelaje
Acondicionamiento de espacio exterior
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Todo lo que refiere a la ampliacion y anteproyecto debera ser presentado en un proyecto ejecutivo
dentro de la cotizacidn con la verificacidn de la cimentacién y la estructura propuesta.

Esta memoria junto a sus anexos y memorias de DIVIN incluyen todas las informaciones técnicas para
poder cotizar los trabajos; todos los elementos e instalaciones, componentes constructivos y materiales de
construccién para la absoluta comprension del proyecto, definen la obra, posibilitan la valoracién
econdmica y técnica de la misma pero no son aptos para construir en lo que refiere a la Ampliacion.

Por tanto:

a. El adjudicatario a través del Proyecto Ejecutivo o de Detalle desarrollara y adaptara el mismo en arreglo a
las reglas del arte buen del buen construir y a su mejor experiencia, manteniendo o mejorando calidades y
prestaciones. Dicho proyecto ejecutivo, previa aprobacidn por parte de técnicos Divisidn Arquitectura,
permitira la construccion de la ampliacion (APA).

b. No se podrad alterar el programa ni reducir las superficies Utiles de locales, ni se podra variar la ubicacion
del edificio.

c. No se podra alterar la imagen ni las condiciones formales del edificio. Asi como tampoco podran
modificarse los aspectos vinculados a la materialidad exterior del mismo.

d. En caso de contradiccién en Memoria rubrado o graficos se debera se debera consultar con la D.O.

e. Podran presentarse alternativas constructivas que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones y
reduzcan costos.

f. Salvo indicacion expresa, para todos los elementos de acabado, aberturas, equipamiento fijo se
solicitaran muestras al Contratista las cuales estaran a su cargo. Se realizardn todos los ajustes necesarios
hasta que la Supervisién de Obras de por aprobado el suministro.

g. El proyecto APA y las intervenciones estructurales dentro del edificio existente deberan ser calculadas y
verificadas por técnico calculista responsable egresado de la UdelaR que sera firmada y entregada junto a
los recaudos necesarios (memorias y graficos) para su ejecucién.

1.2 UBICACION Y ACCESO

El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Martin Dermit 1454 de la ciudad de Bella Unién y
actualmente es donde funciona el Juzgado de Paz, Juzgados Letrados Defensoria y Unidad Técnico
Forense.

El edificio cuenta con dos accesos sobre la calle Martin Dermit, uno de ellos es vehicular por lo tanto sera el
gue deberd utilizar la empresa para acceder tanto personal como materiales y herramientas para los
trabajos que seran solicitados.

El acceso publico al Edificio se efectua por la puerta principal ubicada sobre esta fachada, por lo que se
debera tener especial cuidado durante las obras ya que este acceso continuara estando operativo.

El sector a intervenir con la rampa de accesibilidad serd sobre esta misma calle segun graficos, llegando al
nivel de acceso de la puerta principal donde se colocara otra rampa para salvar un escaldn. Sobre esta
fachada principal accede a la planta baja donde se ubican los juzgados letrados, cuya fachada posterior da
hacia donde seria el proyecto de ampliacién y el acceso a la nueva Unidad Técnico Forense y a las nuevas
salas de audiencias y salas de espera.
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1.3 ADVERTENCIAS GENERALES

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, Compafiia del GAS (GASEBA) y ANTEL en
cuanto no se opongan a ésta, especialmente el proyecto de obras contratadas.

El Contratista sera responsable de la tramitacion y gestion para el uso de volguetas o lo que se considere
necesario de infraestructura para la obra.

El contratista serd el responsable de su personal de trabajo y de los subcontratos, los cuales serdn
registrados en el libro de obra.

En caso de situaciones climdticas de lluvias prolongadas, el Contratista deberd tomar las precauciones y
medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las construcciones existentes, y
los trabajos realizados o a realizar. Al mismo tiempo se deberda reorganizar el cronograma de trabajo para
poder respetar los plazos de obra.

1.4 ADVERTENCIAS ESPECIFICAS

Por ser una sede que ya cuenta con el alojo de detenidos y custodias, se deberd considerar dentro del
proceso de obra dicha convivencia. Esto implica generar una serie de construcciones auxiliares para poder
aislarlo del sector de la obra. Dichas construcciones seran definidas en la visita de obra y seran
contempladas en el punto implantacion.

En cuanto al carcelaje se evaluara durante la visita donde se re ubicara junto con las salas de audiencias
gue seran reubicadas dentro del edificio existente por el periodo que dure la obra. Se debera tener
precaucién cuando se realice el ingreso y egreso de los detenidos a la sede.

Se debera tener precaucion para las demoliciones no realizarlas dentro del horario institucional y/o cuando
la sede se encuentre con mayor ocupacion.

El horario institucional es de 12:30 a 18:45 hasta el viernes 9 de diciembre, a partir del 12 se pasa a 07:30hs
a 13:45hs hasta el dia 13 de marzo de 2023.

La empresa puede solicitar trabajar los fines de semana, lo cual no se contempla diferencia en el jornal para
el poder judicial.

2_OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
2.1 GENERALES:

OBRAS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos incluyendo los detalles y trabajos que, sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una
construccién esmerada.

El Contratista no podra aducir demora en la respuesta de la D.O. cuando se planteen soluciones técnicas
alternativas a las indicadas en planos y planillas y, por consiguiente, dicha demora no dard lugar a ningun
tipo de reclamo o indemnizacién por parte del Contratista.
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Ante cualquier tipo de contradiccion entre grdficos, memoria y/o rubrado el contratista deberd
comunicarse con la D.O para subsanar la misma antes de la ejecucién de las tareas y/o encarque de
materiales.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS Y VIGILANCIA.

La obra debera contar con un técnico responsable.

El contratista debera presentar un cronograma de obra que deberd durar los dias estipulados en el pliego.
En el mismo deberdn figurar por rubro los plazos de las tareas (dias de trabajo), el personal con que se
contara y posibles holguras en el cronograma. Este cronograma serd aprobado por la D.O en conjunto con
el contratista y serd lo que debera respetarse durante el proceso de obra.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo, y de la realizacidon de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
Esto rige tanto para los trabajos realizados por su personal como para aquellos subcontratados por la
empresa Contratista.

Fuera de las horas de trabajo, los materiales y herramientas podran ser guardadas en algun lugar de la sede
y asi evitar acciones de deterioro o sustraccién de objetos o materiales de la Obra, asi como el control de
acceso a misma.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO:

Durante los trabajos de construccidn, el Contratista estard obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demds personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre
prevencion de accidentes de trabajo (Ver Seguridad de Obra).

Seguridad en obra:

Para la prevencidn de accidentes de trabajo, instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicaran la Normativa
vigente en la materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo
indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas,
asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por
caidas de objetos o acciones de la Obra.

Se deberd incluir en la cotizacion los honorarios de un Técnico Prevencionista a los efectos de la
realizacion del proyecto de sequridad y la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen
los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para
la prevencidn de accidentes.

MANO DE OBRA, PERSONAL DE TRABAIJO:

El Contratista, ademds de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a tener
permanentemente un Capataz competente en la Obra. Ambos examinardn con atencién los recaudos que
comprenden la obra en cuestidn y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de
acuerdo con ellos.

Capataz: Sera una persona idonea perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y

Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las obras a
construirse. Se podra tener comunicacidn con él cuando el técnico de la empresa no se encuentre.
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Personal obrero: Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.

La Direccidn de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de
musica en la obra en alto volumen.

2.2 TRABAJOS PREPARATORIOS:

El Contratista inspeccionara las zonas de actuacién y comprobara su estado y condicién verificando las
condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

Zonas o sectores afectados:

a. El contratista debera limitar la zona de intervencién con mamparas de madera o chapa, impidiendo en
todo momento la interferencia con publico, personal del poder judicial, detenidos o cualquier persona
ajena ala obra.

b. Los obradores, depésitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas,
tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la D.O en conjunto con el jerarca de
la sede. Estos puntos se determinaran en la visita de obra y si es necesario serdn incorporados a la
cotizacion la construccion de obrador.

Carteles en general

No se permitira la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la autorizacién de
la D.O. La colocacién de cartel de obra de la Empresa no es obligatoria. No obstante, de solicitarlo el
Contratista, el mismo debera suministrar e instalar mediante estructura adecuada un (1) cartel de chapa de
hierro galvanizado. El cartel lucira las inscripciones que se estableceran oportunamente y en los lugares
indicados por D.O. Dicho cartel deberd mantenerse en perfecto estado durante todo el lapso de
construccion.

Andamios

Los andamios seran construidos por el contratista a su costo, en un todo de acuerdo con la reglamentacién
vigente y lo establecido por el Banco de Seguros del Estado, siendo responsable absoluto de los perjuicios
gue ocasione a las obras existentes, o a terceros por violacion de reglamentos o leyes que infringiera.
Apuntalamientos y demoliciones.

El contratista en cualquier momento y lugar de la Obra, en coordinacidon con la D.O., realizard los
apuntalamientos necesarios frente a las demoliciones proyectadas. En caso de realizar apuntalamientos
preventivos los mismos seran comunicados a la D.O y al encargado de la sede previo a su ubicacién.
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2.3 TRABAIJOS DEFINITIVOS — RUBRADO:
Los trabajos solicitados abarcan los dos sectores de intervencion:

Sector A: Definido como el edificio existente de dos plantas.

g e

MPLANTACION DE OBRAS
MOVIMIENTOS DE TIERRA
DEMOLICIONES
CIMENTACION
ESTRUCTURA
ALBANILERIA -IMPERMEABILIZACIONES
YESO
INSTALACION SANITARIA
INSTALACION ELECTRICA
. INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO
. CARPINTERIA DE ALUMINIO
. CARPINTERIA DE MADERA
. HERRERIA
. PINTURA
. VARIOS
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3_ALCANCE DE LOS TRABAJOS

3.1_IMPLANTACION DE OBRAS
e Construcciones provisorias
e Agua potable, energia eléctrica y servicios higiénicos
e Barreras vallas
e Preparacion de los trabajos - Replanteo
e Depdsito de materiales- circulacién en obra

3.2_MOVIMIENTOS DE TIERRA
e Limpieza de terreno, desmonte, relleno y retiro de todo lo que sea indicado por la D.O
e Excavaciones para cimentaciones
e Excavaciones para instalacién sanitaria
e Aportes, compactacion y nivelacién.

3.3 _DEMOLICIONES

e Demolicidn de zona de vinculacidn en entre ambos sectores.

e Demolicion de muros exteriores indicados en planos.

e Demolicién de muros interiores indicado en gréficos.

e Picado de piso en sectores de nuevos servicios planta baja locales 12 3y 4.

e Picado de piso en sectores de nuevos servicios planta alta locales 25 26 27 28 29 y 30.

e Picado de piso en nuevas salas de espera locales 11y 12

e Picado de pavimento en patio exterior local 9.

e Retiro de pavimento exterior existente

e Retiro de equipamiento sanitario de bafios existentes y sectores con kitchenette tanto en planta
baja como planta alta.

3.4 _CIMENTACION
Proyecto de dimensionado de estructura y cimentaciones por Ingeniero y/o Arquitecto egresado de la
UdelaR, (incluye recaudos graficos — detalles y memoria constructiva) en sector B.

SECTOR A
e Muro de contencién segun graficos en rampa de acceso a centro de justicia.
e Losa en rampa de accesibilidad e: 12cm segun graficos.
SECTOR B
e Dados de fundacién cantidad 26
e Vigas de cimentacién cantidad 35
e Rectificacién de cimentacion existente incluye vigas de fundacidn, contrapiso y posibles pilares
existente (PE1 PE2 PE3).
e Nuevo contrapiso de hormigén armado espesor 10cm, drea:246m?2.
e Nuevo contrapiso en nuevo patio 14 espesor 7cm, drea: 11,4m2.
e Nuevo contrapiso en patio 09 espesor 7cm, drea: 16,0m2.
e Nuevo contrapiso en exterior sector B espesor 7cm, area: 45,0m2.

3.5 _ESTUCTURA
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SECTOR A
e Nueva rampa de accesibilidad muros de contencién y losa de hormigdn armado segun graficos.
SECTOR B
e Suministro y colocacién de vigas (perfiles metdlicos) segun planos, cantidad 35.
e Suministro y colocacidon de pilares de hormigén armado y metalicos segun planos, cantidad 18.
e Suministro y colocacién de cubierta en Stell Deck, ver informacién anexa a esta memoria.

3.6 _ALBANILERIA
SECTOR A
e Re acondicionamiento de contrapiso en nuevos servicios planta baja locales 12 3y 4.
e Re acondicionamiento de contrapiso en nuevos servicios planta alta locales 25 26 27 28 29 y 30.
e Reparacidn de revoques en mal estado producto de las demoliciones y desmontes de estructuras y
equipamiento existentes.
e Revestimiento de piso en locales 1 2 3 y 4 nuevos servicios.
e Revestimiento de piso en locales 25 26 27 28 29 y 30 nuevos servicios.
e Revestimiento de patio y veredas.
e Zdbcalos en nuevos servicios de planta baja y planta alta.
e Pulido e hidro laqueado de escalera de madera.
e Suministro y colocacién de mesada y revestimiento local 5 y local 8 planta baja segun graficos.
e Suministro y colocacién de mesadas en nuevos sshh planta alta.
e Suministro y colocacién de equipamiento sanitario en nuevos sshh planta baja.
e Suministro y colocacién de equipamiento sanitario en nuevos servicios planta alta.
e Suministro y colocacién de equipamiento sanitario linea espacio en bafio accesible.
e Retiro de aberturas existentes en planta baja.
e Reparacidn de antepechos y dinteles .
e Retiro de rejas existentes en planta alta para amure de nuevas aberturas (se evaluara en visita de
obra)

SECTOR B
e Hidrolavado de fachada posterior y muro medianero
e Reparacidn de revoques en mal estado producto de las demoliciones
e Alisado de contrapiso interior de hormigdn armado espesor, area construida total:246m?2.
e Alisado relleno y pendientes de contrapiso en nuevo patio, locall4, drea: 11,4m2.
e Alisado relleno y pendientes de contrapiso en patio, local 09, area: 16,0m2.
e Alisado relleno y pendientes de contrapiso espacio exterior, drea: 45,0m2.
e Impermeabilizaciones en muros y patios.
e impermeabilizacidn en carpeta de hormigdn en cubierta de Stell propuesta en Sector B
e Construccién de muros M1 (interior exterior) -M2 (interior -interior) E:15cm, segun graficos.
e Construccion de antepechos y dinteles en sector B.
e Excavacion y construccion de canalizaciones de cdmaras interiores y exteriores
e Suministro y colocacidn de equipamiento sanitario segun graficos locales 18-17.
e Suministro y colocacién de médulo sanitario en sshh, local 21.
e Nivelacién y revoques en muros interiores y exteriores.
e Suministro y colocacién de pavimento interior en sector B.
e Suministro y colocacidn de pavimento exterior en patios y espacio exterior de sector B.
e Construccién de M3, banco de hormigdn lustrado segun graficos en espacio exterior.
e Construccion de M4, bancos de hormigén lustrado en local 21 carcelaje
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e Suministro y colocacidn de casetones de poliestrireno para cubierta en Stell sobre sector B.
e Suministro y colocacién de balasto

3.7_YESO
SECTOR A

e Suministro y colocacién de Y1 planta baja segun graficos.

e Suministro y colocacién de Y1 planta alta segun graficos.
SECTOR B

e Suministro y colocacién de Y1 segun graficos.

e Suministro y colocacién de cielorrasos de yeso segun gréficos.

3.8_INSTALACI(5N SANITARIA

SECTOR A
e Nuevo abastecimiento de bafos, kitchenette y sala de lactancia en planta baja.
e Nuevo abastecimiento de bafios y kitchenette planta alta.
e Nuevos desaglies de baios, kitchenette y sala de lactancia en planta baja.
e Nuevos desaglies de bafios y kitchenette planta alta.
e Construccién de cdmaras de desagiie de primaria y secundaria en planta baja.
e Construccién de cdmaras, bocas de desagiie y regueras para desagie pluvial.
e Desaglies de equipos de aire acondicionado.

SECTOR B
e Construccidn de cdmaras, bocas de desaglie y regueras para desagie pluvial.
o Nuevo abastecimiento de bafos y tisaneria consultorio forense.
e Nuevos desaglies de bafios y tisaneria consultorio forense.
e Desaglies de equipo de aire acondicionado.

3.9_INSTALACION ELECTRICA
Ver apartado particular de Equipo de Aires Acondicionados.

SECTOR A
e Nueva instalacidn eléctrica (ver criterio general en descripcién de tareas).
e Nueva instalacidn eléctrica para equipos de aire acondicionado segln especificaciones de memoria.
e Conexidén con nuevo tablero en sector B.
e Re adecuacién de luminarias y tomas en salas de audiencias provisorias en local 7 y 24.
e Re adecuacién de luminarias y tomas en locales 7 y 24 luego de trasladar salas de audiencias
provisorias.
e Instalacién eléctrica en nuevos sshh en planta baja y planta alta
e Instalacidn eléctrica en kitchenette planta baja y planta alta.
e Instalacién eléctrica en sala de lactancia planta baja
e Instalacidn eléctrica en rampa de acceso al exterior.
e Suministro y colocacién de luminarias en sshh, kitchenette y sala de lactancia en planta baja y alta.
e Suministro y colocacién de luminarias en rampa de acceso.
SECTOR B
¢ Nueva instalacidn eléctrica (ver criterio general en descripcion de tareas).
e Suministro y colocacién de luminarias segun planilla en sector B.
e Suministro y colocacidn de luminarias exteriores en sector B.
e Nuevo tablero embutido segun gréficos en sector B
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e Entrega de planos de la instalacion eléctrica de acuerdo a obra y circuitos unifilares.

3.10_INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Ver memoria particular de Divisidn Informdtica .
Ver Pliego de Division Informdtica.

SECTOR A: Trabajos provisorios para reubicacion de salas de audiencias:

e Reubicar puestos de trabajo existentes segun plano

e Instalacion de 4 puesto de datos completo (datos y eléctrica) cat. 5E
e Patchera

e Organizador

e Reubicar las dos salas de Audire, Audire Pro y Testigo Protegido

e Acondicionar rack existente

e Bandejas

e Patchcord

e Certificacion

e Planoy documentacion

SECTOR Ay B: Trabajos definitivos:

e Reubicar puestos de trabajo existentes segun plano

e Instalacion de 4 puesto de datos completo (datos y eléctrica) cat. 5E
e Patchera

e Organizador

e Reubicar las dos salas de Audire, Audire Pro y Testigo Protegido

e Acondicionar rack existente

e Bandejas

e Patchcord

e Certificacion

e Plano y documentacio

3.11_CARPINTERIA DE ALUMINIO
e SECTOR A: En este sector se debera cotizar el suministro y colocacion de aberturas de aluminio
natural en fachada posterior de edificio existente.
e Suministro y colocacién de A10 segun planillas, sala de lactancia - local 5 (con vidrio arenado).
e Suministro y colocacidon de A1l segun planillas, oficina planta baja y planta alta.
e Suministro y colocacién de A12 segun planillas, oficina planta baja.
e Suministro y colocacidon de A13 segun planillas,kitchenette - local 8.
e Suministro y colocacién de A14 segun planillas, kitchenette— local 28 Y 25.
e Suministro y colocacidn de A15 tabique de aluminio, local 7 oficina actuaria.
e Mantenimiento y ajuste de estructura en aluminio de parasoles existentes en fachada posterior.

SECTOR B:
e Suministro y colocacidon de Al segun planillas, local 20 consultorio ITF.
e Suministro y colocacién de A2 segln planillas, local bafo carcelaje cant. 1
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Suministro y colocacidn de A3 segun planillas, local carcelaje cant. 2

Suministro y colocacion de A4 segun planillas, local 19 espera.

Suministro y colocacién de A5 segun planillas, locales 15-16 y circulacion de ITF.
Suministro y colocacion de A6a segun planillas, atencién al publico ITF.20 consultorio ITF.
Suministro y colocacidn de A7 segun planillas, local 11 espera ITF.

Suministro y colocacion de A8 segun planillas, local 20 consultorio ITF.

Suministro y colocacidn de A9 tabique de aluminio, local 12 consultorio ITF.

Suministro y colocacion de A6b y cerramiento corredizo en aluminio en local 19-21 espera
diferenciada.

Suministro y colocacidon A16 sistema de parasoles en fachada norte local 16.

3.12_CARPINTERIA DE MADERA

Suministro y colocacién de C1 segun planillas.

Suministro y colocacidn de C2 segun planillas.

Suministro y colocacién de C3 segun planillas.

Suministro y colocacidn de C4 segun planillas

Suministro y colocacidn de C5 segun planillas, mueble ubicado en sshh en planta baja, sector A.
Suministro y colocacion de C6 segun planillas, mueble en espera infantil locales 11-13 sector B.
Suministro y colocacién de C7 segun planillas, mueble en local 17, sector B.

Re acondicionamiento de aberturas y mueble de atencién al publico del sector A planta baja

Re acondicionamiento de mamparas de madera y mueble de atencidn al publico sector A planta
alta.

3.13_HERRERIA
SECTOR B

Suministro y colocacion de H1 segun planilla, cant. 04.

Suministro y colocacidn de H2 segun planilla local 21 carcelaje

Suministro y colocacion de H3 segun planilla local 21 carcelaje cant. 02.

Suministro y colocacion H4 ( frente de ambos carcelajes) cant. 02.

Suministro y colocacion de H5 y H6 puerta en local 21 carcelaje

Suministro y colocacidn de H7 segun planilla local 11 hacia patio 09.

Suministro y colocacidn de H8 sobre patio 14 (horizontal pintada blanco) segun planilla.
Suministro y colocacién de H5 segun planilla local 8, L28.

Re acondicionamiento de escalera de hierro de acceso a azotea de Sector A. Se deberd ajustar a
paramentos y pintar.

Suministro y colocacidn de proteccién sobre pretiles del edificio nuevo en sector B. Los mismo
seran de chapa pintada color a a definir por la D.O y curbriran todo el perimetro del nuevo edificio.

3.14_PINTURA
La direccién de obra establecera los tipos y colores de pintura. Conjuntamente determinara si hay alguna
modificacién en los sectores destinados para sala de espera de nifios.

SECTOR A

Pintura interior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en oficina existente planta baja en su
totalidad
Pintura interior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en oficina existente planta alta en su
totalidad
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e Pintura de fachada posterior de todo el edificio existente.
e Pintura de todos los elementos de herreria del edificio existente (se evaluara en la visita).

SECTOR B:
e Pinturainterior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en toda la ampliacién sector B

® Pintura de todas las fachadas de toda la ampliaciéon sector B.

3.15_VARIOS

e Suministro y colocacién de dos juegos de equipamiento infantil para salas de espera:

e mesa tipo media luna color simil madera cantidad 2

e sillas de de colores cantidad 13

e mesa cuadrada cantidad 1

e Suministro y colocacién de panel montesori cantidad 2

e 2 bancos bajos de madera

e dos torres de ludicas infantiles

e 2 porta lapices de madera.

e Suministro y colacién de piso tipo césped innovagrass 20, ancho 1,50 por el largo necesario, 3m
aprox. en salas de espera infantil locales 11 y 13.

e Suministro y colocacidn de espejos E1 y E2 segun graficos.

e Suministro de cambiador de bb para sala de lactancia (cambiador sin estructura solo de apoyo en
mesada)

e Suministro y colocacidn de equipos de aires acondicionados 5 de 12000BTU y 1 de 18000 BTU y 2
de 24000 BTU tipo inverter. Se debera cotizar cafieria y sujeciones para unidades exteriores segun
graficos. Se debera tener en cuenta que las unidades exteriores van a requerir pases en cubierta
porque van sobre la misma.

e Desmonte de equipos de Aire acondicionado existentes que seran reutilizados.

e Colocacién de Aire acondicionado en sala de audiencia provisoria en sector A que sera el definitivo
para el local 24.

e Construcciéon de cantero con balasto espacio exterior sector B.

e Suministro y colocacidn de cortinas tipo rollers screen bloqueo solar 5% en todas las abertruras A1,
A5 (menos las aberturas del pasillo de ITF) y AS8.

e Suministro y colocacién de carteleria en vinilos de corte, cotizar 1m2 aprox.

e Suministro y colocacién de films arenados en aberturas de salas de audiencias sector By
Consultorio Forense.

Sergio del Rio Leticia de la Vega Elsa Zinkevich
Arquitecto Arquitecta Ayud. Arquitecto

Pagina 13 de 15



Memoria Descriptiva Particular - Ampliacién Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

ANEXO EJEMPLOS

Cubierta para Sector B situaciéon similar en Juzgado de Género Salto.

Nota: se adjunta especificaciones de cubierta en Stell en anexo materiales.

Oficina (aluminios) - salas de esperas infantiles en Juzgado de Género Salto.

Sector infantil
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ANEXO MATERIALES

CONTROL DE CALIDAD:

Abastardar y especificaciones de fabricantes

El Contratista debera, si se le requiere, garantir y certificar que sus materiales o productos utilizados
cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes.

Directivas de los fabricantes

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
gue los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y las
directivas del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia sera comunicada a la D.O. que resolvera
antes de que el trabajo se realice.

Requerimientos de materiales especificados

En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente
de lo especificado o sefalado en los planos, su costo adicional serad de cuenta del Contratista y su propuesta
deberad incluir dicho costo. Ningun adicional serd por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS:

Medidas a rectificar en obra

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista debera verificar las medidas
en sitio y sera Unico responsable de la correccién de las mismas, sometiéndola a la consideracidn de la D.O.
antes de proseguir con el trabajo.

Calidad de los materiales

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia, y se ajustardn a las especificaciones de esta Memoria y de los recaudos graficos. Deberdn
depositarse en la obra con sus envases originales intactos (especialmente la pintura, previo al inicio de los
trabajos con ella deberan contar con la aprobacién de DO), correspondiendo el rechazo de los mismos,
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el
empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su
fabricacion.

Muestra de materiales
El contratista someterd a la aprobacion de la Direccidn de la Obra, una muestra de cada uno de los
materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacién provisoria.

Aceptacion y depdsito de materiales

La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos, se hard durante el curso de los trabajos y
al estar el material, articulo o producto depositado al pie de la obra.

La aceptacién definitiva de cualquier material, articulo o elemento, no exime al Contratista de las
responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcidn definitiva de la obra, se comprobase algun
defecto proveniente del material empleado. El Contratista deberd depositar en el recinto de la obra y en
sitios adecuados y protegidos debidamente, los materiales acopiados. Esto serd definido con el encargado
de la sede judicial luego de adjudicar la obra.
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