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Memoria Descriptiva Particular - Ampliacion Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

1_CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ASPECTOS PRELIMINARES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva
General del MTOP, ultima edicion, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria
Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o
aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y /o en los planos que integran los Recaudos

de la obra.

La presente memoria, conjuntamente con el rubrado auxiliar, son elementos que se proponen para el

mejor entendimiento y comprension del anteproyecto y que si bien pueden no abarcar la totalidad de rubros
o componentes de obra, sirven como marco del alcance general propuesto para el proyecto.

Siempre que el oferente proponga una alternativa técnico constructiva, total o parcial, deberd presentar la
memoria constructiva particular que ayude a comprender la propuesta, asi como complementar el rubrado
que le ha sido suministrado. Conjuntamente las obras que figuren en los planos aun cuando no estén
expresadas en esta Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles deberdn ser incluidas en

la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

En cuanto a los materiales resultantes de demoliciones etc., deberdn ser retirados por la empresa, bajo
pedido del Supervisor de Obra del Poder Judicial, debiendo estar incluidos los gastos de fletes, que se
pudieren ocasionar. Dichos gastos deberan estar incluidos en la propuesta, y no podran ser incluidos como

concepto de trabajos adicionales.
Respecto a la calidad de los materiales, deberan cumplir las Normas UNIT correspondientes, y respecto a
procedimientos constructivos se seguiran los lineamientos de la Ordenanza Municipal y la Memoria

constructiva del MTOP.

Los recaudos presentados corresponden a trabajos de ampliacion del Centro de Justicia de Bella Unién

incluyendo reforma interior en el actual edificio.
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SECTOR A

Trabajos en edificio existente:

Nuevos servicios en planta baja

Nuevos servicios en planta alta

Nueva sala de lactancia en planta baja

Nueva kitchenette en planta baja y planta alta
Re estructura de oficina actuaria

Despacho accesible

SSHH accesible

Rampa de accesibilidad al exterior.

Cambio de aberturas en planta baja y planta alta.

SECTOR B

Trabajos de Ampliacion — Anteproyecto:

Nueva unidad técnico forense de Bella Unidn
Dos nuevas salas de audiencias

Salas de espera diferenciadas.

Carcelaje

Acondicionamiento de espacio exterior

Divisién Arquitectura -Poder Judicial
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Todo lo que refiere a la ampliacion y anteproyecto debera ser presentado en un proyecto ejecutivo
dentro de la cotizacidn con la verificacidn de la cimentacién y la estructura propuesta.

Esta memoria junto a sus anexos y memorias de DIVIN incluyen todas las informaciones técnicas para
poder cotizar los trabajos; todos los elementos e instalaciones, componentes constructivos y materiales de
construccién para la absoluta comprensidon del proyecto, definen la obra, posibilitan la valoracién

econdmica y técnica de la misma pero no son aptos para construir en lo que refiere a la Ampliacion.

Por tanto:

a. El adjudicatario a través del Proyecto Ejecutivo o de Detalle desarrollara y adaptara el mismo en arreglo a
las reglas del arte buen del buen construir y a su mejor experiencia, manteniendo o mejorando calidades y
prestaciones. Dicho proyecto ejecutivo, previa aprobacidn por parte de técnicos Divisidon Arquitectura,

permitira la construccion de la ampliacion (APA).

b. No se podrad alterar el programa ni reducir las superficies Utiles de locales, ni se podra variar la ubicacion

del edificio.

c. No se podra alterar la imagen ni las condiciones formales del edificio. Asi como tampoco podran

modificarse los aspectos vinculados a la materialidad exterior del mismo.

d. En caso de contradiccién en Memoria rubrado o graficos se debera se debera consultar con la D.O.

e. Podran presentarse alternativas constructivas que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones y

reduzcan costos.

f. Salvo indicacion expresa, para todos los elementos de acabado, aberturas, equipamiento fijo se
solicitaran muestras al Contratista las cuales estaran a su cargo. Se realizardn todos los ajustes necesarios

hasta que la Supervisién de Obras de por aprobado el suministro.

g. El proyecto APA y las intervenciones estructurales dentro del edificio existente deberan ser calculadas y

verificadas por técnico calculista responsable egresado de la UdelaR que serd firmada y entregada junto a

los recaudos necesarios (memorias y graficos) para su ejecucién.
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1.2 UBICACION Y ACCESO

El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Martin Dermit 1454 de la ciudad de Bella Unién y
actualmente es donde funciona el Juzgado de Paz, Juzgados Letrados Defensoria y Unidad Técnico
Forense.

El edificio cuenta con dos accesos sobre la calle Martin Dermit, uno de ellos es vehicular por lo tanto sera el
que deberd utilizar la empresa para acceder tanto personal como materiales y herramientas para los
trabajos que seran solicitados.

El acceso publico al Edificio se efectia por la puerta principal ubicada sobre esta fachada, por lo que se

deberad tener especial cuidado durante las obras ya que este acceso continuara estando operativo.

El sector a intervenir con la rampa de accesibilidad serd sobre esta misma calle segln graficos, llegando al
nivel de acceso de la puerta principal donde se colocard otra rampa para salvar un escaldn. Sobre esta
fachada principal accede a la planta baja donde se ubican los juzgados letrados, cuya fachada posterior da
hacia donde seria el proyecto de ampliacion y el acceso a la nueva Unidad Técnico Forense y a las nuevas

salas de audiencias y salas de espera.

1.3 ADVERTENCIAS GENERALES

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, Compaiiia del GAS (GASEBA) y ANTEL en
cuanto no se opongan a ésta, especialmente el proyecto de obras contratadas.

El Contratista sera responsable de la tramitacion y gestion para el uso de volguetas o lo que se considere
necesario de infraestructura para la obra.

El contratista serd el responsable de su personal de trabajo y de los subcontratos, los cuales seran
registrados en el libro de obra.

En caso de situaciones climaticas de lluvias prolongadas, el Contratista deberd tomar las precauciones y
medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las construcciones existentes, y
los trabajos realizados o a realizar. Al mismo tiempo se deberd reorganizar el cronograma de trabajo para

poder respetar los plazos de obra.
1.4 ADVERTENCIAS ESPECIFICAS

Por ser una sede que ya cuenta con el alojo de detenidos y custodias, se deberd considerar dentro del

proceso de obra dicha convivencia. Esto implica generar una serie de construcciones auxiliares para poder
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aislarlo del sector de la obra. Dichas construcciones seran definidas en la visita de obra y seran

contempladas en el punto implantacion.

En cuanto al carcelaje se evaluara durante la visita donde se re ubicara junto con las salas de audiencias
que seran re ubicadas dentro del edificio existente por el periodo que dure la obra. Se debera tener
precaucién cuando se realice el ingreso y egreso de los detenidos a la sede.

Se debera tener precaucion para las demoliciones no realizarlas dentro del horario institucional y/o cuando
la sede se encuentre con mayor ocupacion.

El horario institucional es de 12:30 a 18:45 hasta el viernes 9 de diciembre, a partir del 12 se pasa a 07:30hs
a 13:45hs hasta el dia 13 de marzo de 2023.

La empresa puede solicitar trabajar los fines de semana, lo cual no se contempla diferencia en el jornal para

el poder judicial.

2_OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

2.1 GENERALES:

OBRAS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos incluyendo los detalles y trabajos que, sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminaciéon y una
construccion esmerada.

El Contratista no podra aducir demora en la respuesta de la D.O. cuando se planteen soluciones técnicas
alternativas a las indicadas en planos y planillas y, por consiguiente, dicha demora no dard lugar a ningun
tipo de reclamo o indemnizacién por parte del Contratista.

Ante cualquier tipo de contradiccion entre grdficos, memoria y/o rubrado el contratista deberd

comunicarse con la D.O para subsanar la misma antes de la ejecucién de las tareas y/o encarque de

materiales.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS Y VIGILANCIA.

La obra deberd contar con un técnico responsable.

Pagina 7 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliacion Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

El contratista debera presentar un cronograma de obra que deberd durar los dias estipulados en el pliego.

En el mismo deberan figurar por rubro los plazos de las tareas (dias de trabajo), el personal con gue se

contard y posibles holguras en el cronograma. Este cronograma sera aprobado por la D.O en conjunto con

el contratista y serd lo que debera respetarse durante el proceso de obra.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo, y de la realizacidon de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
Esto rige tanto para los trabajos realizados por su personal como para aquellos subcontratos por la
empresa Contratista.

Fuera de las horas de trabajo, los materiales y herramientas podran ser guardadas en algun lugar de la sede
y asi evitar acciones de deterioro o sustraccidon de objetos o materiales de la Obra, asi como el control de

acceso a misma.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO:

Durante los trabajos de construccién, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Deberda cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre

prevencion de accidentes de trabajo (Ver Seguridad de Obra).

Seguridad en obra:

Para la prevencién de accidentes de trabajo, instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicaran la Normativa
vigente en la materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo
indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas,
asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por

caidas de objetos o acciones de la Obra.

Se debera incluir en la cotizacion los honorarios de un Técnico Prevencionista a los efectos de la

realizacion del proyecto de sequridad y la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen

los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para

la prevencion de accidentes.

Pagina 8 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliacion Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

MANO DE OBRA, PERSONAL DE TRABAJO:

El Contratista, ademds de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a tener
permanentemente un Capataz competente en la Obra. Ambos examinaran con atencién los recaudos que
comprenden la obra en cuestidn y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de

acuerdo con ellos.

Capataz: Sera una persona idonea perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y
Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicidn de las obras a

construirse. Se podra tener comunicacién con él cuando el técnico de la empresa no se encuentre.

Personal obrero: Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.
La Direccidn de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no

considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de

musica en la obra en alto volumen.

2.2 TRABAJOS PREPARATORIOS:

El Contratista inspeccionara las zonas de actuacién y comprobara su estado y condicién verificando las
condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

Zonas o sectores afectados:

a. El contratista debera limitar la zona de intervencién con mamparas de madera o chapa, impidiendo en
todo momento la interferencia con publico, personal del poder judicial, detenidos o cualquier persona
ajena ala obra.

b. Los obradores, depdsitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas,
tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la D.O en conjunto con el jerarca de
la sede. Estos puntos se determinardn en la visita de obra y si es necesario serdn incorporados a la

cotizacidn la construccidon de obrador.
Carteles en general

No se permitira la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la autorizacién de

la D.O. La colocacién de cartel de obra de la Empresa no es obligatoria. No obstante, de solicitarlo el
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Contratista, el mismo debera suministrar e instalar mediante estructura adecuada un (1) cartel de chapa de
hierro galvanizado. El cartel lucira las inscripciones que se estableceran oportunamente y en los lugares
indicados por D.O. Dicho cartel deberd mantenerse en perfecto estado durante todo el lapso de

construccion.

Andamios
Los andamios serdn construidos por el contratista a su costo, en un todo de acuerdo con la reglamentacién
vigente y lo establecido por el Banco de Seguros del Estado, siendo responsable absoluto de los perjuicios

que ocasione a las obras existentes, o a terceros por violacién de reglamentos o leyes que infringiera.

Apuntalamientos y demoliciones.
El contratista en cualquier momento y lugar de la Obra, en coordinacién con la D.O., realizard los
apuntalamientos necesarios frente a las demoliciones proyectadas. En caso de realizar apuntalamientos

preventivos los mismos serdan comunicados a la D.O y al encargado de la sede previo a su ubicacion.

2.3 TRABAJOS DEFINITIVOS — RUBRADO:

Los trabajos solicitados abarcan los dos sectores de intervencion:

Sector A: Definido como el edificio existente de dos plantas.
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Sector B: Definido como el sector ampliar obra nueva.
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3_ALCANCE DE LOS TRABAJOS

3.1_IMPLANTACION DE OBRAS

Construcciones provisorias

Agua potable, energia eléctrica y servicios higiénicos
Barreras vallas

Preparacion de los trabajos - Replanteo

Depdsito de materiales- circulacién en obra

3.2_MOVIMIENTOS DE TIERRA

Limpieza de terreno y azoteas de archivo existente y edificio sector A.

Desmonte, relleno y poda de arbol sobre drea de ITF y tronco existente indicado por la D.O.
Excavaciones para cimentaciones

Excavaciones para instalacién sanitaria

Aportes, compactacién y nivelacién de terreno.

3.3 _DEMOLICIONES

Demolicién de zona de vinculacién en entre ambos sectores.

Demolicién de muros exteriores indicados en planos.

Demolicién de muros interiores indicado en gréficos.

Picado de piso en sectores de nuevos servicios planta baja locales 12 3y 4.

Picado de piso en sectores de nuevos servicios planta alta locales 25 26 27 28 29 y 30.

Picado de piso en nuevas salas de espera locales 11y 12

Picado de pavimento en patio exterior local 9.

Retiro de pavimento exterior existente

Retiro de equipamiento sanitario de bafios existentes y sectores con kitchenette tanto en planta

baja como planta alta.

3.4 _CIMENTACION

Proyecto de dimensionado de estructura y cimentaciones por Ingeniero y/o Arquitecto egresado de la

UdelaR, (incluye recaudos graficos — detalles y memoria constructiva) en sector B.
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SECTOR A
e Muro de contencién segun graficos en rampa de acceso a centro de justicia.
e Losa enrampa de accesibilidad e: 12cm segun graficos.
SECTOR B
e Dados de fundacidn cantidad 28
e Vigas de cimentacidn cantidad 35
e Rectificacidn de cimentacion existente incluye vigas de fundacién, contrapiso y posibles pilares
existente (PE1 PE2 PE3).
e Nuevo contrapiso de hormigdn armado espesor 10cm, area:246m2.
e Nuevo contrapiso en nuevo patio 14 espesor 7cm, drea: 11,4m2.
e Nuevo contrapiso en patio 09 espesor 7cm, drea: 16,0m2.

e Nuevo contrapiso en exterior sector B espesor 7cm, drea: 95m2.

3.5 _ESTRUCTURA
SECTOR A

e Nueva rampa de accesibilidad muros de contencién y losa de hormigdn armado segun graficos.
SECTOR B

e Suministro y colocacién de vigas (perfiles metdlicos) segun planos, cantidad 35.

e Suministro y colocacién de pilares de hormigdn armado y metalicos segun planos, cantidad 18.

e Suministro y colocacidn de cubierta en Stell Deck, ver informacidn anexa a esta memoria.

3.6 _ALBANILERIA
SECTOR A
e Re acondicionamiento de contrapiso en nuevos servicios planta baja locales 12 3y 4.
e Re acondicionamiento de contrapiso en nuevos servicios planta alta locales 25 26 27 28 29 y 30.
e Reparacion de revoques en mal estado producto de las demoliciones y desmontes de estructuras y
equipamiento existentes.
e Revestimiento de piso en locales 1 2 3 y 4 nuevos servicios.
e Revestimiento de piso en locales 25 26 27 28 29 y 30 nuevos servicios.
e Revestimiento de patio y veredas.
e Construccién de muro de yeso Y1 segun planillas de muros en nuevos servicios.

e ZAcalos en nuevos servicios de planta baja y planta alta.
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Suministro y colocaciéon de mesada G1 y revestimiento local 8 planta baja segun graficos.
Suministro y colocacion de mesadas G2 y G3 en nuevos sshh planta alta.

Suministro y colocacidon de mesada G1 y revestimiento local 25 y 28 planta alta segun graficos.
Suministro y colocacion de equipamiento sanitario en nuevos sshh planta baja.

Suministro y colocacién de zécalos de porcelanato en servicios.

Suministro y colocacidn de equipamiento sanitario en nuevos servicios planta alta.

Suministro y colocacion de equipamiento sanitario linea espacio en bafio accesible.

Retiro de aberturas existentes en planta baja.

Reparacion de antepechos y dinteles por cambio de aberturas en fachada planta alta y planta baja.

SECTOR B

Hidrolavado de fachada posterior y muro medianero

Reparacion de revoques en mal estado producto de las demoliciones

Alisado de contrapiso interior de hormigdn armado espesor, area construida total:246m2.

Alisado relleno y pendientes de contrapiso en nuevo patio, locall4, drea: 11,4m?2.

Alisado relleno y pendientes de contrapiso en patio, local 09, drea: 16,0m2.

Alisado relleno y pendientes de contrapiso espacio exterior, area: 45,0m2.

Impermeabilizaciones en muros y patios.

impermeabilizacién en carpeta de hormigdn en cubierta de Stell propuesta en Sector B
Impermeabilizacidn en todos los nuevos pretiles del nuevo sector.

Suministro y colocacién de chapa galvanizada para cubrir todo el perimetro de los nuevos pretiles
por dilataciones y proteccién de impermeabilizacién. La misma sera prepintada color gris grafito..O
Construccion de muros M1 (interior exterior) -M2 (interior -interior) y M3 (interior-interior)segin
planillas de muros.

Construccion de antepechos y dinteles en sector B.

Excavacion y construccion de canalizaciones de cdmaras interiores y exteriores

Suministro y colocacidn de equipamiento sanitario segun graficos locales 18-17.

Suministro y colocacidon de mesada G4 y revestimiento local 17 Forense, segun graficos.

Suministro y colocacidon de mddulo sanitario en sshh, local 21.

Nivelacién y revoques en muros interiores y exteriores.

Sumininstro y colocacidn de zécalos de baldosa monolitica.
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e Suministro y colocacidn de zdcalos de porcelanato en servicios.

e Suministro y colocacién de pavimento interior en sector B.

e Suministro y colocacién de pavimento exterior en patios y espacio exterior de sector B.

e Construccién de M5, banco de hormigdn lustrado segun graficos en espacio exterior.

e Construccion de M4, bancos de hormigén lustrado en local 21 carcelaje

e Suministro y colocacién de casetones de poliestrireno para cubierta en Stell sobre sector B.

e Suministro y colocacién de balasto

e Trabajos en muro medianero de reconstruccion impermeabilizacién y revoues incluye retiro de

babeta existente.

3.7_YESO
SECTOR A
e Suministro y colocacion de Y1 planta baja segun graficos.
e Suministro y colocacién de Y1 planta alta segun graficos.
SECTOR B

e Suministro y colocacién de cielorrasos de yeso (placa cementicia) segun gréficos.

3.8_INSTALACI6N SANITARIA

SECTOR A
e Nuevo abastecimiento de bainos, kitchenette y sala de lactancia en planta baja.
e Nuevo abastecimiento de bafios y kitchenette planta alta.
e Nuevos desaglies de banos, kitchenette y sala de lactancia en planta baja.
e Nuevos desaglies de bafios y kitchenette planta alta.
e Construccidon de cdmaras de desaglie de primaria y secundaria en planta baja.
e Construccidon de cdmaras, bocas de desagiie y regueras para desagiie pluvial.
e Desaglies de equipos de aire acondicionado.

SECTOR B
e Construccién de cdmaras, bocas de desagiie y regueras para desagie pluvial.
e Nuevo abastecimiento de bafios y tisaneria consultorio forense.
e Nuevos desaglies de bafios y tisaneria consultorio forense.

e Desaglies de equipo de aire acondicionado.
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Se considerard un renglon en rubrado para imprevisto de pozo de bombeo si fuera necesario.

3.9_INSTALACION ELECTRICA

Ver apartado particular de Equipo de Aires Acondicionados.

SECTOR A

Nueva instalacidn eléctrica (ver criterio general en descripcidn de tareas).

Nueva instalacidn eléctrica para equipos de aire acondicionado segun especificaciones de memoria.
Conexidn con nuevo tablero en sector B.

Re adecuacién de luminarias y tomas en salas de audiencias provisorias en local 7 y 24.

Re adecuacién de luminarias y tomas en locales 7 y 24 luego de trasladar salas de audiencias
provisorias.

Instalacidn eléctrica en nuevos sshh en planta baja y planta alta

Instalacion eléctrica en kitchenette planta baja y planta alta.

Instalacidn eléctrica en sala de lactancia planta baja

Instalacidn eléctrica en rampa de acceso al exterior.

Suministro y colocacion de luminarias en sshh, kitchenette y sala de lactancia en planta baja y alta.
Suministro y colocacidn de luminarias en rampa de acceso.

Desmonte de instalacion daisa y luminarias en salas de audiencia que seran trasladadas.

SECTOR B

Nueva instalacidn eléctrica (ver criterio general en descripcidn de tareas).
Suministro y colocacion de luminarias segun planilla en sector B.
Suministro y colocacidn de luminarias exteriores en sector B.

Nuevo tablero embutido segun gréficos en sector B

Entrega de planos de la instalacion eléctrica de acuerdo a obra y circuitos unifilares.

3.10_INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO

LA NUEVA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO NO SERA POR WIFI SINO POR CABLE DE DATOS.

Ver Memoria Desciptiva — Pliego General .

Pliego Particular para de Centro de justicia Bella Union.

SECTOR A: Trabajos provisorios para reubicacion de salas de audiencias:

Reubicar puestos de trabajo existentes segin plano
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Instalacion de 4 puesto de datos completo (datos y eléctrica) cat. 5E
Patchera

Organizador

Reubicar las dos salas de Audire, Audire Pro y Testigo Protegido
Acondicionar rack existente

Bandejas

Patchcord

Certificacion

Plano y documentacion

SECTOR Ay B: Trabajos definitivos:

Reubicar puestos de trabajo existentes segin plano

Instalacion de 4 puesto de datos completo (datos y eléctrica) cat. 5E
Patchera

Organizador

Reubicar las dos salas de Audire, Audire Pro y Testigo Protegido
Acondicionar rack existente

Bandejas

Patchcord

Certificacidn

Plano y documentacié

3.11_CARPINTERIA DE ALUMINIO

SECTOR A: En este sector se debera cotizar el suministro y colocacién de aberturas de aluminio natural en

fachada posterior de edificio existente.

Suministro y colocacion de A12 segun planillas, sala de lactancia - local 5 (con vidrio arenado) y
locales 25-28 en planta alta.

Suministro y colocacion de A13-A14 segun planillas, oficina planta baja y planta alta.
Suministro y colocacidn de A15 en local 8 kitchenette planta baja

Suministro y colocacion de A16 tabique de aluminio, local 7 oficina actuaria.

Mantenimiento y ajuste de estructura en aluminio de parasoles existentes en fachada posterior.
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SECTOR B:

Suministro y colocacidn de Al segun planillas, locales 10-13-17-20-23, cant. 5.

Suministro y colocacion de A2 segun planillas, local bafio carcelaje cant. 1

Suministro y colocacion de A3 segun planillas, local carcelaje cant. 2

Suministro y colocacion de A4 segun planillas, local 19 y 23 salas de espera, cant.2.

Suministro y colocacidn de A5 segun planillas, locales 13 y 16 cant. 4

Suministro y colocacion de A6 segun planillas, local 12, cant. 1.

Suministro y colocacion de A7 segun planillas, local 15 y pasillo de ITF, cant2.

Suministro y colocacion de A8 segun planillas, local 19-21 reconocimiento de detenidos, cant. 1.
Suministro y colocacidn de A9 segun planillas, local 11 y patio 14, cant.1.

Suministro y colocacion de A10 segun planillas, local 11 patio 9, cant.1.

Suministro y colocacion de A1l segun planillas, Tabique de Aluminio entre locales 12 y 23, cant. 1.
Suministro y colocacion de A17 segun planillas, Puerta de acceso a sala espera ITF, local 11, cant.1.
Suministro y colocacidn de A18 segln planillas, Parasoles en aluminio en fachada de locales 13 y16.

Suministro y colocacion de A19 segun planillas, Parasoles en aluminio en fachada de local 12.

3.12_CARPINTERIA DE MADERA

Suministro y colocacion de C1 cantidad 05, segun planillas.

Suministro y colocacidn de C2 cantidad 13, segun planillas.

Suministro y colocacidn de C3 tabla melaminica en oficina de ITF local 11-10, segun planillas.
Suministro y colocacion de C4 mueble en planta baja Sector A, segun planilla.

Suministro y colocacion de C5 mueble esperas infantiles cantidad 02, seguin planilla.
Suministro y colocacidon de C6 mueble consultorio forense, local 17 cantidad 01, segun planilla.
Suministro y colocacidon de C7 mesada en finger en sala de lactancia, cantidad 01, segun planilla.
Suministro y colocacion de C8 bajo mesada local 8 -25 y28, cantidad 03, segln planilla.
Suministro y colocacion de C9 aereo local 8, cantidad 01, segun planilla.

Suministro y colocacidn de C10 barra en local 8, cantidad 01, segun planilla.

Re acondicionamiento de aberturas y mueble de atencién al publico del sector A planta baja.
Re acondicionamiento de aberturas y mueble de atencién al publico del sector A planta alta.

Re acondicionamiento de mamparas de madera sector A planta alta.
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e Suministro y colocacién de guarda sillas en salas de espera y salas de audiencias (se cotizara el
metro lineal de melaminico blanco ancho 15cm).

e Pulido e hidro lagueado de escalera de madera.

3.13_HERRERIA
SECTOR A

e Re acondicionamiento de escalera de hierro de acceso a azotea de Sector A. Se deberd ajustar a

paramentos y pintar.

e Suministro y colocacidn de H9 segun planillas baranda de rampa de acceso.
SECTOR B

e Suministro y colocacidn de H1 segun planilla, cant. 04.

e Suministro y colocacién de H2 segun planilla local 21 carcelaje, cant.1.

e Suministro y colocacién de H3 segun planilla local 21 carcelaje cant. 02.

e Suministro y colocacién H4 ( frente de ambos carcelajes) cant. 02.

e Suministro y colocacion de H5 y H6 puerta en local 21 carcelaje.

e Suministro y colocacién de H7 segun planilla local 11 hacia patio 09.

e Suministro y colocacién de H8 sobre patio 14 (horizontal pintada blanco) segun planilla.

3.14_PINTURA
La direccién de obra establecera los tipos y colores de pintura. Conjuntamente determinara si hay alguna
modificacién en los sectores destinados para sala de espera de nifios.
SECTOR A
e Pintura interior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en oficina existente planta baja en su
totalidad
e Pinturainterior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en oficina existente planta alta en su
totalidad
e Pintura de fachada posterior de todo el edificio existente.
SECTOR B:
e Pintura interior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en toda la ampliacion sector B
e Pintura de todas las fachadas de toda la ampliacién sector B.
3.15_VARIOS

e Suministro y colocacidn de dos juegos de equipamiento infantil para salas de espera:
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mesa tipo media luna color simil madera cantidad 2

sillas de de colores cantidad 13

mesa cuadrada cantidad 1

Suministro y colocacidn de panel montesori cantidad 2

2 bancos bajos de madera

dos torres de ludicas infantiles

2 porta lapices de madera.

Suministro y colacion de piso tipo césped innovagrass 20, ancho 1,50 por el largo necesario, 3m
aprox. en salas de espera infantil locales 11 y 13.

Suministro y colocacion de espejos E1 y E2 segun graficos.

Suministro de cambiador de bb para sala de lactancia (cambiador sin estructura solo de apoyo en
mesada)

Suministro y colocacion de equipos de aires acondicionados 5 de 12000BTU y 1 de 18000 BTU y 2
de 24000 BTU tipo inverter. Se debera cotizar cafieria y sujeciones para unidades exteriores segun
graficos. Se debera tener en cuenta que las unidades exteriores van a requerir pases en cubierta
porgue van sobre la misma.

Desmonte de equipos de Aire acondicionado existentes que seran reutilizados.

Desmonte y nueva y colocacidn de equipos de aire acondicionado en Sector A fachada posterior
por cambio de aberturas en planta baja y alta

Colocacién de Aire acondicionado en sala de audiencia provisoria en sector A que sera el definitivo
para el local 24.

Construccion de cantero con balasto espacio exterior sector B.

Suministro y colocacidn de cortinas tipo rollers screen bloqueo solar 5% en aberturas A1, A5y A7
(menos las abertura A7 del pasillo de ITF).

Suministro y colocacidon de carteleria en vinilos de corte, cotizar 1m2 aprox.

Suministro y colocacién de films arenados en aberturas de salas de audiencias sector By
Consultorio Forense.

Suministro y colocacidn de cortina de enrrollar en local 10 atencién al publico ITF.

Limpieza final de obra

4 DESCRIPCION DE TAREAS
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4.1 _IMPLANTACION DE OBRAS
Se deberd tener en cuenta que la obra se desarrollard conjuntamente con las actividades normales de la
Sede Judicial, cuyo horario de atencion al publico es de 12:30 a 19:45 hs. La determinacion de la ubicacion

del obrador serd coordinada y aprobada por la D.O en conjunto con la directiva de la sede judicial.

Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, bafos,
duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean necesarios de
acuerdo a la Ley n2 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar
con el encargado de la sede el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera
presentar una solicitud de autorizacion escrita con la identificacidén de los locales a ceder y las funciones
gue van a cumplir, tomando las medidas de seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la
direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez

finalizadas las obras.

Agua potable, energia eléctrica y servicios higiénicos

La Administracién suministrara agua potable para la obra, trabajos de hidro lavado y para el aseo personal
de los operarios de la misma. La Administraciéon suministrara energia eléctrica.

El contratista debera incluir el alquiler de un bafio quimico para los trabajadores de la empresa en caso de

no tener un bafio existente destinado exclusivamente para tal fin.

Barreras - vallas

Se exigira la/s barrera/s reglamentaria/s que admitan las ordenanzas vigentes, realizada con prolijidad y
eficiencia. Podra el Contratista ejecutar cerramientos mas altos y sdlidos si asi lo desea, por razones de
proteccién de equipos y herramientas.

Se cercaran todas las dreas de actuacién de la empresa y se aislara el obrador del resto del edificio,
mediante cerramientos prolijos y eficientes, al pasaje de polvo y para la seguridad de personas y
materiales, desde y hacia la Obra.

El drea y lugar del obrador se definird conjuntamente entre la empresa y la D.O y se le comunicara al
jerarca de la sede. En este caso se podra utilizar parte del actual estacionamiento.

Preparacion de los trabajos - Replanteo
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Al estar el edificio en uso, se deberan tomar las precauciones de seguridad necesarias, realizando para ello
cierres provisorios con chapones fendlicos, mallas de seguridad y nylon, para una adecuada proteccién
fisica y de polvo.

Sera de cuenta del contratista la demolicién y/o eliminacidén de obras o elementos de cualquier naturaleza,
que impidan o perjudiquen la realizacién de las obras de referencia objeto de la licitacion.

En este caso para la construccion del sector B se debera demoler parte de la construccidn existente muros
sefialado en planos y retirar vegetales existentes.

Los materiales restantes (escombro, etc.) seran retirados de obra a costo del Contratista.

Ill

No se autorizara el “voleo” de ningin material de obra, ya sea nuevo o de demolicién, debiéndose utilizar
poleas manuales, guinches, tubos de descarga, etc.

Replanteo general de cimientos:

Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a satisfaccién
del Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos, al replanteo
general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las [dminas de estructura.

Replanteo de caferias:

Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizard el replanteo

completo de sus recorridos de acuerdo a las [dminas de instalacién sanitaria.

Depdsito de materiales- circulacion en obra

El depdsito para materiales y equipos se coordinaran con el encargado de la sede y la D.O.

La seguridad por el almacenaje de los materiales, equipos, ropa, etc. sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista.

En cuanto a los materiales existentes o que se retiren de los locales a intervenir, ya sea por demolicidn,
desmonte o cualquier otra causa deberdn ser inventariados y puestos a disposicion de la D.O.

La seguridad por el almacenaje de estos materiales y equipos, sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras) no podran ser utilizadas para depdsito de
material de construccidon alguno, ni por equipos de cualquier naturaleza, debiendo mantenerlas en
perfectas condiciones de higiene. Asi mismo no podran ser utilizadas como lugar de descanso del personal
afectado a obra.

Se debera tener especial cuidado con los materiales de obra y herramientas cuando se den cruces con los

detenidos y su traslado.
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4.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Esto aplica para los dos sectores Ay B.

Se realizara una limpieza general del sitio de emplazamiento de las obras retirando todo el suelo vegetal y
se regularizaran niveles donde se realicen construcciones y/o contrapisos nuevos del sector B.

La cimentacidon propuesta se realiza en base a los antecedentes que se conocen de la obra que sera
suministrada por el poder judicial en la visita.

Se retirardn asimismo restos de arboles y raices y todo material no apto para ser suelo soporte.

Se ejecutaran desmontes en todo el ambito de las obras y se realizaran demoliciones de construcciones
existentes, indicadas en el item demoliciones.

Se mantendra en la medida de lo posible algunos vegetales existentes que la D.O especificard en la visita.
Los oferentes deberan concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitira
ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacidn vinculado al predio y sus
caracteristicas (incluyendo entre otros aspectos, vegetacion existente —a mantener o a retirar-

construcciones vecinas, accesibilidad peatonal, vehicular —transporte de equipos y materiales- etc.).

Excavaciones para cimentaciones

Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en la Memoria
Constructiva General y en laminas de estructura segun lo planteado en el proyecto ejecutivo de estructura.
Se realizardn los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacién de la capa vegetal y los rellenos
correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del Sector B sea igual al NPT existente,
siempre cuando los niveles del terreno permitan descender 7 cm el NPT del patio exterior 1.

En caso de no ser viable se definira el desnivel en obra.

Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 35 a 50cms de tierra negra orgdnica.

Excavaciones para instalacion sanitaria

Se ejecutardn las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo de los
tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las laminas de sanitaria. Las tareas de movimiento de
tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y terraplenes, etc. deberdn llevarse a cabo de forma de
no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista
el responsable respecto a las reclamaciones, asi como los costos de recuperacidn a nuevo de todos los

lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.
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Se debera realizar a nuevo la cdmara pluvial indicada en gréficos. La misma es de 40x40 y pasard a ser una
camara de inspeccién de 60x60.
Se debera incluir la limpieza de raices y vegetales en todas las cdmaras existentes que formaran parte del

sistema de desaglies de todo el edificio junto con la ampliacién del sector B.

Aportes, compactacion y nivelacion
Se realizardn los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT que se indican
en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el area, y libre de materia vegetal, se realizara la correcta
compactacion del suelo resultante.
Indicacidn del NPTl y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, segun se indica en graficos.
Una vez realizada la limpieza del terreno se realizara la adecuacién mediante compactacién del suelo
resultante y la ejecucidn del relleno con tosca que debera compactarse en capas sucesivas con material
granular (arena o tosca) de menos de 15cm de espesor debidamente humedecidas y al 95% de su densidad
para posteriormente ejecutar las fundaciones.
El material extraido se retirard de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicidon transitoria de los
mismos y no se podra utilizar como relleno.
Todo el material granular deberd cumplir:

® Fraccion que pasa el tamiz N2 200 menor del 15%

e indice liquido menor de 25

e indice de plasticidad de 6

4.3 DEMOLICIONES

Se debera cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para
la Industria de la Construccidn.

Se debera proteger sector A edificio existente y lo que se tenga que demoler del sector B a los efectos de
no dafar a las personas, vehiculos, etc. que transiten en la cercania de la obra de demolicion. En el
presupuesto se consideraran incluidas todos los sistemas de proteccién y dispositivos necesarios con este
objeto ademas de todo aquello que se encuentre reglamentado por los organismos publicos que tienen
jurisdiccidn sobre estas obras.

A los efectos la empresa contara con el asesoramiento de un técnico prevencionista y plan de seguridad
que debera ser entregado a la D.O previo a cualquier tipo de demolicidn a realizarse. Es de aplicacién el

Decreto 89/95 (Cap. VI) Demoliciones y Excavaciones.
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Toda demolicion tendra en obra nota de la metodologia a emplear, los equipos y elementos a utilizar,
firmado por técnico responsable. En caso contrario se clausurara dicha demolicién (art. 180).

Previo a toda demolicién se coordinard con la D.O de forma presencial y/o telefénica y conjuntamente se

dard aviso al encargado de la sede un dia de antes de realizar la misma. Se procurard realizar las mismas en

horarios que no interfieran con la tarea de la sede judicial.

Se deberd tener en cuenta que el ingreso de funcionarios generalmente es a partir de las 11:30am.

Se instalardn vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde los sectores a demoler,
con el fin de impedir el acceso del personal ajeno a la tarea.

Los trabajos de demoliciones implican riesgo para el personal obrero, por lo que serd obligatorio el uso de
todos los elementos de proteccidn personal que sean necesarios.

El contratista debera mantener estos sectores perfectamente limpios, barriéndolos todas las veces que sea
necesario y mojando previamente el material.

Los sectores del edificio deberdn quedar limpios antes del horario institucional donde comienza la jornada

laboral de la sede.

Se contara “en obra” con los respectivos planes de demolicién y recaudos sobre la metodologia a utilizar,
equipos y elementos a emplear, firmados por el Técnico responsable de la Empresa

La contratista deberd presentar a la Direccidon de Obra el Plan de ejecucién en todas las demoliciones antes
de iniciar los trabajos el cual permanecera en obra y dependera de la aprobacién de este para comenzar las
tareas asociadas. En dicha memoria se debera establecer el orden, la forma de ejecucion, los medios a

emplear y las medidas de seguridad a implementar.

Tanto en el sector A y B se deberan demoler muros indicados en planos, esta demolicion debera ser
programada con anticipacidon dado que el sector A estard en continuo funcionamiento.

Se debera tener especial cuidado con la demolicién de la losa de hormigén armado que unifica el edificio

existente del sector A con el edificio existente del sector B. Para esta demolicidn se debera contar con la

presencia de la D.O y/o Técnico prevencionista. Previamente se deberd apuntalar debidamente vy

asegurar la estabilidad de la estructura existente del edificio que estara en pleno funcionamiento.

Las demoliciones dentro del sector A seran realizadas luego de reubicar a los funcionarios y el carcelaje

en el sector B. Este tema del orden de las tareas sera plasmado en un cronograma que sera solicitado y

debera estar aprobado por la D.O del poder judicial.
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En cuanto a la demolicidon de muros interiores aplica todas las generalidades anteriormente mencionadas y
ademads se deberd implementar una proteccion al piso existente en el area de oficina del sector A dado que
se mantendrd el piso existente como terminacién. Esto mismo aplica para el picado de pavimentos en la
readecuacién de nuevos servicios locales 1-2-3-4 y8 en planta baja y locales 25 al 30 en planta alta.

Se retirardn todos los artefactos mensulas y cualquier tipo de elemento ubicado en los locales a modificar.
Se debera tener en cuenta previo a la demolicién de los baiios existentes la ubicacién de la toma de agua

para los nuevos servicios.

En el sector B se debera demoler los muros indicados en planos.

Se deberd retirar la chapa existente del edificio que contiene actualmente las dos salas de audiencias.

Estos trabajos se realizardn siempre con la utilizacidn de cinturén de seguridad en las condiciones
establecidas por norma. El procedimiento a seguir para la demolicién/desmontaje de cubiertas de chapa
sera el siguiente:

Primero se quitaran las chapas, luego las correas y por ultimo las cerchas y demas elementos resistentes.
Las chapas se retiraran por hilada, colocando tablones convenientemente apoyados y afirmados para el
trabajo seguro del personal.

La D.O evaluard la posible reutilizacion o descarte de los materiales retirados.

Se debera retirar todo el pavimento existente en el sector B para reacondicionar el sector segun planos.

3.4 CIMENTACION - 3.5 ESTRUCTURA

A los efectos de la realizacion del proyecto ejecutivo y en cuanto a los datos del sustrato el Contratista
realizard los estudios geotécnicos que entienda necesario los cuales serdn a su costo y debera ser
informado a la D.O.

Con este informe se debera rectificar y calcular las fundaciones del nuevo edificio del sector B.

En el caso de realizarse pilotes, se debera realizar ensayo de integridad a todos los pilotes

El nuevo edificio a construirse en el sector B debera tener en cuenta el crecimiento de un nivel superior

sobre una parte del mismo, tal como se indica en plano de estructura. Por tal motivo se debera calcular

una sobrecarga 350Kg/m2 y se tendra que incluir dicha consideracién en nuevo proyecto de estructura y

su integracidn al edificio existente.

PROYECTO DE ESTRUCTURA:
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La estructura calculada por el Adjudicatario debera respetar la geometria y materialidad del anteproyecto
licitado.

Queda a cargo del Asesor del Contratista la solucién del tipo de cimentacién a realizar la cual puede
coincidir con la propuesta por el anteproyecto o ser otra diferente.

El Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo donde conste la ingenieria de detalle que debera
tener la firma de un Ingeniero Civil y/o Arquitecto calculista con titulo otorgado u homologado por la
Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, (en adelante el profesional proyectista) el cual debera
contener como minimo:

e Recaudos graficos, (plantas, cortes, alzados y detalles), a escalas apropiadas, que permitan la total
comprension del proyecto. De cada plano del proyecto se deberd presentar dos vias uno original y
una copia simple y el archivo AutoCAD correspondiente. Los originales en calco de los planos del
proyecto deberdn estar firmados por el profesional proyectista.

e Memoria descriptiva y de cdlculo, con indicacion de los procedimientos constructivos que aplicard
el Contratista de la obra, indicando a su vez las Normas utilizadas. Deberan aparecer claramente
indicados los distintos estados de carga considerados para el proyecto de cada elemento
estructural involucrado, asi como los efectos térmicos, las solicitaciones, y las armaduras que

resulten necesarias. La memoria de cdlculo estara firmada por el profesional proyectista.

La Supervisién de Obra, podra exigir la presencia del Profesional Proyectista toda vez que lo entienda
necesario, tanto a pie de obra como en oficina, para discutir aspectos relativos al proyecto o a su
construccidn, sin que esto motive ningln pago especial.

En adelante cuando se hace referencia a que "el contratista deberd documentar" significa que dicha

documentacion debe ser suministrada a la Supervision de Obras, en cualquier momento en que esta lo

solicite y pasara a ser propiedad de Division Arquitectura del Poder Judicial.

En caso de realizar Estructuras Metalicas

e Perfiles y platinas: Se utilizara como minimo Acero A36.
Los elementos deben ser nuevos y sin uso. No se podran utilizar elementos usados y/o provenientes de
demolicién. No se aceptan uniones de elementos no especificadas expresamente en los planos. No se
aceptan uniones de trozos de perfiles para constituir una pieza, excepto si la medida de proyecto de la
pieza excede los largos comerciales. En este Ultimo caso la unién deberd ser aprobada y documentada por

el Contratista.
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e Pinturas de las estructuras metdlicas
A los elementos componentes de las estructuras metdlicas se los protegera con dos manos de pintura
poliuretdnica de dos componentes con base epoxi de 70 micrones de espesor como minimo.

e Soldaduras Smaw
Todas deberdn cumplir con los requerimientos del codigo AWS D1.1

e Sobre el supervisor de soldadura
Se exige la supervisidn por parte de un técnico habilitado con responsabilidad sobre la correcta ejecucién
de los procedimientos de soldadura, de acuerdo al cddigo de referencia y a las reglas del buen arte.
Se entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales:
Ingeniero Industrial, Mecanico, Naval, Metalurgico o Civil, Peritos Ingenieros de dreas afines, e Ingenieros
Tecnoldgicos Industriales.
Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento del disefio y de las especificaciones de
soldadura, reportar todas las discrepancias en procedimientos, cddigos, diagramas, manuales,
especificaciones, etc. También debe efectuar el control de calidad de los trabajos efectuados, ya sea
mediante inspeccion visual y o mediante ensayos no destructivos. El costo de los ensayos serd a costo del

Contratista sin excepcion.

Contrapisos:

En Planta Baja, en los interiores y exteriores (circulaciones, accesos, etc.), el contrapiso sera construido con
hormigén armado colado en sitio, de un espesor uniforme seguln cargas (oficina, servicios— archivo y
circulacion de peatones) con la malla que corresponda al calculo (min. Electrosoldada de 15 x 15 cm x 4,2
mm), sobre capa de relleno de tosca debidamente compactada en capas y barrera de vapor y anti-humidica
de polietileno de 10 m de espesor.

Los pisos exteriores (patios, galerias y veredas) tendrdn una pendiente para desagile de pluviales del 1,5%
teniendo como terminacidén una cordonera que eventualmente serd parte de la platea general y/o

contrapiso.

SECTOR A:
Rampa de acceso a centro de justicia, ver [ldmina detalle de rampa de acceso en albafileria y estructura.
Para el sector A se establece una estructura de hormigén armado:

e muro de contencion espesor 15cm.

e |osa espesor 12cm y lado menor 1,20m.
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Las intervenciones en el edificio existente:
En este punto se trata de las demolicién de los muros indicados en planos y la sustitucion de los mismos
por tabiques de yeso. En cuanto a la estructura se limita solamente a la ejecucién de y reacondicionamiento

de nuevos contrapisos en los servicios higiénicos tanto en planta baja como planta alta.

SECTOR B:

Propuesta por anteproyecto:

La estructura portante expresada para la nueva edificacion del sector B es de pilares de Hormigén armado y
vigas de perfiles normalizados. Para la cubierta se utilizara sistema stell Deck segin segin documentacién
agregada sobre Manual técnico Stell Deck. La cubierta serd impermeabilizada y se colocara placas de
poliestireno autorabantes con gravilla como terminacién. Todo esto debera ser contemplado en la sobre
carga de la misma.

Los muros serdn de mamposteria definido sus espesores y termianciones en la planilla de muros.

La D.O propone este tipo de estructura de modo de poder acelerar los procesos de obra evitar tiempos de
fraguados con estructura de Hormigdn Armado. De todas formas, se evaluard algun tipo de propuesta

alternativa que el proyectista considere apropiada.

3.6 ALBANILERIA - 3. YESO

Muros y tabiques

Generalidades

Todos los muros se levantaran con los materiales y espesores de acuerdo a indicacién en planos.

Todos los ceramicos serdn de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones que se indican en las
Planillas de Muros de recaudos, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

En cuanto a los revestimientos el Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de
Obra antes de su puesta en Obra.

Los muros propuestos M1-M2-M3 seran de mamposteria:

e M1 muro exterior -interior. Se compone por ticholo de 17cm de espesor interior, poliestireno en
placa 2,5cm y ticholo de 12cm de espesor exterior. Ambas caras exteriores de los ticholos seran
impermeabilizadas. La terminacién exterior e interior serd y revocado y pintado.

e M2 muro interior-inteior. Se compone por rejillén de 17cm de espesor con ambas caras revocadas

e M3 muro interior —interior. Se compone de ticholo de 12cm de espesor revocado en ambas caras.

e El muro medianero es el muro que da hacia la nueva oficina de ITF en el sector B.
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El mismo debera ser construido los 15cm faltantes lo cual sera de ladrillo similar al existente, revocado e
hidrofugado en ambos lados. Cabe mencionar que del lado de nuestro padrdn serd muro exterior en un
sector y muro interior de la nueva oficina de ITF.

Se deberd realizar impermeabilizaciones de ambos lados lo cual se debera solicitar acceso al padrén
lindero. La D.O evalulara si se revoca todo el muro o se deja visto y se revoca solo lo que se construye
nuevo.

El sector de muro medianero que incluye el patio 9 y el area sobre la oficina administrativa del ITF, local 10
debera reconstuirse en la totalidad de su altura existente. Se debe tener en cuenta la planta de estructura
donde se indica que determinado sector puede ser en un futuro ampliado en otro nivel. Se deberd
contemplar la construccién de nuevos pilares de traba y una viga carrera sobre los mismos teniendo en
cuenta la posibilidad que dicho muro muro pueda duplicar su altura a posterior. Este muro debera ser
hidrofugado en ambas caras de los padrones.

Revoques

Cimentacidn

Sobre vigas de fundacidn. Se revocardan las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundacion
con mortero fuerte en cemento (3x1) con hidrdéfugo. Se levantaran las primeras hiladas con mortero
hidrofugo, revocandose con igual mortero en las 3 caras. El nimero de hiladas serd el necesario para
superar en 2 hiladas o 18cm del nivel de piso exterior como maximo. Otra opcidn seria quedar a nivel de
zdcalos interiores, todo esto debera tener en cuenta lo que determine el proyecto de estructura.

Revoques interiores.

Se deberdan reparar todos los revoques en mal estado y los que resulten producto de las demoliciones y
desmontes de estructuras y equipamiento existentes (incluye retiro de equipos de aire acondicionado) todo
esto aplica para el Sector A.

En los muros nuevos a construir en el sector B se realizaran los revoques terciados de 1,50 cm de espesor.
En obra se evaluara si se solicita segln la terminacidn una mano de enduido.

Impermeabilizacién vertical de muros.

En muros al exterior dobles o simples con y sin cdmara se impermeabilizara la cara exterior del muro
interior con arena y cemento Portland con hidréfugo segin Memoria General y segun indicacién en detalles
constructivos en planos.

Bufas

En las bufias que se realizaran a la altura en que cambia la terminacion del revestimiento a revoque interior

(en bafios), se colocara un perfil de aluminio tipo U de 10 mm x 10 mm.

Pagina 30 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliacion Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

Revestimientos

Revestimientos en paramentos, cerdmica rectificada rectangular 30x60 blanco mate de 12 calidad.

La altura del revestimiento sera hasta el dintel de la abertura de acceso.

La colocacidn se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo de igual o
superior calidad que las del tipo BINDA.

Las juntas se rellenardn con pastina realizada con portland blanco y carbonato.

Para el despiezo general se mantendra una pieza entera en la cota superior (dintel de abertura) segun se
indica en planos de albafiileria. En todos los casos los comienzos de revestimientos de bafios y cocinas
tanto en paramentos como en piso deberan ser acordados con la D.O previamente.

Pisos

Interiores

En los locales 1 al 5 y local 8 nuevos servicios sala de lactancia y kitchenette en planta baja y locales 25 al 30
planta alta del Sector A, se deberd utilizar porcelanato rectificado 60 x 60 de buena calidad, color a definir
con laD.O.

En la nueva rampa de acceso se utilizard un revestimiento de baldosa monolitica 30*30 o 40*40 para
exterior. El contratista previo a la eleccién deberd suministrar muestras a la D.O.

En el los locales 11 y 13 sector indicado como sala de espera infantil se debera suministrar y colocar piso en
tipo césped innovagrass 20, ancho 1,50 por el largo necesario, 2,50 y 3,50m aprox respectivamente.

En los bafios nuevos a realizarse en el sector B se debera utilizar porcelanato de buena calidad, color a

definir con la D.O.

Felpudos en rulo de PVC

Tipo Cushion Mat Heavy o similar, con base, gris grafito, en los ingresos/salidas interior-exterior, de 90cm
x90 cm segun planos. Se colocardn en rebaje de pavimento de baldosa, enmarcados por el pavimento de
baldosa de monolitico correspondiente al local. Esto aplica para todos los accesos al edificio desde el
exterior al interior.

Escaleras

Se deberd pulir escalera de madera y se le pasara hidro laca para mejorar su proteccion al desgaste.
Conjuntamente se colocara cinta adhesiva antideslizante en sector donde deberia de ir la nariz del escalén.
Exteriores

Para los pisos exteriores se debera cotizar baldosa de 64 panes color gris grafito o intermedio de 40x40cm

Contrapiso y pendientes sobre cubierta alisado e impermeabilizacion.
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Ver anexo de cubierta en stell deck para determinar espesores de concreto segun tablas.

A posterior ser haran las pendientes necesarias segln graficos y puntos de desagiies.

Luego se realizard un alisado de arena y portland y se verificard que no existan grumos o protuberancias y
se procederd a aplicar imprimacion asfaltica 0.3Its /m2. Se debera superponer una mano con otra en forma
cruzada, posteriormente se colocara membrana asfaltica de 4 mm de espesor, terminacién geotextil, que
cumpla con la norma UNIT 1058:2000

En puntos criticos (desaglies, esquinas, atravesamiento de cafios, etc.) se colocara previamente una
membrana asfaltica sin proteccidn de manera de obtener una doble capa en esos sectores, la misma serd
introducida lo maximo posible dentro del cafio de bajada, asegurdndose que la membrana quede
completamente soldada. Se deberd pintar con membrana liquida como terminacion tres manos de forma
cruzada.

Yeso

Como criterio general se considerara que la tabiqueria de yeso se continuara hasta el nivel indicado en
graficos y/o nivel de fondo de losa.

Se construiran los tabiques de yeso indicados en graficos y planillas.

El tabique de yeso serd de 9,5 cm de espesor, ejecutado con perfiles de chapa galvanizada de 69 mm para
los montantes y 70 mm para las soleras. Las placas dispuestas en ambas caras seran de 12,5 mm de
espesor. Se utilizaran cantoneras de chapa en toda la altura de los angulos salientes.

Todos los tabiques de yeso llevaran zécalos seglin su ubicacién determinado en graficos y planillas. En el
caso de madera los mismos seran fijados a la chapa de yeso y a la solera del tabique con tornillos
autorroscantes. Estos tornillos seran colocados fresado al tabique y rellenado el agujero luego de colocado
para que queden con la cabeza oculta.

Y1 serd el Unico muro de yeso a cotizar en el sector A.

Re acondicionamiento de muros existentes

En el sector A se debera re acondicionar todos los muros interiores que se encuentren en mal estado.

En el sector B se deberad re acondicionar el muro medianero tal com ha sido detallado anteriormente.
Zocalos

Serdn de 7 cm. de altura cuando sean de madera y en el caso de utilizar

En los casos de sustitucidon de pavimento por piso vinilico P2 se debera picar y retirar el zécalo existente. Se
utilizara zécalos de mdf color blanco h 7cm. Esto mismo se utilizara en local 6 APA.

Todos los locales llevaran zdcalos, salvo los SSHH.
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3.8 INSTALACION SANITARIA

La instalacion sanitaria deberd cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General del MTOP, la
presente Memoria Constructiva Particular, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la
Intendencia correspondiente y las normas UNIT.

El procedimiento constructivo ademds de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares debera
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales, asi como aparatos sanitarios y griferias que componen
la instalacién deberan estar certificados por UNIT (aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se
aceptarad la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional).

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada de forma tal que no sean necesarias
obras posteriores para la habilitacion del edificio al uso.

Las obras serdn entregadas limpias y libres de restos de materiales, cascotes, maderas, etc., en especial

las tuberias de desaglies y todos sus componentes.

Materiales

Todos los materiales, asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento
internacional.

El abastecimiento interno del local serd de polipropileno termofusiéon con uniones soldadas por
termofusion con accesorios del mismo material, con insertos metalicos en los puntos de conexién de
griferias o colillas.

Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado (apto para presién de
trabajo de 10 kg/cm?2). Su utilizacidn serd Unicamente para agua fria y estarad totalmente prohibido su
doblado o modificacidn con cualquier fuente de calor.

Se deberd tener presente la coordinacién y concatenacién de los trabajos con los rubros que tengan
incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e interrupciones
innecesarias.

Bafos y kitchenette:

En los bafos destinados a publico y funcionarios todas las rejillas de piso y su marco seran de bronce

cromado.
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El inodoro sera tipo Ferrum modelo Bari largo con mochila segun lo graficado, color blanco con tapa de
resina, igual color; portarrollos y perchas metalicas, cromadas, de gancho horizontal; se colocara un espejo
de dimensiones y especificaciones segun grafico.

La griferia serd FV o simil tipo mono comando de pared en ambos bafos. En kitchenette sera de pico alto
para colocar en mesada.

La bacha serd lavamanos de apoyo rectangular dimensiones segun graficos entre 30-45cm
aproximadamente.

En la kitchenette, no se colocara grasera y se revestira hasta debajo del mueble aéreo segun lo indicado en
graficos. La pileta serd de acero inoxidable satinado, tipo Tramontina Rec 40 X 34 X 17 Cm Acero Inox
Satinado Ff.

Para todos los nuevos servicios higiénicos se debera cotizar la linea de equipamiento solicitada en planillas

y rubrado. Para el bafio accesible se utilizard la linea Espacio de Ferrum.

Abastecimiento (agua caliente y fria)

Segun graficos para nuevo tendido de cafieria de abastecimiento en el sector B se sale de los bafios
existentes del sector A donde se realiza la actualizacién de los mismos.

En plano y memoria se supone que la acometida de agua baja por ducto desde azotea.

La nueva cafieria de abastecimiento deberd ir embutida por pared en la parte nueva a construir no se pica
el sector de ladrillo visto.

En cuanto a los servicios cada local contara con una llave de paso.

Se realizard la ejecucién de las pruebas manométricas que correspondan.

En cuanto a la toma de agua se deberd tener en cuenta previa a la demolicién de los bafios donde estd la
llave de paso.

El bafio del carcelaje debera tener la entrada de agua por fuera con cisterna exterior.,

Ventilaciones

De la cafieria primaria tal como estan los graficos.

La aspiracion en el punto mas bajo y su correspondiente circulacién de aire, en sentido contrario al de los
liquidos, y evacuacién por la columna en el punto mas alejado y asi en los ramales cuya longitud lo exija.
El saneamiento en esta ciudad es SEPARATIVO.

Desagiies de efluentes
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Primarios y secundarios. Se debera realizar la evacuacién de efluentes correspondientes a las obras a
realizarse segin MCG y Laminas de desagles. Se deberan realizar las pruebas hidraulicas correspondientes

antes de realizar los revestimientos.

Camaras de Inspeccion.

Se realizan 4 camaras nuevas de inspeccion de primaria

Construidas sobre base de hormigén armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de espesor,
ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa terminacion
interior cemento y arena terciada lustrado con cemento Portland puro en su cara interior.

Todas las cdmaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigdn de cierre hermético.

Las contratapas que no presenten un buen sellado deberdn ser sustituidas o selladas con una mezcla de
arena finay cal.

Las tapas de cdmaras de hormigdn seran lisas o para mosaico segun el lugar donde estén emplazadas.
-Tapas de inspeccion en cainerias subterraneas.

La cafieria que cambie de direccién o empalme con otra u otras y donde la longitud asi lo exija, se le
colocard una cdmara de acceso que sera segun los casos, cdmara de inspeccion, boca de desaglie o pileta

de patio y tratara de darse una buena solucién al problema.

Desagiies de pluviales.

Se deberan construir las 6 BDA indicadas en gréaficos de 40x40 que se juntaran en BDA existente la cual
canaliza el agua hacia el corddn de la vereda.

Esta boca de desaglie existente deberd ser inspeccionada y garantizar su correcto funcionamiento hacia la

calle.

Regueras, piletas de patio abierto y bocas de desagiie.

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desaglie deberan quedar perfectamente revocadas
y lustradas en su interior, asi como presentar un claro descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior
de forma de permitir una mejor captacion de las aguas.

Las regueras seran conformadas por tramos de 0.80 x 0.30m y en angulos “L” de 1 1/2” x 1/8” y varillas de
hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de angulo” de 1 %" x 1/8.

Ver detalle.
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En el sector de carcelaje se debera colocar una BDA fuera de cada mddulo la cual terminara en una PPT
hacia nueva cdmara. La tapa de esta BDA sera de hormigdn .

En el local 14 donde se encuentra el bafio del carcelaje se debera colocar el pack sanitario. Esto incluye un

juego de inodoro pileta y cisterna antivandalico.

La cisterna debera quedar en el mismo equipamiento sanitario y/o embutida en el muro.

3.9 INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos a presupuestar deberdn realizarse con el edificio funcionando por lo cual se tendra especial
cuidado en que los cortes de energia no interrumpan las actividades del mismo y deberan, en todos los
casos, ser coordinados y autorizados por esta Division dando cuenta al actuario encargado de la sede
judicial.

Se tendrd especial cuidado en mantener los lugares de trabajo y lugares comunes (halles, ascensores,
patios, etc.) limpios y libres de materiales de desecho los que deberan ser retirados de obra
periddicamente.

El horario de trabajo podra ser el de una jornada laboral normal, pero se tendra en cuenta que aquellas
tareas que impliquen ruidos que puedan afectar al funcionamiento de las oficinas se realizaran a contra
horario, no generandose sobrecostos por trabajos fuera de hora.

Por todo esto el Poder Judicial autoriza el trabajo en horario nocturno, pero el mismo debera ser
considerado en la cotizacién de cada empresa, no pudiendo generar costos extras después de la
adjudicacién.

Se debera tener en cuenta que el edificio de al lado es la vivienda de los tres jueces que trabajan en el
juzgado.

En lo que refiere a trabajos de albafiileria como por ejemplo pases en vigas y amures de bandejas etc., los
mismos deberan ser reparados y correrdn a cargo de la empresa.

Los trabajos seran supervisados por esta Divisidn.

El contratista principal deberd indicar los datos del subcontrato de eléctrica propuesto, el que debera
presentar permiso de UTE para realizar instalaciones eléctricas equivalente a categoria B o superior.

Las instalaciones eléctricas se realizardan como un subcontrato de la obra, por lo tanto todas las
coordinaciones entre este y otros subcontratos sera responsabilidad de la empresa contratista principal._

Se agregan graficos conteniendo la organizacién de los distintos servicios a instalarse (ver ldminas de

instalacién eléctrica), con su correspondiente equipamiento a los efectos de evaluacion de cargas.

propuesta de trabajo atendera a los siguientes criterios
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e seguridad de las personas

e seguridad de las propias instalaciones eléctricas

e aprovechamiento al maximo de las canalizaciones existentes, mas que nada los centros.

e dimensionado adecuado de lineas de acuerdo a las cargas previstas y a posibles crecimientos

e incorporacion de tableros centralizadores de protecciones eléctricas de acuerdo a los criterios que
se indican

e relevamiento, inspeccion y mediciones de las instalaciones existentes, tanto para su mejor

aprovechamiento como para verificacion de sus adecuadas condiciones de utilizacion.

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General del MTOP, la presente
Memoria Constructiva Particular, con las reglamentaciones generales de UTE y las normas UNIT.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran las prescripciones mas
exigentes. Se realizaran los trabajos e incluirdn los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, asi
como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo ademdas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares debera
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. Todos los recaudos que
componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel material que no estuviera normalizado
por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de
validez internacional).

Se debera tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos con los rubros que tengan
incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e interrupciones
innecesarias. El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro de

las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su completa terminacion.

El picado de canaletas, si corresponde, debera realizarse de forma prolija y ordenada. Los tendidos
realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con arena y Pértlandal 4 x 1
considerando las terminaciones en cada situacion. En ningln caso las cajas de centro, registros, brazos,
etc. deberdn quedar rehundidas mas de 5mm.

Todos los materiales a utilizar seradn de primera calidad dentro de su especie y procedencia y deberan
cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento internacional.

Todas las piezas de unién (uniones, bujes, etc.) irdn cementadas. Para las partes de la instalacidon que se

realicen vistas las mismas se ejecutaran en cafo galvanizado con todas las piezas y accesorios que
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corresponden a tal solucion.
Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un esquema
especificdndose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una facil ubicacion de posibles

problemas. Los tableros seran embutidos de chapa.

Nueva instalacidn eléctrica aparente en sector AY B:

En el sector A la nueva instalacién sera la definida en los graficos Ldminas L9-10 y11.

En esta instancia se tendran que retirar luminarias L1 existentes y cafieria galvanizada en las dos salas de
audiencias ubicadas en el sector B que actualmente estan funcionando.

Estos materiales van a ser reutilizados por lo tanto todo lo referente a caferia daisa, sujeciones, cajas
plaquetas etc y luminarias deberan ser ubicadas donde determine la D.O.

Conjuntamente se deberdn trasladar y re acondicionar las dos salas de audiencias en el edificio existente
para poder comenzar la obra en el sector B.

En este reacondicionamiento provisorio se debera sustituir una luminaria en una sala y/o cambiarla por

otra que esta ubicada donde se dejara al funcionario del ITF ver ldmina 17-18.

En el sector A del edificio existente toda la nueva instalacion sera de forma embutida en todos los locales
de sshh sala de lactancia y kitchenette. En despacho accesible y oficina actuaria sera aparente en sera
mediante caineria galvanizada aparente, con todos sus accesorios y cajas correspondientes de mismo
material.

CABE MENCIONAR QUE ESTE EDIFICIO TIENE TODA LAS ILUMINACION EN SUS DOS PLANTAS HECHA A
NUEVO INCLUSO LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

A los efectos de la cotizacidn se solicita se cotice con los tendidos especificados, teniendo en cuenta que
pueden variar sus recorridos para simplificar y mejorar la instalacion.

Suministro e instalacién del sistema de tierra artificial del edificio, con su cdlculo y medicion
correspondiente.

En el sector B se debera cotizar la iluminacion de espacios exteriores la nueva instalacion sera embutida
tal como lo definen los gréficos.

En este sector la instalacion es segun graficos en parte embutida por piso y paredes pero en cielorraso al

ser stell Deck es todo por cafieria galvanizada y bandejas.
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Tableros.

Conjuntamente se deberd incluir en la cotizacion el traslado de accesorios y cajas ubicadas en la escalera
proxima al local 12 para poder realizar el nuevo acceso.

En todos los tableros se incorporard un bloque de barras de distribucion aislado y barras de conexion a
tierra por separado. Los cableados de distribucién interna se realizaran en guirnaldas cerradas desde estas
barras, con conductores de 4mm2 minimo, con terminales de compresidn de pino hueco.

Los interruptores seran modulares de riel deberan tener un poder de corte de 6KA por norma IEC 60898. Se
debera prever interruptores y derivaciones independientes para equipos especiales como equipos de aire
acondicionado, secamanos, etc. Cada salida se rotulard, y del lado interior de la puerta se dispondra de una
planilla plastificada indicando el circuito y el destino.

Se deberd revisar lineas generales que alimentan los tableros existentes y el nuevo que se agregue, para
verificar su carga admisible y la caida de tension que la misma produzca, reenhebrar nuevas lineas cuando
sea necesario y posible. En caso de reenhebrado de nuevas lineas generales desde el tablero general se

procurard que las mismas sean al menos de 3x6mm2 + 4mm?2 Tierra.

Canalizaciones.

Se utilizaran cafios de PVC corrugados en paredes y pisos, respetando los radios de curvatura y evitando
mas de 270° de curvas entre cajas de registro, interponiendo la cantidad de cajas de registro intermedias
que sean necesarias.

Las cajas de embutir seran todas del tipo de llave honda, marca Conatel o similar. Cuando se trate de
canalizaciones en paredes de yeso, se utilizaran las mismas para mamposteria.

Salvo indicacién los circuitos nuevos de iluminacidn se construirdn con caifio de 20mm y se enhebraran con
conductores de 2x1+2T de cobre flexible con aislamiento de PVC de colores reglamentarios.

Las lineas para tomas con cafio de 25mm y se enhebraran con conductores de 2x2+2T de cobre flexible. Se
instalaran terminaciones nuevas de acuerdo a la distribucién de puestas indicadas en el plano.

Cuando las cajas embutidas no permitan la instalacidn de las nuevas plaquetas, se podra optar por picar la
caja existente y amurar una nueva caja de PVC apta, o instalar una caja de adosar de la linea AVE exterior o
similar color blanco, para varios médulos de acuerdo a los requerimientos en cada caso, sobrepuesta a la
caja existente de manera de taparla por completo.

Los lugares para mddulos de estas cajas que no se utilicen, se taparan con médulos ciegos.

En este item se deberd considerar que toda canalizacion que ser realice en el edificio existente sector A

serd a nuevo y en galvanizado con sus accesorios correspondientes, tal como lo expresan los graficos.
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Cableado.

En cuanto a la instalacién existente del sector A se deberad establecer si los tomas existentes en
determinados puntos de la mamposteria del edificio son reutilizables o se sustituyen por nuevos. En este
punto se deberd contemplar la anulacién de los mismos y/o cambio de plaqueta por shuko que entre un
tres en linea. En las instalaciones muy viejas se deberd eliminar cables con aislamiento en papel.

Las lineas de iluminacidn se enhebrardn con conductores de 2x1+2T de cobre flexible.

Las lineas para tomas se enhebraran con conductores de 2x2+2T de cobre flexible.

De toda forma se debera verificar con los consumos reales de cada circuito

Utilizar cables de cobre flexible con aislamiento de PVC para 600V.

Plaquetas
Las mismas seran de color blanco compatibles tanto con las cajas daisa como con los ductos de chapa para

la eléctrica de tomas.

ILUMINACION:

Suministro y colocacidn de luminarias indicadas en laminas 14 a 18 segun graficos estas incluyen ambos
sectores Ay B. En el sector A planta alta y baja se utilizan las que estan ya instaladas.

La Direccién de Obra podra decidir adjudicar total o parcialmente este suministro, o no adjudicarlo en
absoluto. Cualquiera sea la definicion tomada al respecto por la Direccion de Obra, no dara lugar a
reclamos de ningln tipo por parte de contratista, el que queda obligado a mantener los precios unitarios de
cada luminaria cotizada y del resto del rubrado.

Las marcas y modelos de las luminarias indicadas en la planilla son una referencia de prestaciones y calidad.
En conjunto con la oferta de las luminarias debera presentarse la informacion técnica completa de las
ofrecidas, para su evaluacién por la Direccién de Obra.

Las luminarias ofrecidas que no cumplan con una calidad equivalente a la solicitada, no serdn tenidas en
cuenta, pero a los efectos comparativos de la oferta, se tomard en su lugar la de mayor precio ofrecido por
el resto de los oferentes.

En caso de distorsiones o apartamientos en la calidad de las luminarias ofrecidas por todos los oferentes, se

eliminara totalmente de la comparativa y de la adjudicacién este rubro.

3.10 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO
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Ver Memoria Desciptiva — Pliego General .

Pliego Particular para de Centro de justicia Bella Union.

Para el cableado estructurado del SECTOR B se plantea conexidn por Cable categoria 6 no WIFI .
Conjuntamente se realizara el cableado de telefonia IP desde el nuevo Rack y el cableado de instalacion
eléctrica para los puestos de datos desde el tablero. Todo el cableado es de distintas formas segun plano,
en algunos sectores es subterrraneo con camaras y embutido en piso. En otros sectores es aparente por
bandejas y ducto metalico, y segun graficos.

Para el cableado estructurado del SECTOR A se plantea conexidn por cable categoria 5E a rack existente.

A continuacidn se presentan los criterios para la nueva instalacion eléctrica de las tensiones débiles:
Sector B

La nueva instalacion eléctrica para las tensiones débiles debera ser embutida y la instalacién eléctrica para
datos sera por bandeja segun graficos. Las cajas contendran tomas necesarios quedaran dentro del

contrapiso como muestra la imagen.

Sector A edificacion existente

La nueva instalacion eléctrica para las tensiones débiles debera ser por ducto de chapa galvanizada 150x50
mm de ancho con separador y aplique para colocar plaqueta a utilizar.

Al no llevar cable de datos y ser todos de eléctrica se podria canalizar junto con los nuevos tomas indicados
La altura de los ductos con los tomas en pared serd igual a lo indicado en las fotos, 30-40 cm de nivel de

piso terminado.
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En el sector B todo el sistema audire serd embutido por piso no deberan quedar ni cajas ni canaletas
sobresaliendo del nivel de piso terminada.

En cuanto a las taslado de las salas de audiencias provisorias ver en planos puestos de datos que seran
provisorios y otros ya quedaran fijos.

Esta instalacién provisoria debera ser conectada al rack existente del edificio y debera tener una

certificacion ver PLIEGO PARTICULAR DE INFORMATICA.

3.11_ALUMINIO

En el sector Ay B se deberd suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando las
caracteristicas sefialadas en las mismas.

En cuanto al suministro y colocacién de cerramiento en aluminio en local 21 espera diferenciada se plantea
un cierre con llave o candado para evitar visualizar hacia el carcelaje.

Se solicita a efectos de la cotizaciéon un marco de aluminio a la pared con una o dos hojas ciegas y con

posibilidad de cierre.

3.12_CARPINTERIA

Tanto en sector Ay B se debera suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando
las caracteristicas sefialadas en las mismas.

En cuanto al reacondicionamiento, se realizardn trabajos de mantenimiento y mejoras de ambos muebles
de atencion al publico en el sector A planta baja y planta alta.

Conjuntamente se plantea el reacondicionamiento de las mamparas de planta alta que son de madera,
cotizar pintura de todas las mamparas color blanco.

La escalera de madera deberad ser pulida y hidrolaqueada colocdndole cinta antideslizante.
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Se deberd suministrar y colocar guarda sillas de 15cm de ancho en las dos salas de audiencias y todas las

salas de espera. Los mismos podran ser de melaminico blanco con tapa cantos y tornillos rehundidos.

3.13_HERRERIA

En el sector A se debera suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando las
caracteristicas sefialadas en las mismas solo en el sector de la rampa accesible en fachada.

En la kitchenette de planta baja se debera modificar la reja existente dado que con la reforma el antepecho
del muro de fachada posterior crecera unas 30cm. Para esto se debera retirar la reja existente modificarla y
luego volver amurarla.

El resto de las rejas existentes no tienen cambios en sus dimensiones. Se determinara el estado al comienzo

de la obra y al final de la misma no se incluye pintura de las mismas en esta cotizacidn.

En el sector B se debera suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando las
caracteristicas sefialadas en las mismas.
Es importante aclarar que en el carcelaje por seguridad la malla de metal desplegado en las aberturas van

a plomo interior y las aberturas van por fuera de las mismas.

3.14_PINTURA
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Se prepararan las superficies de cielorrasos, paredes y aberturas de madera. Se debera retirar todo tipo de
material o terminacidn anterior (pintura desprendida) suelta o en mal estado. Se repararan todos los
sectores de revoque flojo, reponiéndose las capas correspondientes.
Se aplicaran en paredes dos manos de pintura latex para interiores, de primera calidad (Color a definir por
la DO).
En tabiques de yeso, previo enduido vy lijado se aplicaran dos manos de pintura al agua latex, la misma
pintura se utilizara para pintar los paramentos de albafiileria. Se aplicard en cielorrasos, dos manos de
pintura no lavable color blanco, de importante porosidad para cielorrasos o calidad superior. El contratista
presentara con la propuesta la marca y tipo de pintura a utilizar.
Pintura de fachada posterior de todo el edificio existente.
Previo a la pintura se debera realizar un hidrolavado de toda la superficie incluido los parasoles de
aluminio. Posteriormente ser deberd realizar un tratamiento de todas las grietas y fisuras en los
paramentos que conforman la fachada a intervenir. Las mismas deberdan ser profundizadas en todo su
recorrido hasta encontrar material firme. Siempre se realizaran cortes de bordes en forma oblicua y se
utilizardn promotores de adherencia entre materiales antiguos y nuevos.
Clasificacidn de fisuras segun sus caracteristicas:

e Para fisuras menores a 1cm se utilizard una mezcla adhesiva tipo plastica a base de cemento, que

garantice adherencia y resistencia a la intemperie.

e Para fisuras mayores 1-2 cm se debera coser y utilizar un sellador acrilico.
Culminado este proceso se debera realizar una azotada con hidréfugo y posterior revoque grueso y fino de
terminacion.
Culminada la preparacién de las superficies, en una primera etapa se dara un fijador e imprimacién al 50%,
luego se pintara con impermeabilizante color blanco. La direccion de obra evaluard si aplica un tono
distinto para la terminacién.
Pintura de elementos de herreria.
Se deberd pintar todos los elementos de herreria en el interior y exterior del edificio existente, sector A.
En las laminas de herreria se define el tipo de pintura y color a utilizar que serd siempre el mismo.
De todas formas el color de la pintura serd determinado por la D.O dado que hay situaciones que puede ser

color gris grafito y color blanco.

3.15_VARIOS

Son todos los descritos en el punteo general.

Pagina 44 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliacién Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

Vidrios y Espejos

En los locales destinados a sshh de sector Ay B se debera suministrar y colocar los espejos E1-E2, seran los
plantillados, no se revestird por detras del espejo. Se pegara éste al rustico, con igual plomo que el
revestimiento.

Limpieza de obra

El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucién de las obras, rehacer toda superficie que haya sido dafiada y deberda entregar la obra
perfectamente limpia y aseada.

Basuras y desperdicios

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo, por el Contratista de
la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra,
los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

La empresa evaluara contratar una volqueta para depositar todo el material y basura a retirar de la obra.

5_ CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Se deberd tener en cuenta que el edificio seguirad funcionando durante el transcurso de las obras. El horario
institucional de la oficina es de 12:30 a 18:45, conjuntamente esta sede cuenta con personal que trabaja
desde la mafana. Se deberd mantener especialmente limpios y en buenas condiciones los accesos y lugares
comunes (circulaciones, sala de espera, accesos, etc.). Se deberad tratar de evitar ruidos molestos en horario
institucional y los espacios de circulaciéon deberdn quedar limpios antes de las 12:30pm.

Se deberd tener en cuenta que el edificio lindero es vivienda de los tres jueces que trabajan en el Centro de
Jusiticia.

La empresa estard en contacto con la D.O y con la encargada administrativa de la sede.

Sergio del Rio Leticia de la Vega Elsa Zinkevich

Arquitecto Arquitecta Ayud. Arquitecto
ANEXO EJEMPLOS

Cubierta para Sector B situacion smilar en Juzgado de Género Salto.
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Nota: se adjunta especificaciones de cubierta en Stell en anexo materiales.

Espacio infantil equipamiento y carpinteria de aluminio en Juzgado de Género Salto.

SALAS DE
AUDIENCIA

|
il
%
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ANEXO MATERIALES

CONTROL DE CALIDAD:
Abastardar y especificaciones de fabricantes
El Contratista debera, si se le requiere, garantir y certificar que sus materiales o productos utilizados

cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes.

Directivas de los fabricantes

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y las
directivas del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia serd comunicada a la D.O. que resolvera

antes de que el trabajo se realice.

Requerimientos de materiales especificados
En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente
de lo especificado o sefalado en los planos, su costo adicional serad de cuenta del Contratista y su propuesta

deberad incluir dicho costo. Ningun adicional serd por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS:

Medidas a rectificar en obra

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista debera verificar las medidas
en sitio y sera Unico responsable de la correccién de las mismas, sometiéndola a la consideracion de la D.O.

antes de proseguir con el trabajo.

Calidad de los materiales

Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria y de los recaudos graficos. Deberan
depositarse en la obra con sus envases originales intactos (especialmente la pintura, previo al inicio de los
trabajos con ella deberan contar con la aprobacién de DO), correspondiendo el rechazo de los mismos,

cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el

Pagina 47 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliacién Centro de Justicia Bella Union
Divisién Arquitectura -Poder Judicial

empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su

fabricacion.

Muestra de materiales
El contratista someterd a la aprobacion de la Direccidn de la Obra, una muestra de cada uno de los

materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion provisoria.

Aceptacion y depdsito de materiales

La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos, se hara durante el curso de los trabajos y
al estar el material, articulo o producto depositado al pie de la obra.

La aceptacién definitiva de cualquier material, articulo o elemento, no exime al Contratista de las
responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la obra, se comprobase algin
defecto proveniente del material empleado. El Contratista debera depositar en el recinto de la obra y en
sitios adecuados y protegidos debidamente, los materiales acopiados. Esto serd definido con el encargado

de la sede judicial luego de adjudicar la obra.
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