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1_CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ASPECTOS PRELIMINARES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva

General  del  MTOP,  última  edición,  con  los  agregados  y  modificaciones  que  se  indican.  La  Memoria

Constructiva  General  del  MTOP rige  en  todo lo  que  es  aplicable,  salvo  en  lo  modificado,  agregado o

aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y /o en los planos que integran los Recaudos

de la obra.

La presente memoria, conjuntamente con el rubrado auxiliar, son elementos que se proponen  para el

mejor entendimiento y comprensión del anteproyecto y que si bien pueden no abarcar la totalidad de rubros

o componentes de obra, sirven como marco del alcance general propuesto para el proyecto.

Siempre que el oferente proponga una alternativa técnico constructiva, total o parcial, deberá presentar la 

memoria constructiva particular que ayude a comprender la propuesta, así como complementar el rubrado 

que le ha sido suministrado. Conjuntamente las obras que figuren en los planos aun cuando no estén 

expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles deberán ser incluidas en 

la propuesta, correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

En cuanto a los  materiales resultantes de demoliciones etc., deberán ser retirados por la empresa, bajo

pedido del Supervisor de Obra del Poder Judicial,  debiendo estar incluidos los gastos de fletes, que se

pudieren ocasionar. Dichos gastos deberán estar incluidos en la propuesta, y no podrán ser incluidos como

concepto de trabajos adicionales.

Respecto a la calidad de los materiales, deberán cumplir las Normas UNIT correspondientes, y respecto a

procedimientos  constructivos  se  seguirán  los  lineamientos  de  la  Ordenanza  Municipal  y  la  Memoria

constructiva del MTOP.

Los recaudos presentados corresponden a trabajos de ampliación del Centro de Justicia de Bella Unión

incluyendo reforma interior en el actual edificio.

Página 2 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliación Centro de Justicia Bella Unión
División Arquitectura -Poder Judicial

SECTOR A

Trabajos en edificio existente:

 Nuevos servicios en planta baja

 Nuevos servicios en planta alta

 Nueva sala de lactancia en planta baja

 Nueva kitchenette en planta baja y planta alta

 Re estructura de oficina actuaria

 Despacho accesible

 SSHH accesible

 Rampa de accesibilidad al exterior.

 Cambio de aberturas en planta baja y planta alta.

SECTOR B

Trabajos de Ampliación – Anteproyecto:

 Nueva unidad técnico forense de Bella Unión

 Dos nuevas salas de audiencias 

 Salas de espera diferenciadas.

 Carcelaje

 Acondicionamiento de espacio exterior
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Todo lo que refiere a la ampliación y anteproyecto deberá ser presentado en un proyecto ejecutivo

dentro de la cotización con la verificación de la cimentación y la estructura propuesta. 

Esta memoria junto a sus anexos y memorias de DIVIN incluyen todas las informaciones técnicas para

poder cotizar los trabajos; todos los elementos e instalaciones, componentes constructivos y materiales de

construcción  para  la  absoluta  comprensión  del  proyecto,  definen  la  obra,  posibilitan  la  valoración

económica y técnica de la misma pero no son aptos para construir en lo que refiere a la Ampliación.

Por tanto:

a. El adjudicatario a través del Proyecto Ejecutivo o de Detalle desarrollará y adaptará el mismo en arreglo a

las reglas del arte buen del buen construir y a su mejor experiencia, manteniendo o mejorando calidades y 

prestaciones. Dicho proyecto ejecutivo, previa aprobación por parte de técnicos División Arquitectura, 

permitirá la construcción de la ampliación (APA).

b. No se podrá alterar el programa ni reducir las superficies útiles de locales, ni se podrá variar la ubicación 

del edificio.

c. No se podrá alterar la imagen ni las condiciones formales del edificio. Así como tampoco podrán 

modificarse los aspectos vinculados a la materialidad exterior del mismo.

d. En caso de contradicción en Memoria rubrado o gráficos se deberá se deberá consultar con la D.O.

e. Podrán presentarse alternativas constructivas que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones y 

reduzcan costos.

f. Salvo indicación expresa, para todos los elementos de acabado, aberturas, equipamiento fijo se 

solicitarán muestras al Contratista las cuales estarán a su cargo. Se realizarán todos los ajustes necesarios 

hasta que la Supervisión de Obras de por aprobado el suministro.

g. El proyecto APA y las intervenciones estructurales dentro del edificio existente deberán ser calculadas y 

verificadas por técnico calculista responsable egresado de la UdelaR que será firmada y entregada junto a 

los recaudos necesarios (memorias y gráficos) para su ejecución.
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1.2 UBICACIÓN Y ACCESO

El  Edificio  se  encuentra  ubicado  sobre  la  calle  Martín  Dermit  1454  de  la  ciudad  de  Bella  Unión  y

actualmente  es  donde  funciona  el  Juzgado  de  Paz,  Juzgados  Letrados  Defensoría  y  Unidad  Técnico

Forense. 

El edificio cuenta con dos accesos sobre la calle Martín Dermit, uno de ellos es vehícular por lo tanto será el

que deberá  utilizar  la  empresa  para  acceder  tanto  personal  como materiales  y  herramientas  para  los

trabajos que serán solicitados.

El acceso público al Edificio se efectúa por la puerta principal ubicada sobre esta fachada, por lo que se

deberá tener especial cuidado durante las obras ya que este acceso continuará estando operativo. 

El sector a intervenir con la rampa de accesibilidad será sobre esta misma calle según gráficos, llegando al

nivel de acceso de la puerta principal donde se colocará otra rampa para salvar un escalón. Sobre esta

fachada principal accede a la planta baja donde se ubican los juzgados letrados, cuya fachada posterior da

hacia donde sería el proyecto de ampliación y el acceso a la nueva Unidad Técnico Forense y a las nuevas

salas de audiencias y salas de espera.

1.3 ADVERTENCIAS GENERALES

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de

todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, Compañía del GAS (GASEBA) y ANTEL en

cuanto no se opongan a ésta, especialmente el proyecto de obras contratadas.

El Contratista será responsable de la tramitación y gestión para el uso de volquetas o lo que se considere

necesario de infraestructura para la obra.

El  contratista  será  el  responsable  de  su  personal  de  trabajo  y  de  los  subcontratos,  los  cuales  serán

registrados en el libro de obra.

En caso de situaciones climáticas de lluvias prolongadas, el Contratista deberá tomar las precauciones y

medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las construcciones existentes, y

los trabajos realizados o a realizar. Al mismo tiempo se deberá reorganizar el cronograma de trabajo para

poder respetar los plazos de obra.

1.4 ADVERTENCIAS ESPECIFICAS

Por ser una sede que ya cuenta con el alojo de detenidos y custodias, se deberá considerar dentro del

proceso de obra dicha convivencia. Esto implica generar una serie de construcciones auxiliares para poder
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aislarlo  del  sector  de  la  obra.  Dichas  construcciones  serán  definidas  en  la  visita  de  obra  y  serán

contempladas en el punto implantación.

En cuanto al carcelaje se evaluará durante la visita  donde se re ubicará junto con las salas de audiencias

que serán re  ubicadas dentro del  edificio  existente por  el  período que dure la  obra.  Se  deberá tener

precaución cuando se realice el ingreso y egreso de los detenidos a la sede.

Se deberá tener precaución para las demoliciones no realizarlas dentro del horario institucional y/o cuando

la sede se encuentre con mayor ocupación.

El horario institucional es de 12:30 a 18:45 hasta el viernes 9 de diciembre, a partir del 12 se pasa a 07:30hs

a 13:45hs hasta el día 13 de marzo de 2023. 

La empresa puede solicitar trabajar los fines de semana, lo cual no se contempla diferencia en el jornal para

el poder judicial.

2_OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

2.1 GENERALES:

OBRAS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para

completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos incluyendo los detalles y trabajos que, sin

estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una

construcción esmerada.

El Contratista no podrá aducir demora en la respuesta de la D.O. cuando se planteen soluciones técnicas

alternativas a las indicadas en planos y planillas y, por consiguiente, dicha demora no dará lugar a ningún

tipo de reclamo o indemnización por parte del Contratista. 

Ante  cualquier  tipo  de  contradicción  entre  gráficos,  memoria  y/o  rubrado  el  contratista  deberá

comunicarse con la D.O para subsanar la misma antes de la ejecución de las tareas y/o encargue de

materiales.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y VIGILANCIA.

La obra deberá contar con un técnico responsable.
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El contratista deberá presentar un   cronograma de obra   que deberá durar los días estipulados en el pliego.  

En el mismo deberán figurar por rubro los plazos de las tareas (días de trabajo), el personal con que se

contará y posibles holguras en el cronograma. Este cronograma será aprobado por la D.O en conjunto con

el contratista y será lo que deberá respetarse durante el proceso de obra.

El Contratista será responsable de la  organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada

trabajo, y de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Esto  rige  tanto  para  los  trabajos  realizados  por  su  personal  como  para  aquellos  subcontratos  por  la

empresa Contratista.

Fuera de las horas de trabajo, los materiales y herramientas podrán ser guardadas en algún lugar de la sede

y así evitar acciones de deterioro o sustracción de objetos o materiales de la Obra, así como el control de

acceso a misma.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO:

Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y

demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre

prevención de accidentes de trabajo (Ver Seguridad de Obra).

Seguridad en obra:

Para la prevención de accidentes de trabajo, instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicarán la Normativa

vigente en la materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo

indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas,

así como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por

caídas de objetos o acciones de la Obra.

Se  deberá  incluir  en  la  cotización  los  honorarios  de  un    Técnico  Prevencionista    a  los  efectos  de  la  

realización del proyecto de seguridad y la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen

los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para

la prevención de accidentes.
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MANO DE OBRA, PERSONAL DE TRABAJO:

El  Contratista,  además  de  vigilar  personalmente  la  marcha  de  los  trabajos,  estará  obligado  a  tener

permanentemente un Capataz competente en la Obra. Ambos examinarán con atención los recaudos que

comprenden la obra en cuestión y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar de

acuerdo con ellos.

Capataz: Será una persona idónea perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y 

Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de las obras a 

construirse. Se podrá tener comunicación con él cuando el técnico de la empresa no se encuentre.

Personal  obrero:  Se  empleará  en  todos  los  casos  y  para  cada  uno  de  los  trabajos,  mano  de  obra

seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuará bajo las órdenes del Capataz.

La Dirección de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no

considere satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y /o uso de aparatos de

música en la obra en alto volumen.

2.2 TRABAJOS PREPARATORIOS:

El Contratista inspeccionará las zonas de actuación y comprobará su estado y condición verificando las

condiciones a que deberá atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

Zonas o sectores afectados:

a. El contratista deberá limitar la zona de intervención con mamparas de madera o chapa, impidiendo en

todo momento la interferencia con público,  personal del  poder judicial,  detenidos o cualquier persona

ajena a la obra.

b. Los obradores, depósitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas,

tabiques provisorios de obra, etc. se instalarán en lugar a coordinar con la D.O en conjunto con el jerarca de

la  sede.  Estos  puntos  se  determinarán  en  la  visita  de  obra  y  si  es  necesario  serán  incorporados  a  la

cotización la construcción de obrador.

Carteles en general

No se permitirá la colocación de ningún cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la autorización de

la D.O. La colocación de cartel  de obra de la Empresa no es obligatoria.  No obstante, de solicitarlo el
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Contratista, el mismo deberá suministrar e instalar mediante estructura adecuada un (1) cartel de chapa de

hierro galvanizado. El cartel lucirá las inscripciones que se establecerán oportunamente y en los lugares

indicados  por  D.O.  Dicho  cartel  deberá  mantenerse  en  perfecto  estado  durante  todo  el  lapso  de

construcción.

Andamios

Los andamios serán construidos por el contratista a su costo, en un todo de acuerdo con la reglamentación

vigente y lo establecido por el Banco de Seguros del Estado, siendo responsable absoluto de los perjuicios

que ocasione a las obras existentes, o a terceros por violación de reglamentos o leyes que infringiera.

Apuntalamientos y demoliciones.

El  contratista  en  cualquier  momento  y  lugar  de  la  Obra,  en  coordinación  con  la  D.O.,  realizará  los

apuntalamientos necesarios frente a las demoliciones proyectadas. En caso de realizar apuntalamientos

preventivos los mismos serán comunicados a la D.O y al encargado de la sede previo a su ubicación.

2.3 TRABAJOS DEFINITIVOS – RUBRADO:

Los trabajos solicitados abarcan los dos sectores de intervención:

Sector A: Definido como el edificio existente de dos plantas.
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Sector B: Definido como el sector ampliar obra nueva.

1. MPLANTACION DE OBRAS 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

3. DEMOLICIONES

4. CIMENTACION 

5. ESTRUCTURA

6. ALBAÑILERIA -IMPERMEABILIZACIONES

7. YESO

8. INSTALACION SANITARIA

9. INSTALACION ELECTRICA

10. INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO

11. CARPINTERIA DE ALUMINIO

12. CARPINTERIA DE MADERA

13. HERRERIA

14. PINTURA

15. VARIOS
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3_ALCANCE DE LOS TRABAJOS

3.1_IMPLANTACION DE OBRAS

 Construcciones provisorias

 Agua potable, energía eléctrica y servicios higiénicos

 Barreras vallas

 Preparación de los trabajos - Replanteo 

 Depósito de materiales- circulación en obra

3.2_MOVIMIENTOS DE TIERRA

 Limpieza de terreno y azoteas de archivo existente y edificio sector A.

 Desmonte, relleno y poda de árbol sobre área de ITF y tronco existente indicado por la D.O.

 Excavaciones para cimentaciones

 Excavaciones para instalación sanitaria

 Aportes, compactación y nivelación de terreno.

3.3 _DEMOLICIONES

 Demolición de zona de vinculación en entre ambos sectores. 

 Demolición de muros exteriores indicados en planos.

 Demolición de muros interiores indicado en gráficos.

 Picado de piso en sectores de nuevos servicios planta baja locales 1 2 3 y 4.

 Picado de piso en sectores de nuevos servicios planta alta locales 25 26 27 28 29 y 30.

 Picado de piso en nuevas salas de espera locales 11 y 12

 Picado de pavimento en patio exterior local 9.

 Retiro de pavimento exterior existente

 Retiro de equipamiento  sanitario de baños existentes y sectores con kitchenette tanto en planta 

baja como planta alta.

3.4 _CIMENTACION

Proyecto de dimensionado de estructura y cimentaciones por Ingeniero y/o Arquitecto egresado de la 

UdelaR, (incluye recaudos gráficos – detalles y memoria constructiva) en sector B.
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SECTOR A

 Muro de contención según gráficos en rampa de acceso a centro de justicia.

 Losa en rampa de accesibilidad e: 12cm según gráficos.

SECTOR B

 Dados de fundación cantidad 28

 Vigas de cimentación cantidad 35

 Rectificación de cimentación existente incluye vigas de fundación, contrapiso y posibles pilares 

existente (PE1 PE2 PE3).

 Nuevo contrapiso de hormigón armado espesor 10cm, área:246m2.

 Nuevo contrapiso en nuevo patio 14 espesor 7cm, área: 11,4m2.

 Nuevo contrapiso en patio 09 espesor 7cm, área: 16,0m2.

 Nuevo contrapiso en exterior sector B espesor 7cm, área: 95m2.

3.5 _ESTRUCTURA

SECTOR A 

 Nueva rampa de accesibilidad muros de contención y losa de hormigón armado según gráficos.

SECTOR B

 Suministro y colocación de vigas (perfiles metálicos) según planos, cantidad 35.

 Suministro y colocación de pilares de hormigón armado y metálicos según planos, cantidad 18.

 Suministro y colocación de cubierta en Stell Deck, ver información anexa a esta memoria.

3.6 _ALBAÑILERIA

SECTOR A

 Re acondicionamiento de contrapiso en nuevos servicios planta baja locales 1 2 3 y 4.

 Re acondicionamiento de contrapiso en nuevos servicios planta alta locales 25 26 27 28 29 y 30.

 Reparación de revoques en mal estado producto de las demoliciones y desmontes de estructuras y 

equipamiento existentes.

 Revestimiento de piso en locales 1 2 3 y 4 nuevos servicios.

 Revestimiento de piso en locales 25 26 27 28 29 y 30 nuevos servicios.

 Revestimiento de patio y veredas.

 Construcción de muro de yeso Y1 según planillas de muros en nuevos servicios.

 Zócalos en nuevos servicios de planta baja y planta alta.
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 Suministro y colocación de mesada G1 y revestimiento  local 8 planta baja según gráficos.

 Suministro y colocación de mesadas G2 y G3  en nuevos sshh planta alta. 

 Suministro y colocación de mesada G1 y revestimiento  local 25 y 28 planta alta según gráficos.

 Suministro y colocación de equipamiento sanitario en nuevos sshh planta baja.

 Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en servicios.

 Suministro y colocación de equipamiento sanitario en nuevos servicios planta alta.

 Suministro y colocación de equipamiento sanitario línea espacio en baño accesible.

 Retiro de aberturas existentes en planta baja.

 Reparación de antepechos y dinteles por cambio de aberturas en fachada planta alta y planta baja.

SECTOR B

 Hidrolavado de fachada  posterior y muro medianero 

 Reparación de revoques en mal estado producto de las demoliciones

 Alisado de contrapiso interior de hormigón armado espesor, área construida total:246m2.

 Alisado relleno y pendientes  de contrapiso en nuevo patio,  local14 , área: 11,4m2.

 Alisado relleno y pendientes  de contrapiso en patio, local 09, área: 16,0m2.

 Alisado relleno y pendientes de contrapiso espacio exterior, área: 45,0m2.

 Impermeabilizaciones en muros y patios.

 impermeabilización en carpeta de hormigón en cubierta de Stell  propuesta en Sector B 

 Impermeabilización en todos los nuevos pretiles del nuevo sector.

 Suministro y colocación de chapa galvanizada para cubrir todo el perímetro de los nuevos pretiles

por dilataciones y protección de impermeabilización. La misma será prepintada color gris grafito..O

 Construcción de muros M1 (interior exterior) -M2 (interior -interior) y M3 (interior-interior)según

planillas de muros.

 Construcción de antepechos y dinteles en sector B.

 Excavación y construcción de canalizaciones de cámaras interiores y exteriores

 Suministro y colocación de equipamiento sanitario según gráficos locales 18-17.

 Suministro y colocación de mesada G4 y revestimiento  local 17 Forense, según gráficos.

 Suministro y colocación de módulo sanitario en sshh, local 21.

 Nivelación y revoques en muros interiores y exteriores.

 Sumininstro y colocación de zócalos de baldosa monolítica.

Página 14 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliación Centro de Justicia Bella Unión
División Arquitectura -Poder Judicial

 Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en servicios.

 Suministro y colocación de pavimento interior en sector B.

 Suministro y colocación de pavimento exterior en patios y espacio exterior de sector B.

 Construcción de  M5, banco de hormigón lustrado según gráficos en espacio exterior.

 Construcción de M4, bancos de hormigón lustrado en local 21 carcelaje

 Suministro y colocación de casetones de poliestrireno para cubierta en Stell sobre sector B.

 Suministro y colocación de balasto 

 Trabajos en muro medianero de reconstruccion impermeabilización y revoues incluye retiro de

babeta existente.

3.7_YESO

SECTOR A

 Suministro y colocación de Y1 planta baja según gráficos.

 Suministro y colocación de Y1 planta alta según gráficos.

SECTOR B

 Suministro y colocación de cielorrasos de yeso (placa cementicia) según gráficos.

3.8_INSTALACIÓN SANITARIA

SECTOR A

 Nuevo abastecimiento de baños, kitchenette y sala de lactancia en planta baja.

 Nuevo abastecimiento de baños y kitchenette planta alta.

 Nuevos desagües de baños, kitchenette y sala de lactancia en planta baja.

 Nuevos desagües de baños y kitchenette planta alta.

 Construcción de cámaras de desagüe de primaria y secundaria en planta baja.

 Construcción de cámaras, bocas de desagüe y regueras para desagüe pluvial.

 Desagües de equipos de aire acondicionado.

SECTOR B

 Construcción de cámaras, bocas de desagüe y regueras para desagüe pluvial.

 Nuevo abastecimiento de baños  y tisaneria consultorio forense.

 Nuevos desagües de baños y tisaneria consultorio forense.

 Desagües de equipo de aire acondicionado.
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 Se considerará un renglon en rubrado para imprevisto de pozo de bombeo si fuera necesario.

3.9_INSTALACIÓN ELECTRICA

Ver apartado particular de Equipo de Aires Acondicionados.

SECTOR A

 Nueva instalación eléctrica (ver criterio general en descripción de tareas).

 Nueva instalación eléctrica para equipos de aire acondicionado según especificaciones de memoria.

 Conexión con nuevo tablero en sector B.

 Re adecuación de luminarias y  tomas en salas de audiencias provisorias en local 7 y 24.

 Re adecuación de luminarias y tomas en locales 7 y 24 luego de trasladar salas de audiencias 

provisorias.

 Instalación eléctrica en nuevos sshh en planta baja y planta alta

 Instalación eléctrica en kitchenette planta baja y planta alta.

 Instalación eléctrica en sala de lactancia planta baja  

 Instalación eléctrica en rampa de acceso al exterior.

 Suministro y colocación de luminarias en sshh, kitchenette y sala de lactancia en planta baja y alta.

 Suministro y colocación de luminarias en rampa de acceso.

 Desmonte de instalacion daisa y luminarias en salas de audiencia que serán trasladadas.

SECTOR B

 Nueva instalación eléctrica (ver criterio general en descripción de tareas).

 Suministro y colocación de luminarias según planilla en sector B.

 Suministro y colocación de luminarias exteriores en sector B.  

 Nuevo tablero embutido según gráficos en sector B

 Entrega de planos de la instalación eléctrica de acuerdo a obra y circuitos unifilares.

3.10_INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

LA NUEVA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO NO SERÁ POR WIFI SINO POR CABLE DE DATOS.

Ver Memoria Desciptiva – Pliego General .

Pliego Particular para de Centro de justicia Bella Unión.

SECTOR A:  Trabajos provisorios para reubicación de salas de audiencias:

 Reubicar puestos de trabajo existentes según plano
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 Instalación de 4 puesto de datos completo (datos y eléctrica) cat. 5E

 Patchera

 Organizador

 Reubicar las dos salas de Audire, Audire Pro y Testigo Protegido

 Acondicionar rack existente

 Bandejas

 Patchcord

 Certificación

 Plano y documentación

SECTOR A y B:  Trabajos definitivos:

 Reubicar puestos de trabajo existentes según plano

 Instalación de 4 puesto de datos completo (datos y eléctrica) cat. 5E

 Patchera

 Organizador

 Reubicar las dos salas de Audire, Audire Pro y Testigo Protegido

 Acondicionar rack existente

 Bandejas

 Patchcord

 Certificación

 Plano y documentació

3.11_CARPINTERIA DE ALUMINIO

SECTOR A: En este sector se deberá cotizar el suministro y colocación de aberturas de aluminio natural en 

fachada posterior de edificio existente.

 Suministro y colocación de A12 según planillas, sala de lactancia -  local 5 (con vidrio arenado) y 

locales 25-28 en planta alta.

 Suministro y colocación de A13-A14 según planillas, oficina planta baja y planta alta.

 Suministro y colocación de A15 en local 8 kitchenette planta baja

 Suministro y colocación de A16 tabique de aluminio, local 7 oficina actuaria.

 Mantenimiento y ajuste de estructura en aluminio de parasoles existentes en fachada posterior.

Página 17 de 48



Memoria Descriptiva Particular - Ampliación Centro de Justicia Bella Unión
División Arquitectura -Poder Judicial

SECTOR B:

 Suministro y colocación de A1 según planillas, locales 10-13-17-20-23, cant. 5.

 Suministro y colocación de A2 según planillas, local baño carcelaje cant. 1

 Suministro y colocación de A3 según planillas, local carcelaje cant. 2

 Suministro y colocación de A4 según planillas, local 19 y 23 salas de espera, cant.2.

 Suministro y colocación de A5 según planillas, locales 13 y 16 cant. 4

 Suministro y colocación de A6 según planillas, local 12, cant. 1.

 Suministro y colocación de A7 según planillas, local 15 y pasillo de ITF, cant2.

 Suministro y colocación de A8 según planillas, local 19-21 reconocimiento de detenidos, cant. 1.

 Suministro y colocación de A9 según planillas, local 11 y patio 14, cant.1.

 Suministro y colocación de A10 según planillas, local 11 patio 9, cant.1.

 Suministro y colocación de A11 según planillas, Tabique de Aluminio entre locales 12 y 23, cant. 1.

 Suministro y colocación de A17 según planillas, Puerta de acceso a sala espera ITF, local 11, cant.1.

 Suministro y colocación de A18 según planillas, Parasoles en aluminio en fachada de locales 13 y16.

 Suministro y colocación de A19 según planillas, Parasoles en aluminio en fachada de local 12.

3.12_CARPINTERIA DE MADERA

 Suministro y colocación de C1 cantidad 05, según planillas.

 Suministro y colocación de C2 cantidad 13, según planillas.

 Suministro y colocación de C3 tabla melamínica en oficina de ITF local 11-10, según planillas.

 Suministro y colocación de C4 mueble en planta baja Sector A, según planilla.

 Suministro y colocación de C5 mueble esperas infantiles cantidad 02, según planilla.

 Suministro y colocación de C6 mueble consultorio forense, local 17 cantidad 01, según planilla.

 Suministro y colocación de C7 mesada en finger en sala de lactancia, cantidad 01, según planilla. 

 Suministro y colocación de C8 bajo mesada local 8 -25 y28, cantidad 03, según planilla. 

 Suministro y colocación de C9 aereo local 8, cantidad 01, según planilla. 

 Suministro y colocación de C10 barra en local 8, cantidad 01, según planilla. 

 Re acondicionamiento de aberturas y mueble de atención al publico  del sector A planta baja.

 Re acondicionamiento de aberturas y mueble de atención al publico  del sector A planta alta.

 Re acondicionamiento de mamparas de madera sector A planta alta.
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 Suministro y colocación de guarda sillas en salas de espera y salas de audiencias (se cotizará el 

metro lineal de melaminico blanco ancho 15cm).

 Pulido e hidro laqueado de escalera de madera.

3.13_HERRERIA

SECTOR A

 Re acondicionamiento de  escalera de hierro de acceso a azotea de Sector A.  Se deberá  ajustar a 

paramentos y pintar. 

 Suministro y colocación de H9 según planillas baranda de rampa de acceso.

SECTOR B

 Suministro y colocación de H1 según planilla, cant. 04.

 Suministro y colocación de H2 según planilla local 21 carcelaje, cant.1.

 Suministro y colocación de H3 según planilla local 21 carcelaje cant. 02.

 Suministro y colocación H4 ( frente de ambos carcelajes) cant. 02.

 Suministro y colocación de H5 y H6 puerta en local 21 carcelaje.

 Suministro y colocación de H7 según planilla local 11 hacia patio 09.

 Suministro y colocación de H8 sobre patio 14 (horizontal pintada blanco) según planilla.

3.14_PINTURA

La dirección de obra establecerá los tipos y colores de pintura. Conjuntamente determinará si hay alguna 

modificación en los sectores destinados para sala de espera de niños.

SECTOR A

 Pintura interior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en oficina existente planta baja en su

totalidad

 Pintura interior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en oficina existente planta alta en su 

totalidad

 Pintura de fachada posterior de todo el edificio existente.

SECTOR B:

 Pintura interior de paramentos, estructura de H.A y cielorraso en toda la ampliación sector B

 Pintura de  todas las fachadas de toda la ampliación sector B.

3.15_VARIOS

 Suministro y colocación de dos juegos de equipamiento infantil para salas de espera:
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mesa tipo  media luna color símil madera cantidad 2

sillas de de colores cantidad 13

mesa cuadrada cantidad 1

Suministro y colocación de panel montesori cantidad 2

2 bancos bajos de madera

dos torres de  lúdicas infantiles

2 porta lapices de madera.

 Suministro y colación de piso  tipo césped innovagrass 20, ancho 1,50 por el largo necesario, 3m

aprox. en salas de espera infantil locales 11 y 13.

 Suministro y colocación de espejos E1 y E2 según gráficos.

 Suministro  de cambiador de bb para sala de lactancia (cambiador sin estructura solo de apoyo en 

mesada)

 Suministro y colocación de equipos de aires acondicionados 5 de 12000BTU y 1 de 18000 BTU  y 2 

de 24000 BTU tipo inverter. Se deberá cotizar cañería y sujeciones para unidades exteriores según 

gráficos. Se deberá tener en cuenta que las unidades exteriores van a requerir pases en cubierta 

porque van sobre la misma.

 Desmonte de equipos de Aire acondicionado existentes  que serán reutilizados.

 Desmonte y nueva y colocación de equipos de aire acondicionado en Sector A fachada posterior 

por cambio de aberturas en planta baja y alta 

 Colocación de Aire acondicionado en sala de audiencia provisoria en sector A que sera el definitivo 

para el local 24.

 Construcción de cantero con balasto espacio exterior sector B.

 Suministro y colocación de cortinas tipo rollers screen bloqueo solar 5%  en aberturas A1 , A5 y A7 

(menos las abertura A7 del pasillo de ITF).

 Suministro y colocación de carteleria en vinilos de corte, cotizar  1m2 aprox.

 Suministro y colocación de films arenados en aberturas de salas de audiencias sector B y 

Consultorio Forense.

 Suministro y colocación de cortina de enrrollar en local 10 atención al publico ITF.

 Limpieza final de obra

4_DESCRIPCIÓN DE TAREAS
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4.1_IMPLANTACION DE OBRAS

Se deberá tener en cuenta que la obra se desarrollará conjuntamente con las actividades normales de la

Sede Judicial, cuyo horario de atención al público es de 12:30 a 19:45 hs. La determinación de la ubicación

del obrador será coordinada y aprobada por la D.O en conjunto con la directiva de la sede judicial.

Construcciones provisorias

El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, baños,

duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean necesarios de

acuerdo a la Ley nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podrá acordar

con el encargado de la sede el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá

presentar una solicitud de autorización escrita con la identificación de los locales a ceder y las funciones

que van a cumplir, tomando las medidas de seguridad correspondientes, la que deberá ser firmada por la

dirección del local.

Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez

finalizadas las obras.

Agua potable, energía eléctrica y servicios higiénicos

La Administración suministrará agua potable para la obra, trabajos de hidro lavado y para el aseo personal

de los operarios de la misma. La Administración suministrará energía eléctrica.

El contratista deberá incluir el alquiler de un baño químico para los trabajadores de la empresa en caso de

no tener un baño existente destinado exclusivamente para tal fin.

Barreras - vallas

Se exigirá la/s barrera/s reglamentaria/s que admitan las ordenanzas vigentes, realizada con prolijidad y

eficiencia. Podrá el Contratista ejecutar cerramientos más altos y sólidos si así lo desea, por razones de

protección de equipos y herramientas.

Se cercarán todas las áreas de actuación de la empresa y se aislará el obrador del resto del edificio,

mediante  cerramientos  prolijos  y  eficientes,  al  pasaje  de  polvo  y  para  la  seguridad  de  personas  y

materiales, desde y hacia la Obra.

El área y lugar del obrador se definirá conjuntamente entre la empresa y la D.O y se le comunicará al

jerarca de la sede. En este caso se podrá utilizar parte del actual estacionamiento.

Preparación de los trabajos - Replanteo 
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Al estar el edificio en uso, se deberán tomar las precauciones de seguridad necesarias, realizando para ello

cierres provisorios con chapones fenólicos, mallas de seguridad y nylon, para una adecuada protección

física y de polvo.

Será de cuenta del contratista la demolición y/o eliminación de obras o elementos de cualquier naturaleza,

que impidan o perjudiquen la realización de las obras de referencia objeto de la licitación.

En este caso para la construcción del sector B se deberá demoler parte de la construcción existente muros

señalado en planos y retirar vegetales existentes. 

Los materiales restantes (escombro, etc.) serán retirados de obra a costo del Contratista.

No se autorizará el “voleo” de ningún material de obra, ya sea nuevo o de demolición, debiéndose utilizar

poleas manuales, guinches, tubos de descarga, etc.

Replanteo general de cimientos:

Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a satisfacción

del Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos, al replanteo

general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las láminas de estructura.

Replanteo de cañerías:

Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizará el replanteo

completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria.

Depósito de materiales- circulación en obra

El depósito para materiales y equipos se coordinarán con el encargado de la sede y la D.O.

La seguridad por el almacenaje de los materiales, equipos, ropa, etc. será de exclusiva responsabilidad del

Contratista.

En cuanto a los materiales existentes o que se retiren de los locales a intervenir, ya sea por demolición,

desmonte o cualquier otra causa deberán ser inventariados y puestos a disposición de la D.O.

La seguridad por el almacenaje de estos materiales y equipos, será de exclusiva responsabilidad del

Contratista.

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras) no podrán ser utilizadas para depósito de

material  de  construcción  alguno,  ni  por  equipos  de  cualquier  naturaleza,  debiendo  mantenerlas  en

perfectas condiciones de higiene. Así mismo no podrán ser utilizadas como lugar de descanso del personal

afectado a obra.

Se deberá tener especial cuidado con los materiales de obra y herramientas cuando se den cruces con los

detenidos y su traslado.
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4.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Esto aplica para los dos sectores A y B.

Se realizará una limpieza general del sitio de emplazamiento de las obras retirando todo el suelo vegetal y

se regularizarán niveles donde se realicen construcciones y/o contrapisos nuevos del sector B. 

La  cimentación propuesta se  realiza  en base a  los  antecedentes  que se  conocen de la  obra que será

suministrada por el poder judicial en la visita.

 Se retirarán asimismo restos de árboles y raíces y todo material no apto para ser suelo soporte.

Se ejecutarán desmontes en todo el ámbito de las obras y se realizarán demoliciones de construcciones 

existentes, indicadas en el ítem demoliciones.

Se mantendrá en la medida de lo posible algunos vegetales existentes que la D.O especificará en la visita.

Los oferentes deberán concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitirá 

ningún tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situación vinculado al predio y sus 

características (incluyendo entre otros aspectos, vegetación existente –a mantener o a retirar- 

construcciones vecinas, accesibilidad peatonal, vehicular –transporte de equipos y materiales- etc.).

Excavaciones para cimentaciones

Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en la Memoria

Constructiva General y en láminas de estructura según lo planteado en el proyecto ejecutivo de estructura.

Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los rellenos

correspondientes,  de manera que el  nivel  del  piso terminado del  Sector  B  sea igual  al  NPT existente,

siempre cuando los niveles del terreno permitan descender 7 cm el NPT del patio exterior 1.

En caso de no ser viable se definirá el desnivel en obra.

Se deberá retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 35 a 50cms de tierra negra orgánica.

Excavaciones para instalación sanitaria

Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo de los

tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las láminas de sanitaria. Las tareas de movimiento de

tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma de

no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios públicos o privados, siendo el Contratista

el responsable respecto a las reclamaciones, así como los costos de recuperación a nuevo de todos los

lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.
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Se deberá realizar a nuevo la cámara pluvial indicada en gráficos. La misma es de 40x40 y pasará a ser una

cámara de inspección de 60x60. 

Se deberá incluir la limpieza de raíces y vegetales en todas las cámaras existentes que formarán parte del

sistema de desagües de todo el edificio junto con la ampliación del sector B.

Aportes, compactación y nivelación

Se realizarán los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT que se indican

en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el área, y libre de materia vegetal, se realizará la correcta

compactación del suelo resultante.

Indicación del NPTI y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, según se indica en gráficos.

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizará la adecuación mediante compactación del suelo

resultante y la ejecución del relleno con tosca que deberá compactarse en capas sucesivas con material

granular (arena o tosca) de menos de 15cm de espesor debidamente humedecidas y al 95% de su densidad

para posteriormente ejecutar las fundaciones.

El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición transitoria de los

mismos y no se podrá utilizar como relleno.

Todo el material granular deberá cumplir:

 Fracción que pasa el tamiz Nº 200 menor del 15%

 Índice líquido menor de 25

 Índice de plasticidad de 6

4.3 DEMOLICIONES

Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para

la Industria de la Construcción.

Se deberá proteger sector A edificio existente y lo que se tenga que demoler del sector B a los efectos de

no dañar  a  las  personas,  vehículos,  etc.  que transiten en la  cercanía  de  la  obra  de  demolición.  En  el

presupuesto se considerarán incluidas todos los sistemas de protección y dispositivos necesarios con este

objeto además de todo aquello que se encuentre reglamentado por los organismos públicos que tienen

jurisdicción sobre estas obras. 

A los efectos la empresa contará con el asesoramiento de un técnico prevencionista y plan de seguridad

que deberá ser entregado a la D.O previo a cualquier tipo de demolición a realizarse. Es de aplicación el

Decreto 89/95 (Cap. VI) Demoliciones y Excavaciones.
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Toda demolición tendrá en obra nota de la metodología a emplear, los equipos y elementos a utilizar,

firmado por técnico responsable. En caso contrario se clausurará dicha demolición (art. 180). 

Previo a toda demolición se coordinará con la D.O de forma presencial y/o telefónica y conjuntamente se

dará aviso al encargado de la sede un día de antes de realizar la misma. Se procurará realizar las mismas en

horarios que no interfieran con la tarea de la sede judicial.

Se deberá tener en cuenta que el ingreso de funcionarios generalmente es a partir de las 11:30am.

Se instalarán vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde los sectores a demoler,

con el fin de impedir el acceso del personal ajeno a la tarea. 

Los trabajos de demoliciones implican riesgo para el personal obrero, por lo que será obligatorio el uso de

todos los elementos de protección personal que sean necesarios. 

El contratista deberá mantener estos sectores perfectamente limpios, barriéndolos todas las veces que sea

necesario y mojando previamente el material. 

Los sectores del edificio deberán quedar limpios antes del horario institucional donde comienza la jornada

laboral de la sede.

Se contará “en obra” con los respectivos planes de demolición y recaudos sobre la metodología a utilizar,

equipos y elementos a emplear, firmados por el Técnico responsable de la Empresa 

La contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el Plan de ejecución en todas las demoliciones antes

de iniciar los trabajos el cual permanecerá en obra y dependerá de la aprobación de este para comenzar las

tareas asociadas. En dicha memoria se deberá establecer el orden, la forma de ejecución, los medios a

emplear y las medidas de seguridad a implementar. 

Tanto en el  sector  A y  B se deberán demoler  muros indicados en planos,  esta demolición deberá ser

programada con anticipación dado que el sector A estará en continuo funcionamiento.

Se deberá tener especial cuidado con la demolición de la losa de hormigón armado que unifica el edificio

existente del sector A con el edificio existente del sector B. Para esta demolición se deberá contar con la

presencia  de  la  D.O  y/o  Técnico  prevencionista.  Previamente  se  deberá  apuntalar  debidamente  y

asegurar la estabilidad de la estructura existente del edificio que estará en pleno funcionamiento.

Las demoliciones dentro  del sector A serán realizadas luego de reubicar a los funcionarios y el carcelaje

en el sector B. Este tema del orden de las tareas será plasmado en un cronograma que será solicitado y

deberá estar aprobado por la D.O del poder judicial.
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En cuanto a la demolición de muros interiores aplica todas las generalidades anteriormente mencionadas y

además se deberá implementar una protección al piso existente en el área de oficina del sector A  dado que

se mantendrá el piso existente como terminación. Esto mismo aplica para el picado de pavimentos en la

readecuación de nuevos servicios locales 1-2-3-4 y8 en planta baja y locales 25 al 30 en planta alta.

Se retirarán todos los artefactos mensulas y cualquier tipo de elemento ubicado en los locales a modificar.

Se deberá tener en cuenta previo a la demolición de los baños existentes la ubicación de la toma de agua

para los nuevos servicios.

En el sector B se deberá demoler los muros indicados en planos.

Se deberá retirar la chapa existente del edificio que contiene actualmente las dos salas de audiencias.

Estos  trabajos  se  realizarán  siempre  con  la  utilización  de  cinturón  de  seguridad  en  las  condiciones

establecidas por norma.  El procedimiento a seguir para la demolición/desmontaje de cubiertas de chapa

será el siguiente:

Primero se quitarán las chapas, luego las correas y por último las cerchas y demás elementos resistentes.

Las chapas se retirarán por hilada, colocando tablones convenientemente apoyados y afirmados para el

trabajo seguro del personal. 

La D.O evaluará la posible reutilización o descarte de los materiales retirados.

Se deberá retirar todo el pavimento existente en el sector B para reacondicionar el sector según planos.

3.4 CIMENTACION – 3.5  ESTRUCTURA

A los efectos de la realización del proyecto ejecutivo y en cuanto a los datos del sustrato el Contratista

realizará  los  estudios  geotécnicos  que  entienda  necesario  los  cuales  serán  a  su  costo  y  deberá  ser

informado a la D.O.

Con este informe se deberá rectificar y calcular las fundaciones del nuevo edificio del sector B.

En el caso de realizarse pilotes, se deberá realizar ensayo de integridad a todos los pilotes

El nuevo edificio a construirse en el sector B deberá tener en cuenta el crecimiento de un nivel superior

sobre una parte del mismo, tal como se indica en plano de estructura. Por tal motivo se deberá calcular

una sobrecarga 350Kg/m2 y se tendrá que incluir dicha consideración en nuevo proyecto de estructura y

su integración al edificio existente.

PROYECTO DE ESTRUCTURA:
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La estructura calculada por el Adjudicatario deberá respetar la geometría y materialidad del anteproyecto

licitado.

Queda a  cargo del  Asesor  del  Contratista  la  solución del  tipo de cimentación a  realizar  la  cual  puede

coincidir con la propuesta por el anteproyecto o ser otra diferente.

El Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo donde conste la ingeniería de detalle que deberá

tener la firma de un Ingeniero Civil  y/o Arquitecto calculista con título otorgado u homologado por la

Universidad de la República Oriental del Uruguay, (en adelante el profesional proyectista) el cual deberá

contener como mínimo:

 Recaudos gráficos, (plantas, cortes, alzados y detalles), a escalas apropiadas, que permitan la total 

comprensión del proyecto. De cada plano del proyecto se deberá presentar dos vías uno original y 

una copia simple y el archivo AutoCAD correspondiente. Los originales en calco de los planos del 

proyecto deberán estar firmados por el profesional proyectista.

 Memoria descriptiva y de cálculo, con indicación de los procedimientos constructivos que aplicará 

el Contratista de la obra, indicando a su vez las Normas utilizadas. Deberán aparecer claramente 

indicados los distintos estados de carga considerados para el proyecto de cada elemento 

estructural involucrado, así como los efectos térmicos, las solicitaciones, y las armaduras que 

resulten necesarias. La memoria de cálculo estará firmada por el profesional proyectista.

La Supervisión de Obra, podrá exigir la presencia del Profesional Proyectista toda vez que lo entienda 

necesario, tanto a pie de obra como en oficina, para discutir aspectos relativos al proyecto o a su 

construcción, sin que esto motive ningún pago especial.

En adelante cuando se hace referencia a que "el contratista deberá documentar" significa que dicha

documentación debe ser suministrada a la Supervisión de Obras, en cualquier momento en que esta lo

solicite y pasará a ser propiedad de División Arquitectura del Poder Judicial.

En caso de realizar Estructuras Metálicas

 Perfiles y platinas: Se utilizará como mínimo Acero A36.

Los elementos deben ser nuevos y sin uso. No se podrán utilizar elementos usados y/o provenientes de 

demolición. No se aceptan uniones de elementos no especificadas expresamente en los planos. No se 

aceptan uniones de trozos de perfiles para constituir una pieza, excepto si la medida de proyecto de la 

pieza excede los largos comerciales. En este último caso la unión deberá ser aprobada y documentada por 

el Contratista.
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 Pinturas de las estructuras metálicas

A los elementos componentes de las estructuras metálicas se los protegerá con dos manos de pintura 

poliuretánica de dos componentes con base epoxi de 70 micrones de espesor como mínimo.

 Soldaduras Smaw

Todas deberán cumplir con los requerimientos del código AWS D1.1

 Sobre el supervisor de soldadura

Se exige la supervisión por parte de un técnico habilitado con responsabilidad sobre la correcta ejecución

de los procedimientos de soldadura, de acuerdo al código de referencia y a las reglas del buen arte.

Se entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales: 

Ingeniero Industrial, Mecánico, Naval, Metalúrgico o Civil, Peritos Ingenieros de áreas afines, e Ingenieros 

Tecnológicos Industriales.

Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento del diseño y de las especificaciones de

soldadura,  reportar  todas  las  discrepancias  en  procedimientos,  códigos,  diagramas,  manuales,

especificaciones,  etc.  También  debe  efectuar  el  control  de  calidad  de  los  trabajos  efectuados,  ya  sea

mediante inspección visual y o mediante ensayos no destructivos. El costo de los ensayos será a costo del

Contratista sin excepción.

Contrapisos:

En Planta Baja, en los interiores y exteriores (circulaciones, accesos, etc.), el contrapiso será construido con

hormigón armado colado en  sitio,  de  un  espesor  uniforme según cargas  (oficina,  servicios–  archivo  y

circulación de peatones) con la malla que corresponda al cálculo (mín. Electrosoldada de 15 x 15 cm x 4,2

mm), sobre capa de relleno de tosca debidamente compactada en capas y barrera de vapor y anti-humídica

de polietileno de 10 m de espesor.

Los pisos exteriores (patios, galerías y veredas) tendrán una pendiente para desagüe de pluviales del 1,5%

teniendo  como  terminación  una  cordonera  que  eventualmente  será  parte  de  la  platea  general  y/o

contrapiso.

SECTOR A: 

Rampa de acceso a centro de justicia, ver lámina detalle de rampa de acceso en albañileria y estructura.

Para el sector A se establece una estructura de hormigón armado:

 muro de contención espesor 15cm.

 losa espesor 12cm y lado menor 1,20m.
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Las intervenciones en el edificio existente:

En este punto se trata de las demolición de los muros indicados en planos y la sustitución de los mismos

por tabiques de yeso. En cuanto a la estructura se limita solamente a la ejecución de y reacondicionamiento

de nuevos contrapisos en los servicios higiénicos tanto en planta baja como planta alta.

SECTOR B:

Propuesta por anteproyecto:

La estructura portante expresada para la nueva edificación del sector B es de pilares de Hormigón armado y

vigas de perfiles normalizados. Para la cubierta se utilizará sistema stell Deck según según documentación

agregada sobre  Manual  técnico  Stell  Deck.  La  cubierta  será  impermeabilizada y  se  colocara  placas  de

poliestireno autorabantes con gravilla como terminación. Todo esto deberá ser contemplado en la sobre

carga de la misma.

Los muros serán de mampostería definido sus espesores y termianciones en la planilla de muros.

La D.O propone este tipo de estructura de modo de poder acelerar los procesos de obra evitar tiempos de

fraguados con estructura de Hormigón Armado. De todas formas, se evaluará algún tipo de propuesta

alternativa que el proyectista considere apropiada.

 

3.6 ALBAÑILERIA – 3. YESO

Muros y tabiques

Generalidades

Todos los muros se levantarán con los materiales y espesores de acuerdo a indicación en planos.

Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las

Planillas de Muros de recaudos, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

En cuanto a los revestimientos el Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de

Obra antes de su puesta en Obra.

Los muros propuestos M1-M2-M3 serán de mampostería:

 M1 muro exterior -interior. Se compone por ticholo de 17cm de espesor interior,  poliestireno en

placa 2,5cm y ticholo de 12cm de espesor exterior. Ambas caras exteriores de los ticholos serán

impermeabilizadas. La terminación exterior e interior será y revocado y pintado.

 M2 muro interior-inteior. Se compone por rejillón de 17cm de espesor con ambas caras revocadas

 M3 muro interior – interior. Se compone de ticholo de 12cm de espesor revocado en ambas caras. 

 El muro medianero es el muro que da hacia la nueva oficina de ITF en el sector B.
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El mismo deberá ser construido los 15cm faltantes lo cual será de ladrillo similar al existente, revocado e 

hidrofugado en ambos lados. Cabe mencionar que del lado de nuestro padrón será muro exterior en un 

sector y  muro interior de la nueva oficina de ITF. 

Se deberá realizar impermeabilizaciones de ambos lados lo cual se deberá solicitar acceso al padrón 

lindero.  La D.O evalulará si se revoca todo el muro o se deja visto y se revoca solo lo que se construye 

nuevo.

El sector de muro medianero que incluye el patio 9  y el area sobre la oficina administrativa del ITF,  local 10

deberá reconstuirse en la totalidad de su altura existente. Se debe tener en cuenta la planta de estructura 

donde se indica que determinado sector puede ser en un futuro ampliado en otro nivel. Se deberá 

contemplar la construcción de nuevos pilares de traba y una viga carrera sobre los mismos teniendo en 

cuenta la posibilidad que dicho muro muro pueda duplicar su altura a posterior. Este muro deberá ser 

hidrofugado en ambas caras de los padrones. 

Revoques

Cimentación

Sobre vigas de fundación. Se revocarán las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundación

con mortero  fuerte  en  cemento  (3x1)  con  hidrófugo.  Se  levantarán  las  primeras  hiladas  con  mortero

hidrófugo,  revocándose con igual  mortero en las 3 caras.  El  número de hiladas será el  necesario para

superar en 2 hiladas o 18cm del nivel de piso exterior como máximo. Otra opción sería quedar a nivel de

zócalos interiores, todo esto deberá tener en cuenta lo que determine el proyecto de estructura.

Revoques interiores.

Se deberán reparar todos los revoques en mal estado y los que resulten producto de las demoliciones y

desmontes de estructuras y equipamiento existentes (incluye retiro de equipos de aire acondicionado) todo

esto aplica para el Sector A.

En los muros nuevos a construir en el sector B se realizarán los revoques terciados de 1,50 cm de espesor.  

En obra se evaluará si se solicita según la terminación una mano de enduido.

Impermeabilización vertical de muros.

En muros al  exterior dobles o simples con y sin cámara se impermeabilizará la cara exterior del  muro

interior con arena y cemento Portland con hidrófugo según Memoria General y según indicación en detalles

constructivos en planos.

Buñas 

En las buñas que se realizarán a la altura en que cambia la terminación del revestimiento a revoque interior

(en baños), se colocará un perfil de aluminio tipo U de 10 mm x 10 mm.
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Revestimientos

Revestimientos en paramentos, cerámica rectificada rectangular 30x60 blanco mate de 1º calidad.

La altura del revestimiento será hasta el dintel de la abertura de acceso.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo de igual o

superior calidad que las del tipo BINDA.

Las juntas se rellenarán con pastina realizada con portland blanco y carbonato.

Para el despiezo general se mantendrá una pieza entera en la cota superior (dintel de abertura) según se

indica en planos de albañilería. En todos los casos los comienzos de revestimientos de baños y cocinas

tanto en paramentos como en piso deberán ser acordados con la D.O previamente.

Pisos

Interiores

En los locales 1 al 5 y local 8 nuevos servicios sala de lactancia y kitchenette en planta baja y locales 25 al 30

planta alta del Sector A, se deberá utilizar porcelanato rectificado 60 x 60 de buena calidad, color a definir

con la D.O. 

En la nueva rampa de acceso se utilizará un revestimiento de baldosa monolítica 30*30 o 40*40 para

exterior. El contratista previo a la elección deberá suministrar muestras a la D.O.

En el los locales 11 y 13 sector indicado como sala de espera infantil se deberá suministrar y colocar piso en

tipo césped innovagrass 20, ancho 1,50  por el largo necesario, 2,50 y 3,50m aprox respectivamente.

En los baños nuevos a realizarse en el sector B se deberá utilizar porcelanato de buena calidad, color a

definir con la D.O. 

Felpudos en rulo de PVC

Tipo Cushion Mat Heavy o similar, con base, gris grafito, en los ingresos/salidas interior-exterior, de 90cm

x90 cm según planos. Se colocarán en rebaje de pavimento de baldosa, enmarcados por el pavimento de

baldosa de monolítico correspondiente  al  local.  Esto aplica para todos los  accesos al  edificio desde el

exterior al interior. 

Escaleras 

Se deberá pulir   escalera de madera y se le pasará hidro laca para mejorar su protección al  desgaste.

Conjuntamente se colocará cinta adhesiva antideslizante en sector donde debería de ir la nariz del escalón.

Exteriores

Para los pisos exteriores se deberá cotizar baldosa de 64 panes color gris grafito o intermedio de 40x40cm

Contrapiso y pendientes sobre cubierta alisado e impermeabilización.
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Ver anexo de cubierta en stell deck para determinar espesores de concreto según tablas.

A posterior ser harán las pendientes necesarias según gráficos y puntos de desagües.

Luego se realizará  un alisado de arena y portland y se verificará que no existan grumos o protuberancias y

se procederá a aplicar imprimación asfáltica 0.3lts /m2. Se deberá superponer una mano con otra en forma

cruzada, posteriormente se colocará membrana asfáltica de 4 mm de espesor, terminación geotextil, que

cumpla con la norma UNIT 1058:2000

En  puntos  críticos  (desagües,  esquinas,  atravesamiento  de  caños,  etc.)  se  colocará  previamente  una

membrana asfáltica sin protección de manera de obtener una doble capa en esos sectores, la misma será

introducida  lo  máximo  posible  dentro  del  caño  de  bajada,  asegurándose  que  la  membrana  quede

completamente soldada.  Se deberá pintar con membrana liquida como terminación tres manos de forma

cruzada. 

Yeso

Como criterio general se considerará que la tabiquería de yeso se continuará hasta el nivel indicado en 

gráficos y/o nivel de fondo de losa.

Se construirán los tabiques de yeso indicados en gráficos y planillas.

El tabique de yeso será de 9,5 cm de espesor, ejecutado con perfiles de chapa galvanizada de 69 mm para 

los montantes y 70 mm para las soleras. Las placas dispuestas en ambas caras serán de 12,5 mm de 

espesor. Se utilizarán cantoneras de chapa en toda la altura de los ángulos salientes.

Todos los tabiques de yeso llevarán zócalos según su ubicación determinado en gráficos y planillas. En el

caso  de  madera  los  mismos  serán  fijados  a  la  chapa  de  yeso  y  a  la  solera  del  tabique  con  tornillos

autorroscantes. Estos tornillos serán colocados fresado al tabique y rellenado el agujero luego de colocado

para que queden con la cabeza oculta. 

Y1 será el único muro de yeso a cotizar en el sector A.

Re acondicionamiento de muros existentes

En el sector A se deberá re acondicionar todos los muros interiores que se encuentren en mal estado.

En el sector B se deberá re acondicionar el muro medianero tal com ha sido detallado anteriormente.

Zócalos

Serán de 7 cm. de altura cuando sean de madera y en el caso de utilizar 

En los casos de sustitución de pavimento por piso vinílico P2 se deberá picar y retirar el zócalo existente. Se

utilizará zócalos de mdf color blanco h 7cm. Esto mismo se utilizará en local 6 APA.

Todos los locales llevarán zócalos, salvo los SSHH.
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3.8 INSTALACIÓN SANITARIA

La instalación sanitaria deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General del MTOP, la

presente Memoria Constructiva Particular, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la

Intendencia correspondiente y las normas UNIT.

El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares deberá

contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberías, piezas especiales, así como aparatos sanitarios y griferías que componen

la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se

aceptará la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez

internacional).

La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada de forma tal que no sean necesarias

obras posteriores para la habilitación del edificio al uso.

Las obras serán entregadas limpias y libres de restos de materiales, cascotes, maderas, etc., en especial

las tuberías de desagües y todos sus componentes.

Materiales

Todos los materiales, así  como los aparatos a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y

procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen con reconocimiento

internacional.

El  abastecimiento  interno  del  local  será  de  polipropileno  termofusión  con  uniones  soldadas  por

termofusión con accesorios  del  mismo material,  con insertos  metálicos  en los  puntos  de conexión de

griferías o colillas.

Las cañerías fuera del edificio bajo terreno natural serán de polipropileno roscado (apto para presión de

trabajo de 10 kg/cm2).  Su utilización será únicamente para agua fría y estará totalmente prohibido su

doblado o modificación con cualquier fuente de calor.

Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que tengan

incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e interrupciones

innecesarias.

Baños y kitchenette:

En los baños destinados a publico y funcionarios todas las rejillas de piso y su marco serán de bronce

cromado.
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El inodoro será tipo Ferrum modelo Bari largo con mochila según lo graficado, color blanco con tapa de

resina, igual color; portarrollos y perchas metálicas, cromadas, de gancho horizontal; se colocará un espejo

de dimensiones y especificaciones según gráfico.

La grifería será FV o símil tipo mono comando de pared en ambos baños. En kitchenette será de pico alto

para colocar en mesada.

La  bacha  será  lavamanos  de  apoyo   rectangular  dimensiones  según  gráficos  entre  30-45cm

aproximadamente.

En la kitchenette, no se colocará grasera y se revestirá hasta debajo del mueble aéreo según lo indicado en

gráficos. La pileta será de acero inoxidable satinado, tipo Tramontina Rec 40 X 34 X 17 Cm Acero Inox

Satinado Ff.

Para todos los nuevos servicios higiénicos se deberá cotizar la linea de equipamiento solicitada en planillas

y rubrado. Para el baño accesible se utilizará la linea Espacio de Ferrum.

Abastecimiento (agua caliente y fría)

Según gráficos  para  nuevo tendido de cañería  de  abastecimiento en el  sector  B  se  sale  de  los  baños

existentes del sector A donde se realiza la actualización de los mismos.

En plano y memoria se supone que la acometida de agua baja por ducto desde azotea.

La nueva cañería de abastecimiento deberá ir embutida por pared en la parte nueva a construir no se pica

el sector de ladrillo visto.

En cuanto a los servicios  cada local contará con una llave de paso.

Se realizará la ejecución de las pruebas manométricas que correspondan.

En cuanto a la toma de agua se deberá tener en cuenta previa a la demolición de los baños donde está la

llave de paso.

El baño del carcelaje deberá tener la entrada de agua por fuera con cisterna exterior.,

Ventilaciones

De la cañería primaria tal como estan los gráficos.

La aspiración en el punto más bajo y su correspondiente circulación de aire, en sentido contrario al de los

líquidos, y evacuación por la columna en el punto más alejado y así en los ramales cuya longitud lo exija.

El saneamiento en esta ciudad es SEPARATIVO.

Desagües de efluentes
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Primarios  y  secundarios.  Se  deberá realizar  la  evacuación de efluentes  correspondientes  a  las  obras  a

realizarse según MCG y Láminas de desagües. Se deberán realizar las pruebas hidráulicas correspondientes

antes de realizar los revestimientos.

Cámaras de Inspección.

Se realizan 4 camaras nuevas de inspección de primaria

Construidas sobre base de hormigón armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de espesor, 

ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa terminación 

interior cemento y arena terciada lustrado con cemento Portland puro en su cara interior.

Todas las cámaras de inspección llevarán tapa y contratapa de hormigón de cierre hermético.

Las contratapas que no presenten un buen sellado deberán ser sustituidas o selladas con una mezcla de 

arena fina y cal.

Las tapas de cámaras de hormigón serán lisas o para mosaico según el lugar donde estén emplazadas.

-Tapas de inspección en cañerías subterráneas.

La cañería que cambie de dirección o empalme con otra u otras y donde la longitud así lo exija, se le

colocará una cámara de acceso que será según los casos, cámara de inspección, boca de desagüe o pileta

de patio y tratara de darse una buena solución al problema.

Desagües de pluviales.

Se deberán construir las 6 BDA indicadas en gráficos de 40x40 que se juntarán en BDA existente la cual

canaliza el agua hacia el cordón de la vereda.

Esta boca de desagüe existente deberá ser inspeccionada y garantizar su correcto funcionamiento hacia la

calle.

Regueras, piletas de patio abierto y bocas de desagüe.

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagüe deberán quedar perfectamente revocadas

y lustradas en su interior, así como presentar un claro descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior

de forma de permitir una mejor captación de las aguas.

Las regueras serán conformadas por tramos de 0.80 x 0.30m y en ángulos “L” de 1 1/2” x 1/8” y varillas de

hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de ángulo” de 1 ½” x 1/8.

Ver detalle.
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En el sector de carcelaje se deberá colocar una BDA fuera de cada módulo la cual terminará en una PPT

hacia nueva cámara. La tapa de esta BDA será de hormigón . 

En el local 14 donde se encuentra el baño del carcelaje se deberá colocar el pack  sanitario. Esto incluye un

juego de inodoro pileta y cisterna antivandálico.

La cisterna deberá quedar en el mismo equipamiento sanitario y/o embutida en el muro. 

3.9 INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos a presupuestar deberán realizarse con el  edificio funcionando por lo cual se tendrá especial 

cuidado en que los cortes de energía no interrumpan las actividades del mismo y deberán, en todos los 

casos, ser coordinados y autorizados por esta División dando cuenta al actuario encargado de la sede 

judicial.

Se tendrá especial cuidado en mantener los lugares de trabajo y lugares comunes (halles, ascensores, 

patios, etc.) limpios y libres de materiales de desecho los que deberán ser retirados de obra 

periódicamente.

El horario de trabajo podrá ser el de una jornada laboral normal, pero se tendrá en cuenta que aquellas 

tareas que impliquen ruidos que puedan afectar al funcionamiento de las oficinas se realizarán a contra 

horario, no generándose sobrecostos por trabajos fuera de hora. 

Por todo esto el Poder Judicial autoriza el trabajo en horario nocturno, pero el mismo deberá ser 

considerado en la cotización de cada empresa, no pudiendo generar costos extras después de la 

adjudicación.

Se deberá tener en cuenta que el edificio de al lado es la vivienda de los tres jueces que trabajan en el 

juzgado.

En lo que refiere a trabajos de albañilería como por ejemplo pases en vigas y amures de bandejas etc., los 

mismos deberán ser reparados y correrán a cargo de la empresa.

Los trabajos serán supervisados por esta División.

El  contratista principal  deberá indicar  los  datos del  subcontrato de eléctrica propuesto,  el  que deberá

presentar permiso de UTE para realizar instalaciones eléctricas equivalente a categoría B o superior.   

Las  instalaciones  eléctricas  se  realizarán  como  un  subcontrato  de  la  obra,  por  lo  tanto  todas  las

coordinaciones entre este y otros subcontratos será responsabilidad de la empresa contratista principal. 

Se  agregan gráficos  conteniendo la  organización de los  distintos  servicios  a  instalarse  (ver  láminas  de

instalación  eléctrica),  con  su  correspondiente  equipamiento  a  los  efectos  de  evaluación  de  cargas.

propuesta de trabajo atenderá a los siguientes criterios
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 seguridad de las personas

 seguridad de las propias instalaciones eléctricas

 aprovechamiento al máximo de las canalizaciones existentes, más que nada los centros.

 dimensionado adecuado de líneas de acuerdo a las cargas previstas y a posibles crecimientos

 incorporación de tableros centralizadores de protecciones eléctricas de acuerdo a los criterios que

se indican

 relevamiento,  inspección  y  mediciones  de  las  instalaciones  existentes,  tanto  para  su  mejor

aprovechamiento como para verificación de sus adecuadas condiciones de utilización.

La instalación deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General del MTOP, la presente

Memoria Constructiva Particular, con las reglamentaciones generales de UTE y las normas UNIT.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las prescripciones más

exigentes.  Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del  conjunto no se hubieran

expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, así

como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El  procedimiento  constructivo  además  de  cumplir  con  las  Ordenanzas  y  recaudos  particulares  deberá

contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.  Todos los recaudos que

componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel material que no estuviera normalizado

por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de

validez internacional).

Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que tengan 

incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e interrupciones

innecesarias. El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y dentro de 

las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa terminación.

El picado de canaletas, si corresponde, deberá realizarse de forma prolija y ordenada. Los tendidos 

realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con arena y Pórtland al 4 x 1 

considerando las terminaciones en cada situación. En ningún caso las cajas de centro, registros, brazos,

etc. deberán quedar rehundidas más de 5mm. 

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y deberán

cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen con reconocimiento internacional.

Todas las piezas de unión (uniones, bujes, etc.) irán cementadas. Para las partes de la instalación que se

realicen vistas las mismas se ejecutarán en caño galvanizado con todas las piezas y accesorios que
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corresponden a tal solución.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevarán en su contratapa un esquema 

especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una fácil ubicación de posibles

problemas. Los tableros serán embutidos de chapa.

Nueva instalación eléctrica aparente en sector A Y B:

En el sector A la nueva instalación será la definida en los gráficos Láminas L9-10 y11.

En esta instancia se tendrán que retirar luminarias L1 existentes y cañería galvanizada en las dos salas de 

audiencias ubicadas en el sector B que actualmente están funcionando.

Estos materiales van a ser reutilizados por lo tanto todo lo referente a cañería daisa, sujeciones, cajas 

plaquetas etc y luminarias deberán ser ubicadas donde determine la D.O.

Conjuntamente se deberán trasladar y re acondicionar las dos salas de audiencias en el edificio existente 

para poder comenzar la obra en el sector B.

En este reacondicionamiento provisorio se deberá sustituir una luminaria en una sala y/o cambiarla por  

otra que esta ubicada donde se dejara al funcionario del ITF ver lámina 17-18. 

En el sector A del edificio existente toda la nueva instalación será de forma embutida en todos los locales 

de sshh sala de lactancia y kitchenette. En despacho accesible y oficina actuaria será aparente en será 

mediante cañería galvanizada aparente, con todos sus accesorios y cajas correspondientes de mismo 

material.  

CABE MENCIONAR QUE ESTE EDIFICIO TIENE TODA LAS ILUMINACION EN SUS DOS PLANTAS HECHA A 

NUEVO INCLUSO LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

A los efectos de la cotización se solicita se cotice con los tendidos especificados, teniendo en cuenta que 

pueden variar sus recorridos para simplificar y mejorar la instalación.

Suministro e instalación del sistema de tierra artificial del edificio, con su cálculo y medición

correspondiente.

En el sector B se deberá cotizar la iluminación de espacios exteriores la nueva instalación será embutida 

tal como lo definen los gráficos. 

En este sector la instalación es según gráficos en parte embutida por piso y paredes pero en cielorraso al 

ser stell Deck es todo por cañería galvanizada y bandejas.
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Tableros.

Conjuntamente se deberá incluir en la cotización el traslado de accesorios y cajas ubicadas en la escalera 

próxima al local 12 para poder realizar el nuevo acceso.

En todos los tableros se incorporará un bloque de barras de distribución aislado y barras de conexión a 

tierra por separado. Los cableados de distribución interna se realizarán en guirnaldas cerradas desde estas 

barras, con conductores de 4mm2 mínimo, con terminales de compresión de pino hueco. 

Los interruptores serán modulares de riel deberán tener un poder de corte de 6KA por norma IEC 60898. Se

deberá prever interruptores y derivaciones independientes para equipos especiales como equipos de aire 

acondicionado, secamanos, etc. Cada salida se rotulará, y del lado interior de la puerta se dispondrá de una 

planilla plastificada indicando el circuito y el destino. 

Se deberá revisar líneas generales que alimentan los tableros existentes y el nuevo que se agregue, para 

verificar su carga admisible y la caída de tensión que la misma produzca, reenhebrar nuevas líneas cuando 

sea necesario y posible. En caso de reenhebrado de nuevas líneas generales desde el tablero general se 

procurará que las mismas sean al menos de 3x6mm2 + 4mm2 Tierra.

Canalizaciones.

Se utilizarán caños de PVC corrugados en paredes y pisos, respetando los radios de curvatura y evitando

más de 270° de curvas entre cajas de registro, interponiendo la cantidad de cajas de registro intermedias

que sean necesarias. 

Las cajas de embutir serán todas del tipo de llave honda, marca Conatel o similar. Cuando se trate de

canalizaciones en paredes de yeso, se utilizarán las mismas para mampostería.

Salvo indicación los circuitos nuevos de iluminación se construirán con caño de 20mm y se enhebrarán con

conductores de 2x1+2T de cobre flexible con aislamiento de PVC de colores reglamentarios. 

Las líneas para tomas con caño de 25mm y se enhebrarán con conductores de 2x2+2T de cobre flexible. Se

instalarán terminaciones nuevas de acuerdo a la distribución de puestas indicadas en el plano.

Cuando las cajas embutidas no permitan la instalación de las nuevas plaquetas, se podrá optar por picar la

caja existente y amurar una nueva caja de PVC apta, o instalar una caja de adosar de la línea AVE exterior o

similar color blanco, para varios módulos de acuerdo a los requerimientos en cada caso, sobrepuesta a la

caja existente de manera de taparla por completo. 

Los lugares para módulos de estas cajas que no se utilicen, se taparán con módulos ciegos.  

En este ítem se deberá considerar que toda canalización que ser realice en el edificio existente sector A

será a nuevo y en galvanizado con sus accesorios correspondientes, tal como lo expresan los gráficos.
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Cableado.

En  cuanto  a  la  instalación  existente  del  sector  A  se  deberá  establecer  si  los  tomas  existentes  en

determinados puntos de la mampostería del edificio son reutilizables o se sustituyen por nuevos. En este

punto se deberá contemplar la anulación de los mismos y/o cambio de plaqueta por shuko que entre un

tres en línea. En las instalaciones muy viejas se deberá eliminar cables con aislamiento en papel.

Las líneas de iluminación se enhebrarán con conductores de 2x1+2T de cobre flexible. 

Las líneas para tomas se enhebrarán con conductores de 2x2+2T de cobre flexible.

De toda forma se deberá verificar con los consumos reales de cada circuito

Utilizar cables de cobre flexible con aislamiento de PVC para 600V.

Plaquetas

Las mismas serán de color blanco compatibles tanto con las cajas daisa como con los ductos de chapa para

la eléctrica de tomas.

ILUMINACIÓN:

Suministro y colocación de luminarias indicadas en  láminas 14 a 18 según gráficos estas incluyen ambos 

sectores A y B. En el sector A planta alta y baja se utilizan las que están ya instaladas.

La Dirección de Obra podrá decidir adjudicar total o parcialmente este suministro, o no adjudicarlo en 

absoluto. Cualquiera sea la definición tomada al respecto por la Dirección de Obra, no dará lugar a 

reclamos de ningún tipo por parte de contratista, el que queda obligado a mantener los precios unitarios de

cada luminaria cotizada y del resto del rubrado.

Las marcas y modelos de las luminarias indicadas en la planilla son una referencia de prestaciones y calidad.

En conjunto con la oferta de las luminarias deberá presentarse la información técnica completa de las 

ofrecidas, para su evaluación por la Dirección de Obra. 

Las luminarias ofrecidas que no cumplan con una calidad equivalente a la solicitada, no serán tenidas en 

cuenta, pero a los efectos comparativos de la oferta, se tomará en su lugar la de mayor precio ofrecido por 

el resto de los oferentes. 

En caso de distorsiones o apartamientos en la calidad de las luminarias ofrecidas por todos los oferentes, se

eliminará totalmente de la comparativa y de la adjudicación este rubro.

3.10 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
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Ver Memoria Desciptiva – Pliego General .

Pliego Particular para de Centro de justicia Bella Unión.

Para el cableado estructurado del SECTOR B se plantea conexión por Cable categoría 6 no WIFI .

Conjuntamente se realizara el cableado de telefonía IP desde el nuevo Rack y el cableado de instalación 

eléctrica para los puestos de datos desde el tablero. Todo el cableado es de distintas formas según plano, 

en algunos sectores es subterrraneo con cámaras y embutido en piso. En otros sectores es aparente por 

bandejas y ducto metálico, y  según gráficos.

Para el cableado estructurado del SECTOR A se plantea conexión por cable categoría 5E a rack existente.

A continuación se presentan los criterios para la nueva instalación eléctrica de las tensiones débiles:

Sector B

La nueva instalación eléctrica para las tensiones débiles deberá ser embutida  y la instalación eléctrica para 

datos sera por bandeja según gráficos. Las cajas contendrán tomas necesarios quedaran dentro del 

contrapiso como muestra la imagen.

Sector A edificación existente 

La nueva instalación eléctrica para las tensiones débiles deberá ser por ducto de chapa galvanizada 150x50 

mm de ancho con separador y aplique para colocar plaqueta a utilizar.

Al no llevar cable de datos y ser todos de eléctrica se podría canalizar junto con los nuevos tomas indicados 

La altura de los ductos con los tomas en pared será igual a lo indicado en las fotos, 30-40 cm  de nivel de 

piso terminado.
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En el sector B todo el sistema audire será embutido por piso no deberán quedar ni cajas ni canaletas 

sobresaliendo del nivel de piso terminada.

En cuanto a las taslado de las salas de audiencias provisorias ver en planos puestos de datos que seran 

provisorios y otros ya quedarán fijos.

Esta instalación provisoria deberá ser conectada al rack existente del edificio y deberá tener una 

certificación ver PLIEGO PARTICULAR DE INFORMATICA.

3.11_ALUMINIO

En el sector A y B se deberá suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando las 

características señaladas en las mismas.

En cuanto al suministro y colocación de cerramiento en aluminio en local 21 espera diferenciada se plantea 

un cierre con llave o candado para evitar visualizar hacia el carcelaje.

Se solicita a efectos de la cotización un marco de aluminio a la pared con una o dos hojas ciegas y con

posibilidad de cierre.

3.12_CARPINTERIA

Tanto en sector A y B se deberá suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando 

las características señaladas en las mismas.

En cuanto al reacondicionamiento, se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras de ambos muebles 

de atención al público en el sector A planta baja y planta alta.

Conjuntamente se plantea el reacondicionamiento de las mamparas de planta alta que son de madera, 

cotizar pintura de todas las mamparas color blanco.

La escalera de madera deberá ser pulida y hidrolaqueada colocándole cinta antideslizante.
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Se deberá suministrar y colocar guarda sillas de 15cm de ancho en las dos salas de audiencias y todas las

salas de espera. Los mismos podrán ser de melamínico blanco con tapa cantos y tornillos rehundidos.

3.13_HERRERIA

En el sector A se deberá suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando las 

características señaladas en las mismas solo en el sector de la rampa accesible en fachada.

En la kitchenette de planta baja se deberá modificar la reja existente dado que con la reforma el antepecho 

del muro de fachada posterior crecera unas 30cm. Para esto se deberá retirar la reja existente modificarla y

luego volver amurarla.

El resto de las rejas existentes no tienen cambios en sus dimensiones. Se determinara el estado al comienzo

de la obra y al final de la misma no se incluye pintura de las mismas en esta cotización.

En el sector B se deberá suministrar y colocar todo lo solicitado en planillas indicadas, respetando las 

características señaladas en las mismas.

Es importante aclarar que en el carcelaje por seguridad la malla de metal desplegado en las aberturas van

a plomo interior y las aberturas van por fuera de las mismas.

3.14_PINTURA
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Se prepararán las superficies de cielorrasos, paredes y aberturas de madera. Se deberá retirar todo tipo de 

material o terminación anterior (pintura desprendida) suelta o en mal estado. Se repararán todos los 

sectores de revoque flojo, reponiéndose las capas correspondientes. 

Se aplicarán en paredes dos manos de pintura látex para interiores, de primera calidad (Color a definir por 

la DO).

En tabiques de yeso, previo enduído y lijado se aplicarán dos manos de pintura al agua látex, la misma 

pintura se utilizará para pintar los paramentos de albañilería.  Se aplicará en cielorrasos, dos manos de 

pintura no lavable color blanco, de importante porosidad para cielorrasos o calidad superior. El contratista 

presentará con la propuesta la marca y tipo de pintura a utilizar.

Pintura de fachada posterior de todo el edificio existente.

Previo a la pintura se deberá realizar un hidrolavado de toda la superficie incluido los parasoles de 

aluminio. Posteriormente ser deberá realizar un tratamiento de todas las grietas y fisuras en los 

paramentos que conforman la fachada a intervenir. Las mismas deberán ser profundizadas en todo su 

recorrido hasta encontrar material firme. Siempre se realizarán cortes de bordes en forma oblicua y se 

utilizarán promotores de adherencia entre materiales antiguos y nuevos.

Clasificación de fisuras según sus características: 

 Para fisuras menores a 1cm se utilizará una mezcla adhesiva tipo plástica a base de cemento, que

garantice adherencia y resistencia a la intemperie. 

 Para fisuras mayores 1-2 cm se deberá coser y utilizar un sellador acrílico.

Culminado este proceso se deberá realizar una azotada con hidrófugo y posterior revoque grueso y fino de

terminación. 

Culminada la preparación de las superficies, en una primera etapa se dará un fijador e imprimación al 50%,

luego se  pintará  con  impermeabilizante  color  blanco.  La  dirección  de  obra  evaluará  si  aplica  un  tono

distinto para la terminación.

Pintura de elementos de herrería.

Se deberá pintar todos los elementos de herrería en el interior y exterior del edificio existente, sector A.

En las láminas de herreria se define el tipo de pintura y color a utilizar que será siempre el mismo.

De todas formas el color de la pintura será determinado por la D.O dado que hay situaciones que puede ser

color gris grafito y color blanco.

3.15_VARIOS

Son todos los descritos en el punteo general.
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Vidrios y Espejos

En los locales destinados a sshh de sector A y B  se deberá suministrar y colocar los espejos E1-E2, serán los

plantillados,  no  se  revestirá  por  detrás  del  espejo.  Se  pegará  éste  al  rústico,  con  igual  plomo que  el

revestimiento.

Limpieza de obra

El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante la

ejecución  de  las  obras,  rehacer  toda  superficie  que  haya  sido  dañada  y  deberá  entregar  la  obra

perfectamente limpia y aseada.

Basuras y desperdicios

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retiradas a su cargo, por el Contratista de

la obra. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el espacio de obra,

los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin. 

La empresa evaluará contratar una volqueta para depositar todo el material y basura a retirar de la obra.

5_ CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Se deberá tener en cuenta que el edificio seguirá funcionando durante el transcurso de las obras. El horario

institucional de la oficina es de 12:30 a 18:45, conjuntamente esta sede cuenta con personal que trabaja

desde la mañana. Se deberá mantener especialmente limpios y en buenas condiciones los accesos y lugares

comunes (circulaciones, sala de espera, accesos, etc.). Se deberá tratar de evitar ruidos molestos en horario

institucional y los espacios de circulación deberán quedar limpios antes de las 12:30pm. 

Se deberá tener en cuenta que el edificio lindero es vivienda de los tres jueces que trabajan en el Centro de

Jusiticia.

La empresa estará en contacto con la D.O y con la encargada administrativa de la sede.

Sergio del Río Leticia de la Vega       Elsa Zinkevich

Arquitecto Arquitecta                  Ayud. Arquitecto

ANEXO EJEMPLOS

Cubierta para Sector B situación smilar en Juzgado de Género Salto.
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Nota: se adjunta especificaciones de cubierta en Stell en anexo materiales.

Espacio infantil equipamiento y carpinteria de aluminio en Juzgado de Género Salto.
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ANEXO MATERIALES

CONTROL DE CALIDAD:

Abastardar y especificaciones de fabricantes 

El  Contratista  deberá,  si  se  le  requiere,  garantir  y  certificar  que sus  materiales  o  productos  utilizados

cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes.

Directivas de los fabricantes

Todos los artículos manufacturados, materiales, equipamientos, deberán ser aplicados, instalados,

conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser

que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y las

directivas del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia será comunicada a la D.O. que resolverá

antes de que el trabajo se realice.

Requerimientos de materiales especificados

En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construcción, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente

de lo especificado o señalado en los planos, su costo adicional será de cuenta del Contratista y su propuesta

deberá incluir dicho costo. Ningún adicional será por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS:

Medidas a rectificar en obra

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista deberá verificar las medidas

en sitio y será único responsable de la corrección de las mismas, sometiéndola a la consideración de la D.O.

antes de proseguir con el trabajo.

Calidad de los materiales

Todos  los  materiales  serán  sin  uso  y  de  primera  calidad  dentro  de  su  especie,  por  su  naturaleza  y

procedencia, y se ajustarán a las especificaciones de esta Memoria y de los recaudos gráficos. Deberán

depositarse en la obra con sus envases originales intactos (especialmente la pintura, previo al inicio de los

trabajos con ella deberán contar con la aprobación de DO), correspondiendo el rechazo de los mismos,

cuando el  envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto.  Se prohíbe en absoluto el
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empleo de materiales  usados  o que puedan haber perdido sus propiedades desde el  momento de su

fabricación.

Muestra de materiales

El contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra, una muestra de cada uno de los

materiales a emplearse, para su revisión, ensayo y aceptación provisoria.

Aceptación y depósito de materiales

La aceptación definitiva de los materiales, artículos o productos, se hará durante el curso de los trabajos y

al estar el material, artículo o producto depositado al pie de la obra.

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento, no exime al Contratista de las

responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la obra, se comprobase algún

defecto proveniente del material empleado. El Contratista deberá depositar en el recinto de la obra y en

sitios adecuados y protegidos debidamente, los materiales acopiados. Esto será definido con el encargado

de la sede judicial luego de adjudicar la obra.
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