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LICITACIÓN ABREVIADA
“REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SUBESTACIÓN DE UTE EN LA CIUDAD DE TREINTA Y TRES”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- INTRODUCCIÓN
La Intendencia Departamental de Treinta y Tres, en adelante IDTT, llama a licitación para la elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de local para subestación según normativa vigente de UTE.

El local estará ubicado en el predio del Parque “Dionisio Díaz”, padrón nº 11.035 de la ciudad de Treinta y Tres.
Las presentes especificaciones técnicas rigen para la licitación: “Realización de proyecto ejecutivo y construcción de local para subestación de UTE en la ciudad de Treinta y Tres”.
El proyecto deberá estar de acuerdo a la carpeta de consulta realizada por nuestro técnico, donde UTE solicita: Una sub estación de piso con todos los dispositivos técnicos requeridos por la normativa de UTE. Tramitación para una carga de 300 KW. Culminando con la sub estación energizada y pronta para recibir las instalaciones del Polo Deportivo
2- ANTECEDENTES
Al participar en la licitación, el oferente seleccionado se obliga, dentro de los términos y alcances de las presentes Especificaciones Técnicas a desarrollar, ejecutar y cumplir todos aquellos trabajos, tareas y obligaciones que constituyen la correcta ejecución de las obras, y que se definen en “Alcance de los Servicios”, de las presentes Especificaciones Técnicas.

El Contratista no está facultado a introducir ninguna modificación a las especificaciones técnicas entregadas. En caso que, a juicio de la empresa contratista sea necesario hacer modificaciones, realizará la presentación correspondiente a la DO, quién someterá a aprobación las modificaciones propuestas, no pudiéndose materializar éstas hasta que sean emitidos nuevos antecedentes correspondientes, o bien se formalice la modificación a través de las autorizaciones que correspondan.
3- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Las obras de construcción consisten en la ejecución de las tareas para erigir un local para subestación según normativa vigente de UTE.
Los pasos a seguir para realizar los cometidos de esta licitación son:

· Proyecto Ejecutivo 
· Construcción del edificio y elementos estructurales

· Trámites y habilitaciones
.
La empresa contratista tiene la responsabilidad de desarrollar y presentar, para su aprobación, ante la Dirección de Arquitectura y Obras, de la IDTT un Proyecto Ejecutivo que incluya planos técnicos completos. Este proyecto debe cumplir con las normativas vigentes aplicables. Los documentos requeridos deben abarcar aspectos como albañilería, estructura, detalles constructivos y todas las especificaciones gráficas y escritas necesarias para llevar a cabo la construcción de los trabajos. Es fundamental que estos documentos se ajusten a las regulaciones específicas y sean rigurosos en su contenido.
El proyecto ejecutivo deberá elaborarse siguiendolos modelos modulares proporcionados por UTE que se ajusten a las necesidades específicas del proyecto y la memoria de UTE para: “LOCALES PARA SUBESTACIONES Y PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA MODULARES NORMALIZADOS”. 

La IDTT proporciona un plano del terreno a intervenir, indicando la ubicación del local de la subestación y referencias normativas de UTE. Es importante destacar que, además de este material, la empresa oferente debe informarse y tener en cuenta la reglamentación pertinente, así como los planos, detalles y especificaciones conforme a la normativa vigente, siendo esta responsabilidad exclusiva del oferente. Tanto el plano suministrado como esta Memoria Particular constituyen la totalidad de la información con la cual el oferente elaborará su cotización.
Para desarrollar los trabajos de obra civil, el Contratista debe asegurar que cualquier intervención se realizará de acuerdo a normativas técnicas de seguridad, al momento de ejecución de los trabajos. En consecuencia, se deberán contemplar todos los recursos que aseguren resultados óptimos en las tareas que se le encomiendan.
Los trabajos propios de la obra civil alcanzan: movimiento de tierra, nivelación, compactación, pavimentos, alisados, canales, pozos, sistemas de conductos, tapas, estructuras de hormigón armado y metálicas, terminaciones, revoques, aberturas y todos los trabajos necesarios para obtener un local para subestación según los requerimientos de UTE.
Se incluirán todos los suministros y trabajos de instalación eléctrica internos en la subestación, según las exigencias y requerimientos de UTE. Todos los trabajos se entregan por el Sistema Llave en Mano. Se incluyen también trabajos de instalación eléctrica de conexión a tablero general de instalación existente.


Todo lo que no esté claramente especificado en el presente pliego técnico se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones de la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, emitida por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así como también el cumplimiento de las normas UNIT y la normativa actual de UTE. Sin embargo, cualquier modificación o ajuste deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra de la IDTT antes de su ejecución.
4- IMPLANTACIÓN Y OTROS
· Implantación

La implantación en obra se realizará, según normativa vigente contemplando las reglamentaciones departamentales y nacionales respecto a seguridad e higiene en la construcción en todo el transcurso de la obra (IDTT, MTSS, UTE, etc.).

Se realizará cartel de obra según especificaciones de la Intendencia Departamental de Treinta y Tres.
Se realizarán las construcciones provisorias necesarias, caseta de obra, baños para personal de obra, construcciones de obradores, etc. Se preverá en conjunto con la Dirección de Arquitectura y Obras la ubicación de los equipos y máquinas, espacios destinados para acopios de materiales y en general de toda la organización del Obrador en las distintas etapas de ejecución de la obra. 
- Protecciones

La Contratista deberá considerar protecciones para cada elemento constructivo que compongan las obras civiles de la infraestructura, cuidando que no se dañe al realizar labores relativas al contrato. En caso de ocurrir algún evento, el Contratista deberá sustituir el elemento dañado, sin tener esta situación costos adicionales.

- Energía Eléctrica

Para la ejecución de los trabajos, la IDTT proporcionará la energía eléctrica necesaria desde el predio. Es responsabilidad del Contratista suministrar tablero eléctrico con protecciones reglamentarias y todo lo concerniente al decreto vigente.

La fuente de alimentación eléctrica para las herramientas que se utilizarán en los trabajos provendrá desde los mencionados tableros, teniendo presente que sus cableados deberán cumplir con las normativas eléctricas que correspondan.
No se permitirán cables colgando ni que presenten un riesgo para el personal que está desarrollando los trabajos encomendados.
· Suministro agua


Se realizarán las conexiones de agua potable para obra según normativa vigente desde las instalaciones existentes en el predio.

- Cierre Provisorio

Se deberá ejecutar siempre en la zona de trabajo y como protección de todos los circulantes en las inmediaciones.

Se instalarán protecciones en la vereda para preservar el tránsito de peatones y vehículos. 

- Movilización y Desmovilización

El contratista realizará todo lo necesario para proceder con su movilización y desmovilización del sector de los trabajos, para lo cual deberá contar con los equipos necesarios para mantener las zonas de trabajo aisladas, aseadas y libre de cualquier contaminación del medio ambiente, así como también deberá proteger al público de caídas o desprendimientos de material proveniente de las áreas de trabajo en intervención.

- Servicios Higiénicos

El contratista deberá prever el suministro de servicios higiénicos tal cual se indica en el decreto antes mencionado.

- Estudio y plan de seguridad e higiene según decreto 283/96
Se cumplirán las disposiciones de la Inspección General de Trabajo en cuanto a la supervisión de la Obra por Técnico Prevencionista, estudio y plan de seguridad para la obra. Dicho plan de seguridad deberá ser entregado en una copia auténtica a la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, Dirección de Arquitectura y Obras, antes de iniciar las obras, y deberá permanecer disponible en el lugar de trabajo.
Todos los equipos y elementos para trabajo en altura deberán contar con la debida certificación.

El personal que trabajará en altura deberá contar con la debida certificación para dichas tareas.
5- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
ASPECTOS GENERALES
El objetivo del presente llamado es la construcción de un edificio destinado a subestación de energía eléctrica según la normativa de UTE, en la ciudad de Treinta y Tres. Estas especificaciones técnicas complementan la información de planos, planillas, detalles y Memoria Constructiva General de M.T.O.P edición 2006.
La contratista entregará el proyecto ejecutivo a la Dirección de Arquitectura y Obras de la IDTT 15 días calendarios posteriores a la resolución de adjudicación.
La propuesta del oferente deberá cumplir con las ordenanzas y normativas municipales vigentes. 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO
Replanteo y relleno:
La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General (MTOP).

Luego de realizada la limpieza del sector a intervenir (retiro de capa vegetal), se procederá al replanteo general de la obra por cuenta de la empresa contratista. Se reconsiderarán todos los elementos necesarios para garantizar una ejecución adecuada de la obra.
Se realizarán los movimientos de tierra, rellenos y sustituciones correspondientes, según niveles especificados en planos. Será por cuenta de la empresa contratista el transporte, retiro y deposición final del material de desmonte excavado, debiéndose prever y coordinar con la Dirección de Obras la ubicación final.
Una vez preparado el terreno, se llevará a cabo el replanteo para la ubicación de todos los elementos constructivos y las instalaciones pertinentes. Este proceso de replanteo será realizado por la Empresa utilizando equipos de medición adecuados, y deberá ser verificado y aprobado por la Dirección de Obras de la IDTT antes de iniciar los trabajos. Sin embargo, la empresa Contratista asumirá la responsabilidad de cualquier error resultante de este replanteo.
Se compactará el terreno, generando hormigón de limpieza de 5cm debajo del nuevo contrapiso y de todo elemento estructural. 
Albañilería:
Se llevarán a cabo todas las labores de albañilería requeridas para la construcción de un local de subestación, siguiendo los modelos modulares proporcionados por UTE que se ajusten a las necesidades específicas del proyecto y la memoria de UTE para: “LOCALES PARA SUBESTACIONES Y PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA MODULARES NORMALIZADOS”.
En general, se llevarán a cabo todas las labores requeridas conforme a la normativa de UTE, incluyendo canalizaciones, tapas de inspección, estructuras, rampas, escaleras, diferentes niveles de pavimentación, muros de contención, entre otros.

La empresa contratista deberá llevar a cabo los estudios necesarios para identificar el firme sobre el cual se fundará la edificación. Basándose en estos estudios, cálculos, requisitos estructurales y constructivos, se determinará el sistema de fundación más adecuado. 

Se deberán anticipar los anclajes necesarios para la construcción de las diferentes fases de la estructura. La instalación de toda la estructura metálica requerida se llevará a cabo en cumplimiento con la normativa establecida por UTE.

Los muros se realizarán según reglamentación de UTE para estos casos, y tendrán toda la correspondiente impermeabilización por humedad y capilaridad.

Todos los pavimentos estarán dotados de las pendientes apropiadas conforme a lo estipulado por la Memoria Constructiva del MTOP y los requisitos de UTE para edificaciones de esta índole.

Para los pavimentos se utilizará hormigón con alisado de arena y portland, a menos que la normativa vigente disponga lo contrario de manera explícita.

Todas las aberturas aperturas (puertas, ventanas, rejillas de ventilación) así como dinteles, antepechos, entrepuertas y las terminaciones necesarias, estarán correctamente aplomadas, niveladas y escuadradas según corresponda.
Se procederá a impermeabilizar toda la cubierta de acuerdo con lo especificado en las normas UNIT 1058 y 1065, la memoria constructiva del MTOP y el arte del buen construir.
Para los trabajos de pintura deberán limpiarse previamente las superficies y preparalas correctamente corrigiéndose cualquier defecto que pudiera presentarse en muros, revoques, aberturas, etc. No se aplicará pintura sobre superficies mojadas o húmedas, sucias o con grasas. La empresa dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado correcto sin que esto constituya un trabajo adicional.
Todos los elementos metálicos puestos en obra deberán presentar protección antióxido.

Instalación eléctrica:
Se realizarán todos los trabajos de eléctrica internos en la subestación, hasta obtener la aprobación final por parte de UTE. Para estos trabajos se deberá coordinar con UTE para que durante la obra se realice la instalación interior a la subestación por parte de UTE, y se realice la conexión del nuevo tablero a la misma, dejando al finalizar la obra todo funcionando conforme la normativa de UTE.
Se realizarán todas las instalaciones de eléctrica necesarias para la conexión de la subestación a la instalación existente, incluyendo tendido de cables (empotrados o aparentes según corresponda), pases, etc. Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.

Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y por UTE. Los materiales se entregarán con la marca visible e intacta del fabricante. 
Todas las instalaciones serán realizadas por técnico habilitado por UTE, y se presentará memoria descriptiva y constructiva de las mismas firmadas por dicho técnico electricista responsable.

Control de calidad:

Todos los trabajos deben ser ejecutados por personal calificado y con experiencia comprobada, cumpliendo con las normativas y estándares de construcción.

Los materiales a suministrar deberán ser de la mejor calidad en su tipo y deberán contar con la aprobación de la D.O., pudiéndose ser rechazados si así no fuera.

Se exigirá dentro de lo proyectado y especificado una ejecución de primera calidad, lo cual deberá valorizarse debidamente y tomarse en cuenta por el Contratista en todo momento, para evitar problemas posteriores o rechazos en las etapas de recepción.

Se exigirá aseo permanente y buena apariencia en todas las instalaciones y en las áreas de trabajos. El personal de obra deberá circular adecuadamente vestido por las áreas y con los respectivos elementos de seguridad (casco, zapatos, guantes, mascarillas, cintos reflectantes, arneses, etc.), los que serán de uso obligatorio, de acuerdo al Decreto 125/014 “Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción.”

La Dirección de Obra podrá solicitar o, efectuar directamente o a través de entidades especializadas como el LATU, la Universidad de la República o el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, u organismos correspondientes los controles de calidad de los productos ofertados o contratados. Los costos de estos controles serán de cargo del contratista.

Limpieza de obra:
Se llevará a cabo la limpieza completa de la obra, asegurando que quede en perfectas condiciones, sin escombros ni residuos, y con todos los elementos limpios y libres de polvo, grasa, marcas, entre otros. Esto implica la disposición adecuada de los escombros y otros materiales retirados de la obra de acuerdo con la normativa actualmente vigente.
· ENTREGA DE OBRA:

El Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al realizar la entrega del edificio el contratista deberá proporcionar a la D.O. en medio digital e impreso, la versión conforme a obra de los planos debidamente actualizados y el manual de uso y mantenimiento del edificio.
El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.
6- PERSONAL DEL CONTRATISTA

La empresa contratista deberá contar con un representante técnico que deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto. 

El Contratista deberá disponer durante todo el período que duren las obras del personal profesional (arquitecto o Ingeniero Civil) responsable de dirigir, organizar y controlar la ejecución de la obra.

7- PLAZO, CUMPLIMIENTO Y HORARIOS DE TRABAJO

Plazo
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO:

Una vez emitida la resolución de la licitación, la empresa dispone de los siguientes plazos para elaborar el Proyecto Ejecutivo y obtener la aprobación de UTE.

· Anteproyecto – 15 días calendario
· Proyecto ejecutivo - 20 días calendario
· Aprobación UTE

OBRA CIVIL

Luego de obtenida la aprobación de UTE al proyecto ejecutivo, se firmará el acta de inicio de obras el cual será dentro de los 5 días posteriores.

Previamente a la firma del acta de inicio, la empresa contratista deberá entregar a la IDTT constancia del registro de obra ante MTSS y formularios correspondientes para la inscripción de obra ante BPS, según ley nº 14.411.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 3 meses. El Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma tal que asegure la entrega de las obras totalmente terminadas, aprobada y habilitada por UTE dentro del plazo establecido en el contrato y dentro de los plazos que la D.O. pudiera establecer para algún caso en particular.Principio del formulario
Los días de paros de la construcción, los feriados no laborables y los períodos de licencia de construcción no serán considerados como parte del plazo de ejecución de la obra. El oferente está obligado a incluir en su oferta un cronograma de obras que especifique las fechas de realización de las tareas. Este cronograma formará parte integral del contrato de obra.
En el caso de los días de lluvia, se considerará como día perdido. Quedará de común acuerdo entre la Dirección de Obra y el ejecutante si se considera como medio día o día completo. De igual manera se considerará por razones de causa mayor.

TRAMITES Y HABILITACIONES

PLAZOS
Recepción Provisoria
Todas las intervenciones y/o trabajos deberán ser desarrollados dentro de los plazos estipulados y deben ser efectuados de manera óptima, lo que se constatará en la entrega de la obra en perfectas condiciones. Ambas condiciones constituirán el cumplimiento de la obra y quedarán establecidos en un acta de recepción provisoria. 
La D.O. elaborará un acta de recepción provisoria, previa inspección y aceptación de las mismas.

En caso que el acta de recepción contara con observaciones, éstas deberán ser subsanadas por el Contratista en un plazo no superior a 15 días corridos, a partir de la fecha indicada por la DO. 

La empresa contratista tendrá un plazo de hasta 15 días calendario para presentar dos juegos completos de planos conforme a obra en papel y un juego en formato digital, donde se incluyan las modificaciones realizadas durante la ejecución. 

Igualmente, y previo a la recepción provisoria, el adjudicatario entregará a la IDTT la documentación que acredite la habilitación final de las instalaciones eléctrica.

Recepción Definitiva  

La recepción definitiva ocurrirá al término del período de garantía de 6 meses desde la recepción provisoria, bajo la condición de que el adjudicatario haya corregido las deficiencias señaladas en el Acta de Recepción Provisoria y cualquier otra que surja durante el intervalo entre ambas recepciones, siempre y cuando se determine que dichas deficiencias se originaron por su error, culpa o negligencia según lo determine la IDTT.

Multas por Atraso
En el caso del NO cumplimiento de los plazos estipulados, se descontará un 0,5% del total del valor de la obra sin LLSS, por día de retraso hasta el 10% total del precio de la oferta. El descuento se efectuará de los créditos acumulados de la empresa.

Luego de llegado al acumulado de 10% se constatará falta grave, por lo que la comuna tendrá la potestad de actuar en tal medida. 
8- OBSERVACIONES
El Contratista deberá considerar todos los elementos, trabajos y acciones necesarias para la correcta ejecución y terminación de los trabajos, aun cuando no aparezca su descripción, detalle o especificación en los antecedentes proporcionados o sean requerimientos necesarios para la aprobación por parte de UTE.
Serán responsabilidad del Contratista los daños o perjuicios que su personal pueda ocasionar a terceras personas y será de su costo la reparación o reposición de los perjuicios.

Para la ejecución de las obras, el proponente deberá efectuar sus propias mediciones y metrajes, estudio y análisis de los trabajos

El Contratista asumirá total responsabilidad por daños, mermas y/o hurtos, o cualquier otro acto que lo pudiesen afectar durante los trabajos a ejecutar, por lo que deberá tomar todos los resguardos para su equipamiento de trabajo y personal, liberando de toda responsabilidad a la Comuna.

     9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
El oferente formulará la propuesta comercial en letras y números, completando el rubrado.

El precio final y total se compondrá de la suma del precio total sin impuestos más los impuestos legales más los aportes por leyes sociales (LLSS) estimados por el oferente.

La moneda a cotizar será pesos uruguayos.

El tiempo de mantenimiento de dicha oferta será de 90 días.

10.- VISITA DE OBRA

La visita es de carácter obligatorio y se realizará una semana antes de la apertura de ofertas y con todos los interesados.
11.- RESPONSABILIDAD DECENAL

El contratista será responsable desde la declaración de recepción definitiva de la obra según los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil.
    12.- RUBRADO

La cotización se presentará rubrada, en formato Excel, con la planilla que se adjunta con los recaudos -excluyente - No se aceptaran ofertas que se presenten en formato distinto a la planilla de rubrado suministrada.

Será responsabilidad de la Contratista verificar que los valores del rubrado estén correctos, no generando estos costos adicionales de ningún tipo sobre los montos expresados. 
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