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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
              DIVISION ARQUITECTURA 
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA NUEVA SEDE DE LA DEFENSORÍA DE RIVERA
 
Ubicación: Faustino Carámbula 1113,
Rivera.
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La presente Memoria Particular es complementaria de la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP (2006), las reglamentaciones Municipales vigentes, Normativas de Ose, UTE y las Normas UNIT. 

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estarán de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido, e incluirlas al final del Rubrado en los renglones que se dejan libres para éste fin. 
 
En lo referente a las normas de seguridad, se deberán cumplir en un todo las reglamentaciones y normas vigentes en la materia para este tipo de obra. 

El contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista y Arquitecto o Ingeniero, a los efectos de obtener los permisos correspondientes en los organismos competentes (MTSS, BPS, etc.) así como los cálculo y permisos para los andamios si fueran necesarios.  

Deberá realizar el “Estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo”, el cual deberá llevar la firma de arquitecto o ingeniero. El estudio se explicitará mediante los gráficos necesarios y las especificaciones que el arquitecto entienda que son del caso efectuar. Se debe incorporar además el Plan de seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista inscripto en el Registro de Asesores del M.T.S.S y habilitado (dec. 89/95), (se deberá presentar el estudio de cálculo y permiso para el uso de andamios en caso de ser necesario).
En cuanto a las obras eléctricas y sanitarias, la empresa adjudicataria deberá contar con técnicos habilitados por UTE e intendencias respectivamente para el fiel cumplimiento de las normativas vigentes.
Por parte del Poder Judicial se realizará una supervisión de las tareas a cargo de un Arquitecto, siendo éste quien determine la conformidad o no de los trabajos realizados. 

Previo al comienzo de las obras se coordinará con la dirección de obra y el encargado del edificio las etapas de construcción graficadas en un cronograma de obra, las cuales se deberán respetar, comunicando con anticipación si fuera necesario realizar alguna modificación por razones de fuerza mayor. 

La empresa retirará los materiales no utilizables fuera del predio y será de cargo de la mismas u disposición final. La obra será entregada perfectamente limpia como para ser habilitada inmediatamente. 
 
Se deja constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen con estas exigencias deberán realizarse nuevamente a entero costo del Contratista. La supervisión del Poder Judicial se reserva el derecho de rechazar todo material o trabajo que no cumpla con las especificaciones de la presente memoria. 
 
El presupuesto a presentar deberá incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realización de los trabajos. No se aceptarán como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin. 

Las marcas que se mencionan en la presente memoria son a título de referencia para indicar que la calidad deberá ser igual o superior.
En caso de comprobarse el no cumplimiento de éste punto, se podrá solicitar por parte del Arq. responsable por parte del Poder Judicial la sustitución del artefacto o elemento por la marca indicada como de referencia en la presente memoria.
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA – LÁMINAS y PLANILLAS:

L01, L02						planos de las reformas a realizar
L03, L04						planos de la situación actual

AL1 y 2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7, AL8	planillas de ALUMINIO
C01, C02 y C03					planillas de CARPINTERÍA
G1, G2 y G3						planillas de GRANITO

Rubrado de Presentación Obligatoria
Memoria Desctiptiva Particular “Trabajos de acondicionamiento ……”
Memoria Descriptiva (pliego general de División Informática) y Pliego Particular

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

1. Implantación de obra
2. Demoliciones indicadas en las láminas L01, L02
3. Construcción de rampa en acceso, sala de espera, según lámina L01.
4. Construcción de tabiques de yeso Y1, Y2 e Y3 según láminas L01 y L02.
5. Colocación de aberturas de carpintería de madera C01 y C02 en tabiques de yeso, C03 en mampostería existente, aberturas de aluminio AL03 y AL06, según láminas L01, L02 y detalles respectivos.
6. SSHH, SSHH accesible y Kitchenettes: Desmantelamiento de baños y kitchenette actuales, realización a nuevo de instalación sanitaria (abastecimiento y desagüe) y revestimientos (con las modificaciones expresadas en planos).
7. Pisos: nuevos en planta baja y alta en sshh y kitchnette; reparación y pulido de pisos de parquet en planta alta.
8. Instalación eléctrica nueva (iluminación y pc’s) con cálculo y trámite aumento de carga ante UTE en caso de ser necesario. Colocación de luminarias nuevas tipo L1, L2 y L3.
9. Colocación de nuevos puestos de trabajo (eléctrica y datos) Según lo expresado en memoria y pliego particular de DITEC-DIVIN.
10. Instalación de equipos de Aire acondicionado (incluye instalación eléctrica y desagüe).
11. Pintura de toda la sede.
12. Limpieza de obra.
13. Otros.


 1- IMPLANTACION EN OBRA: 
Comprende el traslado a obra de herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y el adecuado acondicionamiento del lugar de trabajo. 
El Contratista recibirá el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo adoptar las medidas necesarias para su ejecución y para la conservación de las zonas próximas a las áreas a intervenir. 

Se cotizará la limpieza diaria y general de obra que se considere necesaria para mantener la obra en condiciones de seguridad e higiene. La obra deberá mantenerse limpia durante su ejecución, manteniendo la limpieza y el orden de los materiales en toda la obra.
Se quitarán los restos de excavaciones, materiales, cascotes, etc., que entorpezcan el desplazamiento por ella y se tendrá especial cuidado con los operativos de carga y descarga.
2-  DEMOLICIONES: 

A los efectos de realizar las demoliciones proyectadas se deberá tener en cuenta el capítulo VII del decreto 125/2014, el cual se transcribe:

CAPÍTULO VII: DEMOLICIONES                                                               
 DISPOSICIONES GENERALES                                              
 Artículo 232.- A estos efectos se define como Demolición a la serie de operaciones necesarias y requeridas en los trabajos para deshacer o desmontar cualquier tipo de construcción o elementos que la integran. Dependiendo de las características del elemento a destruir, se originan riesgos específicos que deberán ser evaluados.
232.1. Toda tarea comprendida en este capítulo tendrá en obra Memoria Descriptiva de la metodología a emplear con plan cronológico de los trabajos, los equipos y elementos a utilizar, influencia de la demolición sobre construcciones linderas, evaluación de riesgos y medidas de seguridad correspondientes, firmado por un técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero Civil).
232.2. Durante el desarrollo de los trabajos, se ejercerán tareas de supervisión y control por parte del profesional responsable de la demolición de acuerdo a los procedimientos contenidos en la memoria y de los Servicios de Seguridad de forma de garantizar que se han adoptado todas las medidas de Seguridad e Higiene pertinentes.
232.3. Cuando corresponda Estudio y Plan de Seguridad e Higiene, la Memoria descriptiva formará parte de dicho documento.
232.4. Será motivo de clausura no contar con la documentación establecida, que la misma no contenga la información necesaria o que la información contenida no se adecue a los procedimientos que se realizan.
 Artículo 233.- Se solicitará el corte de los servicios que representen peligro (electricidad, agua, gas y vapor) y las indicaciones necesarias para evitar roturas en instalaciones exteriores o las que fueran necesarias mantener.
 Artículo 234.- En toda demolición se instalarán vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde la construcción a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a personas no autorizadas.
Artículo 235.- Cuando se trate de demoliciones de más de un piso, se hará progresivamente por piso empezando por el superior, no permitiendo que se acumulen escombros u otros materiales en cantidad tal que peligre la estabilidad de la estructura.
 Artículo 236.- Cuando sea necesario se hará el apuntalamiento de las diferentes partes, tanto de la construcción propiamente dicha como de las construcciones vecinas cuya estabilidad pueda quedar comprometida durante los trabajos de demolición.
 Artículo 237.- Cuando el polvo producido sea excesivo se regarán los escombros y paredes.
 Artículo 238.- Se evitará arrojar hacia afuera del edificio material o escombros procedentes de las demoliciones. En caso de no ser posible un procedimiento en este sentido, se podrá hacer de forma controlada debiendo asegurar la integridad de los trabajadores involucrados y cualquier otra persona.
 Artículo 239.- A fin de prevenir la caída fortuita de materiales se instalarán dispositivos que formen una superficie de recogida capaz de cubrir tal contingencia, teniendo en cuenta el vuelo y pesos de los mismos.
 Artículo 240.- Cuando se utilice para demolición de cualquier tipo de estructura martillo neumático o similar, el mismo deberá estar sujeto mediante cuerdas u otro dispositivo en algún elemento fijo a fin de que la caída de éste no comprometa la estabilidad e integridad física de los trabajadores.
 Artículo 241.- La demolición de los muros debe hacerse en forma gradual y bajándose todos los muros simultáneamente. En caso de tener que demoler una zona antes que otra, se dejarán los muros escalonados, pero nunca cortados a plomo.
 Artículo 242.- Cuando los muros medianeros estén en condiciones precarias de estabilidad y se haga dificultoso su apuntalamiento, se dejarán los muros perpendiculares escalonados a manera de contrafuerte.
 Artículo 243.- Deberán preverse accesos seguros y adecuados hacia las zonas a demoler. Las escaleras fijas serán la última etapa a demoler por piso y deberán poseer pasamanos, salvo que esté prevista otra alternativa en la memoria que no altere la seguridad de los trabajadores.
 Artículo 244.- Al finalizar el turno de trabajo no deben quedar partes que sean susceptibles de derrumbamiento fortuito. En caso de que éste no pueda eliminarse, se aislará la zona de probable caída teniendo en cuenta que ésta puede ser provocada por agentes externos tales como lluvias, viento u otros.
Se demolerán los sectores de muros, tabiques, revestimiento de la estufa en planta baja y indicados en planos.

La empresa adjudicataria deberá realizar la consulta con técnico en estructura, se deberá realizar la presentación de informe firmado antes de la realización de las demoliciones.

[bookmark: _GoBack]Se deberá tener en cuenta para estos trabajos que los pisos existentes no se cambiarán (con excepción del garaje, nueva sala de espera, los baños y cocina) por lo que deberán ser protegidos para su correcta conservación.

En los vanos abiertos que no lleven abertura se deberán colocar cantoneras de chapa galvanizada y revocar las jambas (acceso a escalera en planta baja), lo mismo que las aristas que se generen en los pisos a raíz de las demoliciones. 


3- RAMPA EN ACCESO, PISO EN DOS NIVELES EN SALA DE ESPERA:

Se realizará rampa de acuerdo a lo solicitado en planos, para lograr equiparar la diferencia de nivel existente entre este sector y la vivienda original. 
Terminación hormigón rallado, con bordes alisados de 6cms a ambos lados. Sobre dichos bordes se colocará la baranda.
La Baranda estará conformada por pasamanos en tubular de hierro de 50mm de diámetro, varilla o tubular de 16 mm de diámetro de conexión de los parantes verticales con el pasamanos.

4- TABIQUERÍA DE YESO: 
 Se realizarán nuevos tabiques de yeso indicados en planos: Y01, Y02 e Y03.

· Los tabiques indicados como Y01 serán de 12.5 cm de espesor, de 2.60m de altura (hasta el cielorraso existente), ejecutado con perfiles de chapa galvanizada de 69mm para los montantes y 70mm para las soleras, se colocará en cada cara doble placa de yeso 12,5 mm de espesor cada una, con aislación acústica doble con lana de vidrio o roca de densidad 35kg/m3. 

· Los indicados como Y02 serán de 10 cm de espesor, de la misma altura que las anteriormente mencionadas, ejecutado con perfiles de chapa galvanizada de 69mm para los montantes y 70mm para las soleras, se colocará en cada cara simple placa de yeso 12,5 mm de espesor cada una, con aislación acústica simple con lana de vidrio o roca de densidad 35kg/m3. 

· El tabique indicado como Y03, cara simple placa de yeso 12,5 mm de espesor, contará únicamente con los perfiles de sujeción y placa de yeso para cubrir el sector de la estufa de planta baja. Se deberá remover previamente el revestimiento y zócalo de piedra existente.

Se tendrá especial cuidado en las terminaciones, junta de placas, cantoneras, etc. Se colocarán zócalos de madera de eucaliptus o similar de 7cm de altura, pintados con color a definir, en todos los tabiques de yeso nuevos que se realicen. 


 5- SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ABERTURAS y OTROS: 
 
Se suministrarán y colocarán todas las aberturas y mamparas de aluminio según planillas AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6 y AL07 y AL08 en todos los casos serán tipo línea Probba, aluminio anodizado o calidad superior.
Se realizarán la C01, C02 y C03 de acuerdo a las planillas adjuntas.

Se suministrarán e instalarán 3 cortinas de enrollar nuevas de lamas de aluminio en las 3 aberturas de la fachada principal de planta alta.

Se verificará el funcionamiento de las ventanas existentes y colocará pasador central a bayoneta o aldabilla para poder trancarlas en planta baja y planta alta. Ídem cortinas de enrollar.
Se verificará el funcionamiento de las puertas de acceso en planta baja y si es necesario se repararán.
6- 	BAÑOS y KITCHENETTE: 
 
	Se desmantelarán y retirarán las instalaciones existentes de los baños y kitchenette actuales según lo expresado en:

	Lámina L01, en planta baja:	SSHH público accesible
						Kitchnette
						SSHH funcionarios femeninos
						SSHH funcionarios masculinos

	Lámina L02, en planta alta:	Kitchnette 
						SSHH funcionarios x 2
					                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) Se realizará abastecimiento en polipropileno de termo fusión tipo IPS y desagües en PVC con secciones y pendientes reglamentarias, tipo NICOLL de espesor 3.2mm. 
Las cañerías, pileta de patio, boca de desagüe y rejillas de piso serán de PVC aprobado tipo Nicoll y la cañería y llave de paso en termofusión tipo IPS o calidad similar.

Se colocará una llave de paso en cada baño tipo IPS, cada cisterna y la kitchenette tipo esféricas con capuchón cromado y de palanca escondida de procedencia italianas o en su defecto pueden ser del mismo material de la termofusión solo que estas deben ser reparables.  Se podrán colocar llaves de paso esféricas tipo genebre o calidad similar.
El abastecimiento se realizará nuevo. Todos los caños irán empotrados.
Los caños exteriores serán de termofusión protegidos por los rayos UV.

b) Los desagües se realizarán nuevos en este punto se cotizarán desagües de sshh, terrazas y kitchenette según planos hasta su conexión en las columnas de bajada existentes. 

c) Se cotizará la prueba de estanqueidad de las columnas de hierro fundido existentes. En base a dicha prueba, la dirección de obra decidirá en conjunto con el Arquitecto del Poder Judicial la realización del punto (d)

d) Se cotizará la sustitución de las columnas de bajada que actualmente son de Hierro (con secciones y pendientes de acuerdo a las ordenanzas. Las columnas de bajada nuevas se conectarán a las cámaras de inspección existente en planta baja.
En caso de sustituirse las columnas de bajada, se realizará al finalizar las mismas la prueba de estanqueidad para verificar su correcto funcionamiento.

e) En los baños se hará una caja impermeable donde quedará contenida la cañería de evacuación. Para su impermeabilización se utilizará mortero impermeable flexible de 2 componentes a base de cemento Portland modificado con polímeros tipo Sika TOP SEAL 107. Se darán dos capas con llana de 1mm cada una y a razón de 4kg por m2. Se dejará un desagüe testigo hacia el exterior con tubular galvanizado de 60x40mm.

f) Se realizarán pruebas de estanqueidad en las cañerías previo al tapado de las mismas.

g) En los baños se revestirán todas las paredes hasta 2.00m de altura con cerámica blanca rectificada de primera calidad de dimensiones 0.30 x 0.60m (a aprobar por la dirección de obra) y se colocarán cantoneras de aluminio en todas las aristas vivas. Se colocará un lístelo perimetral de aluminio de 1cm de espesor en la última junta horizontal (1 cerámica antes del final del revestimiento). La unión entre revestimiento y revoque llevará una buña de 1cm de ancho. En la kitchenette se revestirá solamente la pared de la mesada y los muretes bajo mesada, el resto de los paramentos irán revocados, enduídos y pintados con pintura lavable tipo INCA o de calidad similar.

h) Se revestirán los pisos de todos los locales de referencia con cerámica grado 5 color gris oscuro, de dimensiones 0.30 x 0.30m a aprobar por la dirección de obra. En las paredes de la kitchenette en donde no va revestimiento se colocará zócalo del mismo material del piso cortado en obra de 10cm de altura. En las cocinas actuales que cambian de destino (locales 5, 10 y18) se retirarán todos los revestimientos y se revocará. Se retirarán los pisos y se colocará cerámica igual a los baños.
En carcelaje la terminación de paredes será revoque lustrado.

i) Se suministrarán y colocarán las puertas de boxes AL5. Las puertas contarán con traba interna.
Se suministrarán y colocarán las aberturas AL1, AL2, AL4, AL7 según lo indicado en planos incluyendo dos extractores en las kitchenette (en una de ellas a muro y en otra en la abertura)
 
j) Se suministrarán y colocarán inodoros con mochila de primera calidad tipo Ferrum modelo Bari, color blanco, a aprobar por la dirección de obra. Se incluirá la tapa de los inodoros y accesorio porta rollo de acero inoxidable para cada sshh.

k) Artefactos y pasamanos para baño accesible según normativa de UNIT, de primera calidad tipo Ferrum.

l) Se suministrará y colocará la mesada en SSHH según planillas G02 con bacha de sobreponer redonda de losa blanca de 30cm de diámetro tipo modelo L50 DECA o similar en baño, colocada sobre ménsulas de hierro “T” de 1 y1/2 x 3/16 pulgadas.  
Se colocarán sifones cromados de excelente calidad con silicona neutra en la unión a la cañería de PVC aprobada.

m) En las kitchenettes se colocarán según planilla las mesadas G01 y G03, se colocará una nueva pileta de acero inoxidable, de buena calidad con su correspondiente válvula en cada una.

n) Se colocarán puertas y herrajes (incluyendo tiradores) a modo de mueble inferior de la Kitchenette, con marco en aluminio y vinculado a la banquina de la misma. Dicho mueble se realizará en el mismo mdf en tono a definir (gris grafito o similar).
En el caso de la kitchenette de planta alta, se conservará el mueble existente, cambiándole sus herrajes y realizando pintura en esmalte tono a definir.

o) Se suministrará grifería mono comando de pared de buena calidad en 	kitchenettes y en los baños mono comando grifería de superponer sobre 	mesada. Dichas griferías deberán tener un mínimo de 5 años de garantía, tipo 	“Genebre” y deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

p) Se suministrarán y colocarán espejos pegados con silicona en la pared sobre las mesadas en los 3 baños. En el caso del SSHH accesible se suministrará un espejo con marco posterior que deberá contar con un ángulo según normativa de UNIT para baño accesible.

q) Se colocarán un secamanos eléctrico automático con fotocélula de acero inoxidable, anti vandálico de secado en 10 segundos en cada baño (4 en total).

r) Se realizará toda la instalación eléctrica a nuevo, embutida según planos. 
Se colocarán luminarias tipo aplique de pared y techo IP44 mínimo con difusor de policarbonato opal. 








7- PISOS:

		Se deberán restaurar todos los pisos de madera. Se pulirán de manera de no comprometer el espesor de la tablilla.
Se pulirán y encerarán los pisos de madera existentes, sectores nuevos y los umbrales de madera nuevos.

		En planta baja:

7.1 	en SSHH público accesible y SSHH funcionarios, Kitchenette, 	el piso será de cerámica grado 5 rectificado gris oscuro, de 	dimensiones 0.30 x 0.30m a aprobar por la dirección de obra. 

7.2 	en sala de espera y acceso, el piso será de cerámica grado 5 	rectificado gris oscuro, de dimensiones 0.30 x 0.30m a aprobar 	por la dirección de obra.

		En planta alta:

7.3 	en SSHHs, Kitchenette planta alta, el piso será de cerámica 	grado 5 rectificado gris 	oscuro, de dimensiones 0.30 x 	0.30m a aprobar por la dirección 	de obra. 

7.4 	En la terraza junto a kitchenette de planta alta piso cerámico 	similar al anterior con antideslizante.

7.5 	en planta alta en las oficinas donde se cuente con piso de madera 	existente se realizará la restauración del mismo, pulido y 	plastificado.



8- INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA (iluminación y fuerza motriz) con cálculo 
	    y trámite aumento de carga ante UTE: 
 
8.1 	La alimentación actual de los apartamentos se realiza a través de 2 tableros 	que se encuentran obsoletos, por lo que se propone realizar a nuevos y unificar ambos tableros en la planta alta:
 
a) un NUEVO tablero en planta alta complementario al existente en planta baja para tomas, luminarias y equipos de Aire acondicionado y 

b) un tablero independiente para la instalación de tomas de informática que puede unificarse al existente o un nuevo tablero, a consideración por parte de la empresa oferente, tipo Schneider o de calidad superior, con frente metálico.

Se dejará previsto en cada tablero lugar de reserva para 3 llaves en cada tablero.
Todas las llaves térmicas y diferenciales serán tipo ABB o de calidad superior.

En todos los tableros se dejarán identificadas las llaves de acuerdo al circuito que protegen.
 
Se verificará la conexión a tierra existente de lo contrario se colocará jabalina en el hall de planta baja.

Se debe calcular la potencia necesaria para cada piso y una vez aprobado el valor por la dirección de obra, se deberá solicitar el aumento de carga a UTE. El contratista debe incluir los costos del técnico y trámite, el Poder Judicial abonará la tasa de UTE.
Se deberán retirar todas las instalaciones eléctricas obsoletas.
 
Se indica en los planos la ubicación de nuevos tomas corrientes a ser colocados y las características de los mismos. Los conductores, cañerías y elementos de protección deben cumplir con la normativa de UTE.

Los cableados de distribución de iluminación en el sector de techos de hormigón se realizarán con electro ductos / electro canales amurados con tacos Fischer y de tamaño acorde a la cantidad de conductores. El resto de las tomas de servicio e interruptores serán amurados en la pared y los conductores enhebrados en caño corrugado. 


8.2 	Trámite de gestión de aumento de carga ante UTE en caso de ser necesario.
		Incluir la realización de tareas complementarias en caso de que UTE las solicite.


8.3	Se suministrarán y colocarán las luminarias:

· L01 paneles led según dimensiones especificadas en planos de luz neutra tipo VIVION – CONATEL, se deberá garantizar una vida útil de 50.000 horas. Estas luminarias deberán ser de la más alta calidad y confiabilidad, tres años de garantía como mínimo.

· L02 tubos led largo / luminaria led con protección acrílica según dimensiones especificadas en planos de luz neutra tipo VIVION – CONATEL, se deberá garantizar una vida útil de 50.000 horas. Estas luminarias deberán ser de la más alta calidad y confiabilidad, tres años de garantía como mínimo.

· L03 tubos led corto / luminaria led con protección acrílica según dimensiones especificadas en planos de luz neutra tipo VIVION – CONATEL, se deberá garantizar una vida útil de 50.000 horas. Estas luminarias deberán ser de la más alta calidad y confiabilidad, tres años de garantía como mínimo.


Las plaquetas serán de la línea CONATEL modelo Ave o de calidad superior.
Se canalizarán, cablearán y colocará la correspondiente ficha a los puestos de teléfonos indicados en planos.


9- COLOCACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO (eléctrica y datos):

9.1	Los mismos deben cumplir las características detalladas en la Memoria 	Descriptiva – Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes 	de Telecomunicaciones en el Poder Judicial la cual se agrega a la presente 	Memoria. 

Los puestos de datos, estarán compuestos cada uno por: 1 puesto doble de datos (2RJ45) y 1 puesto de eléctrica (3 schuko y 2 tres en línea) ubicados según plano. Las plaquetas serán de la línea CONATEL modelo Ave o calidad superior.

Todos los nuevos puestos se conectarán de acuerdo a las indicaciones de memoria anteriormente mencionada con el rack señalado en los gráficos. 

El tablero de fuerza motriz correspondiente a la alimentación de los tomas de puestos de datos debe ser independiente al de iluminación.

La instalación de datos se realizará por ductos exteriores amurados con tacos Fischer. 

Los ductos para datos y fuerza motriz serán independientes o se podrá colocar un ducto compartimentado si la memoria de DIVIN lo admite. Si existiere alguna discrepancia entre la presente memoria, los planos y la memoria de DIVIN se deberá considerar como válida esta última.

9.2 Certificación de la Instalación: de acuerdo a lo solicitado en la memoria de 	Informática DIVIN. 



10- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:  
 
Se cotizará instalación y suministro de los equipos de aire acondicionado indicados en planos con su correspondiente alimentación eléctrica y desagüe. Se instalarán los siguientes equipos de aire acondicionado: 

· 8 equipos de 9.000 BTU tecnología inverter
· 4 equipo de 12.000 BTU tecnología inverter
· Total 12 equipos. 
· Se deberá especificar duración de la garantía y service de los equipos cotizados. 
· Se traslada el equipo existente en fachada en la Sala de audiencias a la nueva localización de la sala de audiencias.
 
Las unidades exteriores se colocarán de acuerdo a gráficos. La canalización de los caños entre unidad interior y exterior se realizará con ductos aparentes en donde no haya tabique de yeso.

A su vez se realizará la canalización de los desagües hasta la instalación sanitaria más cercana de cada equipo, se sustituirá la cañería plástica de desagüe que traen los equipos por cañería flexible de 1/2" y pvc de 40mm para los desagües exteriores.

Se realizará la instalación eléctrica para los equipos. Se deberá colocar en el tablero general y/o tablero secundario en caso de que no haya disponibilidad para colocar llaves, 1 llave termo-magnética con disyuntor diferencial combinado tipo ABB para cada equipo.

Cada equipo deberá tener una alimentación independiente con línea de tierra, la que terminará en un toma exterior tipo Schuko, al lado de cada equipo. Cables 2 x 4 mm + 2 mm línea de tierra Se colocará con ducto exterior amurado con tacos Fisher. 

Una vez instalados los equipos, se deberá equilibrar las cargas eléctricas en el tablero colocado, para que sea similar en cada línea trifásica que llega. 

Cada llave, deberá tener el etiquetado identificando a que equipo alimenta, (de tamaño bien visible) y cada equipo tendrá sobre un costado, el numero con el que se identifica en el tablero. 





11- PINTURA GENERAL: 
 
Previo a realizar los trabajos de pintura sobre los paramentos verticales se deberá retirar todo tipo de grampas o elementos de sujeción que estén en desuso y se deberá limpiar y lijar el sustrato a pintar. 
Para la realización de los trabajos de pintura se retirarán las plaquetas de interruptores que existieran y se volverán a colocar en su lugar una vez culminadas las tareas. 


a) Paredes / Tabiques: Se aplicará enduído a todas las paredes de yeso nuevas y en las paredes de mampostería existentes en donde sea necesario, previo limpieza rasqueteado y lijado.
Se pintarán TODAS las paredes y cielorrasos de todos los locales incluyendo la escalera, ex garaje, depósito bajo escalera y patio interior detrás de la oficina administrativa en la totalidad de su altura.

Se aplicarán dos manos o las necesarias de pintura de igual o superior a la siguiente: INCALEX TOQUE SUBLIME (INCA) – color a definir por la dirección de obra.  


b) Se pintarán todas las aberturas de madera existentes con pintura igual o superior a la siguiente: SATINCA (PINTURAS INCA) – esmalte sintético para maderas y metales. 


c) Se pintarán todas las aberturas de hierro que se mantengan (que no sean sustituídas por aberturas de aluminio) con pintura igual o superior a la siguiente: SATINCA (PINTURAS INCA) – esmalte sintético para maderas y metales tono: gris grafito oscuro.



12 - LIMPIEZA DE OBRA:
 	
	La obra se entregará luego de realizada una limpieza a fondo de la misma en el sector modificado y de retirados la totalidad de los materiales sobrantes de los trabajos, de manera que pueda ser habilitada para su uso inmediatamente; no se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la Supervisión de Obra del Poder Judicial. 
Los elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción de la obra definitiva. 




13-  OTROS:
	
	Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estarán de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido. 

Se deberá agregar su descripción en los puntos disponibles en el rubrado ítem 13.
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