CANELONES J. OESTE
ARQ. RESIDENTE

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
Escuela 13, Caneldn Chico, Departamento de Canelones.

1.-Generalidades
La presente Memoria refiere a las obras de adecuacién de acceso.

En todos los trabajos sefialados se debera cumplir la reglamentacion vigente en cuanto a Seguridad e
Higiene y en particular el Dec. 125/2014. Se deberd trabajar con los elementos de seguridad
reglamentarios y presentar estudio y plan de seguridad, asi como memoria y calculo de andamios si
corresponde.

2.- Acceso y Obras Complementarias

El acceso a las obras se coordinard con la Direccidon de Obras y con la Direccidn del local escolar. En
particular de realizarse en la misma época de funcionamiento del local, se debera extremar los cuidados
para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, vallados asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifigue omisidon del
cumplimiento de las normas.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservara un lugar para casilla de obra y un lugar de
vestuario y bafo provisorio para el personal obrero, los que se mantendran en aceptables condiciones
de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberan ser dignas, de aceptable calidad,
ejecucioén y seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservacion y custodia de los bienes que se
encuentren en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciacion de la misma y hasta su total
finalizacion. Esta Administracidon no brindara ningun servicio de vigilancia ni interior ni exterior de los
locales asignados a la obra.

3. - TRABAJOS A COTIZAR. Sustitucion de cubierta liviana

3.1- Retiro de cubierta existente

Primero, se debera retirar cubierta existente segun “protocolo para cambio de techos de fibrocemento”
Luego, se sustituira la totalidad de las chapas de la cubierta liviana indicada en planos

(Metraje estimado 85m2, el metraje es medido en horizontal segin planos, es responsabilidad de la
empresa calcular el metraje real a la hora de cotizar)
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El retiro de la cubierta se realizard por sector (incluyendo luminarias), debiéndose realizar en etapas en
tanto se encuentre la escuela en actividad, acordando horarios y dias especiales a los efectos de realizar
los trabajos que impidan la continuidad de la actividad escolar, ya que el local escolar debe seguir
funcionando simultdneamente. Se coordinara con el Director de Obra y el Director del local.

La empresa se hard cargo del retiro de los elementos de demolicién que quedaran provisoriamente en
poder de la escuela a disposicidn de la direccion y se le dara el destino que defina la ANEP, siendo que
los materiales pertenecen a la administracién. El retiro de todos los elementos anteriormente citados,
se debera realizar teniendo todos los cuidados para su conservacidén y en el momento de su retiro se
hara un relevamiento de los mismos, para establecer un inventario de la cantidad y del estado de los
componentes.

Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes
que se mantienen.

Retiro de todos los materiales y revoques sueltos de pretiles y muros sobre nivel de azoteas; y limpieza
de superficies de modo que no queden restos de asfaltos o revoques sueltos que impidan la adherencia
de nuevos morteros.

3.2- Sustitucion de cubierta liviana

Se plantea la sustitucion de la cubierta existente sector indicado en planos, por paneles autoportantes
compuestos por 2 chapas de acero galvanizadas y zincadas con nucleo de poliestireno expandido, tipo
ISODEC, de espesor 150mm, que se apoyaran en los muros y pretil idem a la situacidn existente. El nivel
de la cubierta a colocar serd igual al existente, siempre que se logre la pendiente recomendada hacia
canaloén pluvial de hormigdn armado existente (minimo 3%). Muros y pretiles existentes se mantendran
y/o se adecuardn los pretiles para el correcto apoyo de los paneles de la nueva cubierta, realizando los
trabajos de albafiileria y refuerzos para apoyos (apoyo superior e inferior) segln detalles del proyecto y
recomendaciones del fabricante para la instalacion del sistema.

-Para la cubierta a sustituir, los procedimientos solapes, formas de apoyo, etc, y los accesorios (babetas,
sujeciones, piezas especiales, etc.) seran los establecidos por el fabricante en cada caso.

-El Contratista entregara, previo al inicio de estos trabajos, los catalogos, folletos, planos de ajuste, etc.
confeccionados por el fabricante o montajista, para ser aprobados por la Direccion de Obra.

Espesor Standand Istancia Resistencia Transmitancia
(mm) noyos (mm) térmica del térmica del panel por metro lineal
Isopanel (mz2K/W) | (W/mzK) (Kg/m)
punitual de 100kg ancho 1140
50 3.000 156 0,64 97
75 4100 228 043 10.2
100 5.500 2,99 0,33 10,9
150 7600 442 0,22 121
200 9100 585 oar 133
250 10.500 728 013 146

Ancho méximo de cada panel: 1120mm | Flecha considerada: 1/500
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Ajustes Estructura- Albaiileria

Se deberd prever en la cotizacién las reparaciones y modificaciones de albafiileria, estructura, etc.
necesarias en los apoyos de la cubierta (pretiles, muros, etc.) para una correcta colocacion. También si
es necesario la inclusion de piezas y/o elementos constructivos (refuerzos de carreras de hormigén o
perfiles metdlicos, etc.) en la estructura existente para el correcto montaje.

De acuerdo a la conformacion de pretiles existentes en el apoyo/ encuentro superior se sugiere cubrir
con una aleta de hormigén superior que cubrird el borde del panel o se embutird en una canaleta
practicada en pretiles a los efectos, con perfil de refuerzo de apoyo. idem situacién actual donde la
chapa canal autoportante se encuentra embutida en pretil.

Se verificara en pretiles para los apoyos la existencia de pilares, y vigas, de lo contrario se remataran los
muros perimetrales con una viga carrera de 15cm de ancho x 30 cm de altura con 2 hierros A @10
tratado (abajo), 2 hierros E @6(arriba) y estribos @ 6 comuin cada 15cm.

Se debera cuidar que al modificar el pretil original de las cubiertas se revoquen los muros y pretiles con
un revoque impermeable. Se impermeabilizardn y alisardn superior y lateralmente con mortero de
arena y portland con contenido de hidréfugo, generando una superficie perfectamente lisa y plana. Este
coronard los muros exteriores forrando también su superficie vertical hacia ambos lados del mismo,
siendo luego revocado grueso y fino y terminado con pintura impermeable.

La cubierta de ISODEC sobresaldrd si fuere posible en apoyo inferior, sobre canaldn existente que
recogera aguas pluviales, y en los encuentros laterales (no apoyos) serd segun detalle y
recomendaciones del fabricante para la instalacion del sistema con los accesorios (perfiles y babetas
laterales). Los paneles llevaran en sus 4 extremos elementos que oficien de “tapa” del polietileno
expandido, nunca dejandolo expuesto. Las tapas antes mencionadas, oficiaran de “goterén” en el punto
bajo de la cubierta.

Se deberd tener especial cuidado en el sellado de todos los puntos criticos y pretiles para evitar
filtraciones. El pretil en toda la union con el panel se rellenara con masilla plastica debiendo quedar
sellado para impedir el acceso de agua. Se deberd cotizar todas las piezas y accesorios del sistema para
resolver los encuentros correspondientes.

Los paneles tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

Paneles isodec (150mm) autoestructurales, impermeables al agua y a la difusién de vapores.

-Nucleo de Espumaplast Dificilmente Inflamable (DIN 4102).

-Doble cobertura de Idmina de chapa de acero zincado, prepintado epoxi y acabado poliéster color
blanco. En su exterior presenta un film de polietileno, que cumple la funcién de protector en obra, el
que deberd ser removido en el momento de sellarse las juntas, al término de la obra.

-Sistema de multiencastre en sus cantos, a presion asegurando una perfecta unidn entre paneles y
evitando puentes térmicos.

Accesorios standard:

Perfiles de chapa blanca para unién lateral de anclaje y de esquinas exteriores.

Remaches pop para afirmacién de los perfiles.

Sellamiento externo de caucho de silicona flexible, impermeable, resistente a bajas y altas
temperaturas. Sellamiento termo-hermético para las uniones exteriores de los isopaneles de techo.
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Instalacidn y montaje:

Se deberd prever la coordinaciédn con personal de descarga, encargado de obra y otros rubros de la
misma. Que las pendientes recomendadas por fabricante se cumplan, que el soporte -canaleta en
mamposteria/ vigas apoyo, perfiles metalicos pintados o galvanizados, revoques con hidréfugo- estén
prontos para recibir los paneles.

Se procede al replanteo en el lugar incluyendo pendientes, controlar irregularidades como falsas
escuadras o diferencias de nivel en apoyos.

Se colocarad el sistema constructivo de paneles térmicos segln las recomendaciones del fabricante y con
todos los accesorios tipicos de instalacion del sistema, perfiles angulo de aluminio anodizado
perimetrales en todo el desarrollo y en tabiques interiores, babetas, goterones frontales y canalén de
chapa prepintada.

Se ubicara el primer panel siguiendo indicaciones del sentido del montaje del techo y en
correspondencia con la tabla de autoportancia para los apoyos previstos. Se prevé que los apoyos estan
a una distancia aproximada entre 5 y 6 metros. El apoyo en el pretil tendra siempre un angulo para
fijacion como en detalle suministrado, luego de la fijacion de los paneles se procede con las
terminaciones. Estas se realizan con los accesorios, plegados de laminas de acero tipo babetas, goteros y
canalones. Por ultimo antes de engrafar, terminar de sacar el film protector de polietileno que viene
adherido al panel antes de sellar todas aquellas juntas de materiales de acuerdo con los detalles
especificados por el fabricante.

El encastre entre paneles sera ENGRAFADO. Presentan en la cara exterior dos aletas que son engrafadas
(plegadas) de plegado continuo y sellado en obra lo que lo hace totalmente impermeable en las uniones.

La colocacion sera realizada por personal capacitado, y se solicita garantia escrita por 10 afios como
minimo que cubra vicios del material y su colocacién.

Notas: -Se deberdn colocar todos los elementos complementarios y accesorios en los diferentes puntos
de la cubierta, fundamentalmente pretiles, para lograr una cubierta sin puntos débiles en cuanto a la
entrada de agua. Las babetas serdn de empotrar.

3.3- Impermeabilizacion de canalén.

(Corresponde impermeabilizar canalones indicados en planos, es responsabilidad de la empresa
calcular el metraje real a la hora de cotizar)

Se debera limpiar la superficie y retirar todos los restos de membranas, una vez que la superficie
estd seca, se deberd aplicar dos manos de imprimacién asféltica en dos sentidos diferentes, si es
necesario se realizara un alisado de arena y portland para asegurarse el correcto escurrimiento de
las aguas.

Luego se realizara la impermeabilizacién con membrana asfaltica de 4mm terminacién aluminio
gofrado.

La membrana asfaltica cumplira con la norma UNIT 1058/2000, elongacién media a la rotura
300%, plegabilidad sin fracturas a 52, ensayo de flexibilidad sin alteraciones y con la norma UNIT
1065/2000 sobre  colocaciéon  solapandose las diferentes capas de membrana vy
soldandose perfectamente en minimo de 8cm.
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Detalles Genéricos del sistema- 1-2- Encuentro apoyo fondo. 3- Encuentro panel lateral 4- Encuentro apoyo inferior
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3.4- Colocacion de baldosa monolitica.

(Metraje estimado 56m2, es responsabilidad de la empresa calcular el metraje real a la hora de
cotizar)

El sector comedor, sera revestido con baldosa monolitica 20X20

Consideraciones Generales

Para la colocacidn se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes o tomar como arranque
visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se encuentren o produzcan en las zonas menos
visibles.

Componentes y sustrato

Se ejecutaran con baldosas de 20 x 20cms de monolitico monocapa, con calidad y color andlogos al tipo
blangino o de performance superior.

Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa fredtica y posibles puntos de infiltracion
de manera impedir que la humedad suba y afecte el revestimiento. La Direccién de Obra verificara las
nivelaciones que correspondan.

Sustrato

Antes de iniciar la colocacidn se debera dejar la superficie del contrapiso totalmente limpia; en las
situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se debera proceder al retiro de la
parte afectada

Colocacién

Para dicho procedimiento se admitird como mortero de liga adhesivos tipo Portokoll Super Liga,
Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para estos se debera usar una llana
dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 302. Posteriormente se retirard el
exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacidn de cada pieza se debera presionar la misma y acompafiarla con un suave movimiento
de torsién, ajustandola y niveldandola con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. Para la
alineacién de las mismas se usaran separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre
cada unay siendo necesaria la alineacién cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberdn quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco facilitando de
esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

Rejuntado

Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las juntas con un
“lampazo de goma” pasado a 452 de inclinacién con la superficie, trabajando en diagonal a las mismas y
con presion como forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al
mismo nivel de los bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algoddn y agua
limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirard la pelicula formada sobre su superficie con
trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se realizard un lavado final con agua y jabdn neutro.
Juntas de separacion entre piezas

Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizarian (pared/piso)
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Las mismas coincidiran con las existentes, tendran una dimensién minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de
poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color andlogo al piso. En encuentros con
paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se deberd dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el
paramento. Para los encuentros con zocalos se deberd dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior andlogo al
color general del piso).

Las entrepuertas se realizardan de baldosa monolitica idem pavimento.

Zocalos

Los zAcalos se suministraran pulidos, lustrados de igual terminacion que los pavimentos. Seran de 10 cm
de altura y de iguales caracteristicas que el pavimento. Las juntas de los zécalos deberan coincidir en
todos los casos con las de los pisos.

3.5- Suministro y colocacién de aire acondicionado.

Ver ubicacién en croquis.

Se debera colocar aire acondicionado de 24btu inverter, para la colocacién del mismo, se debera realizar
cableado de energia eléctrica desde tablero secundario hasta aire acondicionado, la cafieria sera
aparente en tubo foam.

La unidad exterior sera colocada con ménsulas en la pared y los desagiies seran canalizados de manera
prolija con grapas a la pared.

Notas:

*Se deberadn rectificar las medidas en obra.

*Se deberad presupuestar de acuerdo a Matriz de la Oferta adjuntos. -

*La visita a obra es obligatoria para la presentacion de la oferta.

*Todos los tramites ante el bps quedan a cargo de la empresa contratista, tanto inicio mantenimiento
y finalizacion.

El tiempo estimado para los trabajos descriptos es de 30 dias corridos.

4.- Obligaciones del Contratista

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para
completar todos los trabajos indicados en esta memoria, incluyendo todos los detalles y trabajos que,
sin estar concretamente especificados en ésta, sean de rigor para dar correcta terminacion y una
construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

5.- Limpieza de Obra

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra
en construccion, en adecuadas condiciones de higiene, asimismo y una vez finalizados los trabajos, el
sitio deberd quedar totalmente limpio y libre de materiales sobrantes. -

6.- Prevencion Accidentes de Trabajo




CANELONES J. OESTE

ARQ. RESIDENTE

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los
obreros, demds personal escolar y nifios, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad
inmediata. Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado,
MTSS, BPS, etc. sobre prevencién de accidentes de trabajo.

No obstante, la indicacién que pudiera realizar el Supervisor de la obra con relacién al uso de las
instalaciones, la responsabilidad por la seguridad en las condiciones del trabajo en la obra serd de
cuenta del contratista, no siendo considerados el Supervisor, Director de Escuela o persona delegada de
ellas como responsable de las mismas. -

7.-Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del
capataz. La Direccion de Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

8.- Calidad de los Materiales

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes y toda la normativa aplicable a la materia. Para los casos de materiales
alternativos a los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la
calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado. Los materiales no aprobados se
deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

e

Yamiles Nufez
Arquitecta




