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UBICACIÓN 
Calle José Ellauri Nº 436 entre Gral. De La llana y Cristòbal Colòn 
Padrón número: 2935 
Departamento: Lavalleja 
Localidad: Minas 
Área del predio general: 959m2. 
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OBJETO DE LAS OBRAS 
 
 
Se trata de mejoras en el edificio de DGEIP – Escuela Nro. 120 – Minas, Lavalleja, las que se 
mencionan a continuación: 
 

• Refaccionamiento de baños para generar uno accesible. 
 

• Construcción de red de abastecimiento y desagües en baño accesible, cocina y en exterior. 
 

• Reciclaje de cocina. 
 

 

GENERALIDADES 
La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a 
realizarse para mejoras el Local Educativo de la Escuela Nro. 120 de la ciudad de Minas, sita en la calle 
José Ellauri Nº436, Padrón 2935, de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. 
 Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los 
detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de 
rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas 
del arte del buen construir. 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en 
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá 
la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (en adelante MCGMTOP). 
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a 
la misma para las generalidades de todos los rubros. 
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria 
de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta 
en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO). 
Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. 
que se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado 
en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de la conformidad del ASO, para ser llevados 
a cabo.  
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas 
deberán ser observadas en forma de consultas al ASO quien será quien decida al respecto, no pudiendo 
la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar 
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 
En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación 
de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios 
solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados 
formalmente por el ASO. 
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1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las 
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los 
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de 
materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 
todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva 
del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y 
reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 
exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras 
objeto de esta MCP. 
La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la 
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin 
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva 
debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos. 
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse 
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal 
fin. 
No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el 
contenido de los recaudos. 
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o 
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones 
de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.  

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de normas.  
 
3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. 
-Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de 
construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad 
para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de 
evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado. 
 
4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas 
relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así 
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y 
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado 
por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se 
deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre 
prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista, si 
correspondiera según norma, designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en 
Obra del que se entregará una copia al ASO. 
 
5-Especificaciones técnicas. 
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, 
números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado 
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fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o 
componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior 
calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y 
aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los 
equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración 
designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la 
admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 
6-Cronograma y organización de los trabajos. 
El contratista deberá presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general 
de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los 
plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo 
incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y 
depósitos de materiales. 
 
7-Vigilancia. 
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá mantener a 
resguardo y bajo su responsabilidad la obra y los materiales y/o equipos propios y de los 
Subcontratistas acopiados en la misma. 
 
8-Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la 
obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
9-Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas 
UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, 
se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los 
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá 
presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
 
10-Personal técnico y mano de obra. 
Arquitecto Director de Obra. 
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante 
que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el 
desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el 
correcto desarrollo de los trabajos. 
Capataz. 
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual 
deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que 
asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
Personal obrero. 
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los 
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes 
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del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no 
se considere satisfactorio. 
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de 
todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los 
suministradores. 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y 
memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y 
conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su 
puesta en uso inmediato. 
 
1-Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las 
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo 
y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. 
 
2-Plan de obras, plazos. 
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares (60 días laborables 
para la construcción). Se deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos 
establecidos. 
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes 
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.  
 
3-Coordinaciones en obra. 
En el caso en que durante el transcurso de la obra:  
a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa 
correspondiente. 
b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se 
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones. 
c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, 
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo. 
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el 
ASO, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de 
todos los actores. 
El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las 
puestas de la Instalación Eléctrica y de todas las puestas de la Instalación Sanitaria según lo especificado 
en planos y memorias correspondientes. 
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes 
de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de 
que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y 
performance similar o mejor a la especificada en los recaudos. 
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO en todos los casos en que se 
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos 
planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de 
los mismos. 
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1- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
  

1.0   Implantación en obra. 
1.0.0 Medianeras 
No hay medianeras afectadas a la obra. 
 

 1.1 Preparación del Terreno 
1.1.0 Accesibilidad 
El acceso al emplazamiento se realiza a través de la vía pública, teniendo acceso por la entrada principal 
sobre la calle José Ellauri (padrón 2935).  
El acceso al emplazamiento se realiza a través de una calle de hormigón existente, la misma deberá ser 
examinada por el Contratista quien evaluará la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que 
considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe 
quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra. 
  

 1.2 Instalaciones Provisorias 
1.2.0 Construcciones Provisorias 
1.2.0.1   Advertencia 
La presente obra de construcción se desarrollará en un centro educativo en funcionamiento, por lo 
que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con 
los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institución 
educativa. 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos 
que sean necesarios para la misma. 
Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas 
potencialmente más peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc. 
 

1.2.0.2 Barreras o Vallas 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP 
y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, 
personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el 
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto 
estado, tanto constructivo como visual. 
Sería conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad 
entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes. 
 
1.2.0.3 Edificaciones para el personal y de servicio 
El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas 
por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las 
mismas, tanto constructivas como de áreas.  
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Siempre que exista una previa coordinación con la ASO y la dirección del centro educativo, se podrá 
disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, así como también un espacio de comedor y 
vestuario. Será de obligación del contratista la disposición de duchas para el personal. 
 
 
 

1.2.1 Instalaciones Provisorias 
1.2.1.1 Instalación de agua 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP. 
El Contratista podrá disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es 
de suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del 
servicio para la escuela. 
El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista.  
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra. 
 

1.2.1.2 Instalación de energía eléctrica 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP. 
El Contratista podrá disponer del suministro de energía eléctrica del edificio en el entendido que 
el mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad 
del servicio para la escuela. 
Previo a la implantación de maquinarias y herramientas, el Contratista deberá asegurar todos 
dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la 
potencia necesaria para la correcta realización de todas las tareas 
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra. 
El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista. 
 

 

2.  INICIO DE OBRA 
2.0 . Replanteo 

2.0.1 Proceso de Replanteo 
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP. 
Todos los trabajos a realizarse, ser harán en áreas de construcciones preexistentes, o anexas a las 
mismas, por lo que el contratista deberá verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la 
realidad de las preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia. 
 

2.1  Demoliciones  
2.1.1  Generalidades 
Para las demoliciones se cumplirán con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando 

las medidas preventivas para preservar la integridad física de los operarios, los usuarios del local o 

terceros, así como del resto de las construcciones.  

 

2.1.2  Demolición de mampostería  

En los baños, se demolerán las paredes necesarias, de forma de vincular 2 de los baños existentes, 

generando un nuevo baño de accesibilidad universal.  

Se picarán pisos, contrapisos los revestimientos en el recinto generado y en la cocina se picará el 

revestimiento de pared. Se retirará la totalidad de las instalaciones de abastecimiento y desague  en 

los sectores a intervenir, tanto en el interior como en el exterior, picando los sectores de patio que 

sean necesarios.. 
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2.1.3  Demolición de piso y contrapiso 

Se deberá demoler el piso y contrapiso del recinto donde se generará el nuevo baño.  

2.1.4 Retiro de escombro  
Las demoliciones indicadas en planos de albañilería y memoria, muros, bachas, inodoros pavimentos, 
revestimientos, etc.  
Todo producto de la demolición será rápidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el 
contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Será realizado a camión o volqueta. En caso 
de poder coordinar en el lugar, y sin que esto afecte de forma alguna a la zona, se establecerá un lugar 
de volcado del material, previa coordinación con la ASO. 
Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la 
demolición. 
Será de costo del contratista el retiro y disposición final de los escombros producto de las demoliciones. 
Los materiales en buen estado resultantes de desmantelamientos, sustituciones y demoliciones serán 
de propiedad de ANEP y el Supervisor dispondrá el lugar de depósito final. 
Deberán demolerse todos los pavimentos interiores, bachas, los muros y revestimientos necesarios 
para conformar el plano final de albañilería. 
 

 

3.      ESTRUCTURAS 
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 
Es cargo de la empresa constructora el cálculo de estructura necesario para llevar a cabo 
correctamente los trabajos. 
 

3.0  Estructura de hierro 
 
3.0.1  Vigas de refuerzo 

Se deberá reforzar la estructura de la zona donde se demolerán los muros, colocando perfilería de 
hierro. El tamaño del/los perfil/es adecuado/s lo deberà determinar le empresa contratista. 

 
 

4. CERRAMIENTOS VERTICALES 
 

4.0    Albañilería 
5.0.1. Morteros 
5.0.1.0 Definición 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 
5.0.1.1 Materiales 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 
5.0.1.2 Clasificación de Morteros 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
5.0.1.3 Preparación de los morteros 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
5.0.1.4 Clasificación de acuerdo a la dosificación y tipo de aglutinante 
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Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
 

4.1 Levantamiento de muros 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

4.1.1 Tipo de muros 
4.1.1.1  Muros de ladrillos de 20 cm. 
En el baño que se generarà se deberà levantar parte de la pared donde actualmente hay abertura, 
dejando el hueco ùnicamente para la abertura de madera del baño accesible. Para ello se utilizaràn 
ladrillos uniformes y de primera calidad reconstruyendo la pared del mismo espesor que la existente. 

 
5   ABERTURAS 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 

5.0 Componentes 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 

5.1 Clasificación 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

5.2 Graficación 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

5.3 Tipos de aberturas 
 
11.6.1 Aberturas de aluminio 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se suministrarán y colocarán las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se indican 
en las respectivas planillas. (L8_AL01 Y L9_AL02) 
 
Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al 
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, 
terminaciones, etc. 
El Contratista deberá realizar al ASO y/o AP toda observación que entienda pertinente con respecto 
a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 
Se podrán aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el 
diseño indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den 
garantías de procedencia del material y de la fabricación, de su resistencia mecánica, a la corrosión 
y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las 
especificaciones de los recaudos. 
El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a 
la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento 
que resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio 
no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el 
momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma. 

a- Materiales. Perfiles: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni 
ampollas, rectos y con las siguientes características: 

Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2 
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Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82. 
Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, límite elástico 1700 kg /cm2 
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (AluminiumAssociation) / Aluminium Standard 
and Data – 2003 Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10 
Terminación superficial: según lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo. 
De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado será: Clase A13. 
Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001 
El espesor mínimo de la pintura electrostática en polvo en caso de indicarse pintadas será de 60 
micrones. 
Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las 
Construcciones”. 
La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a 
L/175 y no mayor a 15mm. 
Diseño y secciones: Se deberá respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por 
motivos estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el diseño de 
un tipo de abertura, dicho cambio deberá ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo 
realizarse de ninguna manera sin la aprobación por escrito del éste. 
b- Accesorios. Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de 
las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC 
flexible. 
Felpillas: En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado 
con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión 
mínima de 15%. 
Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las 
correspondientes a cada línea. 
Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se detallarán 
en la cotización y se pondrán a consideración del ASO cuando sea requerido. 
Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo 
al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas, en las demás hojas móviles y 
vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado 
interior. 
Protectores de desagüe: Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon. 
Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los 
marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior. 
Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles lo 
permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del portagrampa. 
Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos. 
Remaches: Serán de aleación de aluminio 
Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmósferas 
agresivas, por ejemplo, marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o galvanizado. 
Otros accesorios se indicarán en planillas. 
c- Selladores. Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio anodizado 
o aluminio/vidrio. 
Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o 
aluminio/hormigón o para juntas con vidrio laminado. 
Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el 
diámetro adecuado para obtener una resistencia firme. 
En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfilería de aluminio y carpintería 
metálica se deberá interponer entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o una 
cinta adhesiva tipo 3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosión por par galvánico. 
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d- Fabricación y armado de aberturas: Deberán respetarse las siguientes exigencias: 
Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar 
rebabas, resaltes o limaduras. Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos 
de cada Empresa asegurando una segura y resistente fijación. 
Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos 
y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para 
mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios. 
El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin 
excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de 
los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la 
colocación en obra. 
e- Colocación: En general en las aberturas al exterior se realizará un amure del marco con mortero 
hidrófugo tal como se indica en los detalles. Debe calcularse el espesor del amure de manera de 
que el tapajuntas deje ver la totalidad del bloque del muro interior. 
Los tubulares en el caso de haberlos se fijarán según se expresa en las planillas y detalles 
correspondientes. 
f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en 
buen estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a 
menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave. 
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. 
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente 
(disán, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada 
capa de cera incolora. 
g- Vidrios. Todas las aberturas se entregarán con los vidrios correspondientes tal y como se indican 
en las planillas, DVH o común según el tipo de abertura, el espesor de los mismos deberá estar 
correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamaños de las piezas y la 
movilidad de las mismas. 
 
11.6.2 Aberturas y carpintería de hierro. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
El Subcontratista deberá realizar al ASO y/o AP toda observación que entienda pertinente con 
respecto a la forma, tipo, destino y ensamble de las piezas, en función de mejorar las prestaciones 
del componente. 
Se suministrarán y colocarán todos los tipos indicados en las planillas correspondientes en las 
ubicaciones que se indican en plantas y alzados. 
Todas las piezas deben llegar a la obra con 2 manos de fondo antióxido + 2 manos de esmalte 
sintético tipo INCALUX en los colores que se indique en las planillas aplicado con pistola airless (para 
piezas grandes que necesariamente deban ser montadas en el sitio se admitirá solo la base de 
antióxido). 
Las soldaduras serán ajustadas a las normas de control vigentes, deberán ser correctamente 
ejecutadas y no producir deformaciones en las piezas por sobrecalentamiento, en los casos en que 
queden vistas deberán estar perfectamente limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles. 
Una vez terminados los trabajos de soldadura y/o montaje deberán retocarse todas las 
terminaciones. 
El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a 
la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento 
que resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio 
no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el 
momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma. 
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En todos los casos los amures de piezas de hierro deberán realizarse en la etapa del rústico, dejando 
las esperas o planchuelas correspondientes a las que se soldarán las piezas. Bajo ningún concepto 
se permitirá picar o perforar la albañilería terminada o la capa impermeable para colocar elementos 
metálicos. 
 
 
 
 
5.3.1     CARPINTERIA DE MADERA 
 
Los trabajos de carpintería de madera a ejecutarse serán los indicados en los planos, planillas y 
detalles correspondientes con sus respectivos herrajes. (L7 – C01)  
Se consideran comprendidos, aun cuando no se mencionen en los recaudos, todos los elementos y 
trabajos complementarios en que sea indispensable para lograr una esmerada terminación de la 
obra. 
 
a-Materiales. Maderas: Las maderas que se utilicen en la construcción de la carpintería de madera 
serán de primera calidad, deberán estar bien secas y estacionadas; serán de fibras continuas y 
rectas.  No se admitirán maderas enfermas, con señales de polillas, pudriciones de cualquier clase, 
grietas y en general cualquier defecto que comprometa su duración, solidez y resistencia. 
No se aceptarán las maderas que tengan nudos sueltos o pasadizos, la humedad de la madera no 
podrá ser en ningún caso superior al 15 %. 
En los casos que indique la Dirección de Obra, los porcentajes de humedad serán especialmente 
controlados. 
No se admitirá madera de tensión o escudarías en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente 
a la dirección longitudinal de la pieza. 
La madera en general será pintada y también será protegida para que no se altere su contenido de 
humedad, es así que los marcos llevarán una capa de sellador o aceite de linaza, según el caso, en 
todas sus caras para que no absorba humedad de la mampostería.  Los elementos de escuadrías o 
secciones importantes llevarán cortes para destruir la fibra según lo indique el Director de Obra.  
Por lo mismo las escuadrías podrán ser compuestas a los efectos de evitar alabeos del total de la 
pieza. 
 
 
b- Ejecución de los trabajos 
Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas y 

detalles.  Se exigirá una esmerada ejecución en todos los detalles. 

Se consideran comprendido aún cuando no se mencionen en los recaudos, todos los elementos 

complementarios que sea indispensables para lograr una esmerada terminación de la obra. 

Toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija. 

El subcontratista Carpintero ejecutará la colocación de las hojas de armarios, puertas, etc. y 

colocará los herrajes. 

Las medidas de las distintas piezas que forman el proyecto (travesaños, montantes, marcos, etc.), 

se entienden libres de molduras, rebajes, etc., y se sobrentiende que las medidas serán tomadas 

luego de trabajada la madera y previamente se deberán rectificar en obra. 
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c- Marcos. Serán del tipo que se indique en la planilla correspondiente.  Los marcos cajón tendrán 
el ancho igual al espesor del muro en que están colocadas.  
Todos los marcos de madera ingresarán a la obra con sus grapas de amure. Las grapas serán de 

planchuela de hierro fijadas al marco con dos tornillos. 

Los marcos de madera dura llevarán además tacos cada 60cm., atornillados para fijar los 

contramarcos. 

Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para que 

no se marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura.  Los marcos en general vendrán 

a la obra con listones en las esquinas, a media altura, y en la parte inferior para poder mantener su 

forma hasta su amurado definitivo.  En la parte inferior de las jambas habrá un corte a sierra que 

indique el nivel de piso terminado. 

d- Contramarcos. Si los planos y planillas lo exigen, se colocarán contramarcos. Estos se ingletearán 
en las esquinas. 

 
e- Hojas. Son el elemento de cierre fijo o móvil, opaco o transparente, que se aplica al marco 
(puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas serán colocadas con sus herrajes, etc., 
hasta que queden en perfecto funcionamiento. El ajuste será correcto, dejándose solamente las 
luces necesarias para su normal operación.  
La hoja deberá asentar en el rebaje en todo su contorno, y quedar en plano con el marco. Deberán 
ser aprobadas por el Director de Obra, en caso de que no haya especificación precisa en planos, 
planillas y/o memorias. 
 
f- Herrajes 
Como norma general en todos los casos serán de terminaciones cromado mate o niquelado mate 
o natural de aluminio. Las planillas indicarán la lista de herrajes y sus tipos, debiendo el 
subcontratista colocarlos cuidadosamente, y entregando todas las llaves perfectamente 
identificadas en el momento de la recepción de la obra.  
 

6. VIDRIOS 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
a- Espejos. El contratista proveerá y colocará los espejos indicados en los recaudos gráficos. 

• Espejo para baño de movilidad reducida. 

 
   7. REVESTIMIENTOS 
3 Revoques 
13.0 Normas Generales 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos. 
Todos los morteros con base de arena y cemento deberán aplicarse sobre el sustrato humedecido 
para evitar la pérdida de agua por absorción de la base. 
Todos los revoques deberán estar perfectamente escuadrados y nivelados, en general no se 
admitirán capas mayores a 10mm, en caso de ser necesario obtener espesores mayores se 
interpondrá entre 2 capas de mortero una malla acrílica tipo TEJIDO 107 SIKA. 
No se permitirá realizar ningún tipo de revoque sobre muros que tengan menos de 72hs. de 
acuñados. 
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En ningún caso se permitirán revoques con fisuras de ningún tipo, debiendo el Contratista evaluar 
la posibilidad de incorporar al diseño buñas de contracción cuando los paños sean demasiado 
grandes, en ese caso se coordinará con el AP la ubicación de las mismas. 

 
7.0 Contrapisos 

7.0.1 Recomposiciòn de contrapisos. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
8.0.1.1 Composición del contrapiso  
Una vez realizados los trabajos de sanitaria, se recompondrá el contrapiso en el sector de baño 
accesible. Los niveles y espesores estarán marcados por lo niveles existentes, teniendo en cuenta 
que se trata de una reforma. 
Se utilizará hormigón tipo C-25,0 según Norma UNIT 972-97, de 25 MPa de resistencia característica 
a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados. 

 
 

8.1 Pavimentos 
8.1.1 Introducción 
8.1.1.1 Generalidades. 
Se deberá reponer todo el pavimento del sector de baño accesible.  Los cortes deberán ser 
ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos, discontinuidades de 
ningún tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan modularse (ya sean múltiplos o 
submúltiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos deberán coincidir. 
En el baño accesible se sustituirán, como se indica en los planos y planillas.  
 

8.1.1.2  Componentes Constructivos. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

a- Tipo de pavimento 
El revestimiento de piso será de baldosa monolíitica medida 30x30 y color gris mara. 

b- Coordinación con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso 
terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo no 
admitiéndose discontinuidades de ningún tipo. 

c-Entrepuertas. Serán del mismo monolítico.  
 

15.1.2 Reparación de pavimentos en sectores de intervención 
Se sustituirá el pavimento que sea necesario demoler para cumplir con los trabajos descriptos. Se 
quitarán las piezas con sumo cuidado, de forma tal de poderlas volver a colocar en su lugar y que 
queden de forma prolija. 
 
15.1.3  Baldosas Monolíticas 
En los locales que se indican pavimentos de monolítico, se realizarán sobre la base de baldosas 
monolíticas de 30 x 30 cm espesor aprox.  26 mm  pulida y lustrada en obra. 
Todos los locales indicados serán con baldosas color base gris claro grano 2 blanco 
A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación: 
 COLOCACION: 
A)- Sobre contrapiso de hormigón: 
Utilizar mezcla de asiento formada por Cemento de albañilería en una parte del mismo y 4 de Arena 
Mediana (o entre Fina). 
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Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar 
un posible asentamiento de las placas. 

  Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta. 
Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa 
constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de 
goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, 
pero dejando sin pintar la zona central. 
Colocar sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo. 
Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10 cm de lado y colocarlo sobre las puntas de 4 
placas, golpeándolo suavemente para que las mismas queden a nivel.  

  

Prever el espacio de la junta que debe ser de 1 a 1,5 mm.  

 

El espesor de la mezcla de asiento debe ser de 2 cm. aproximadamente. 

 B)- Sobre alisado de arena y portland con cemento predosificado: 
- Utilizar una llana de 8 ó 10 mm. para extender el pegamento. 
-Mantener el espesor de junta antes sugerido. 
- Llevar las placas a su posición y nivel con golpes de cabo de martillo de goma. 
 
IMPORTANTE: Humedecer el piso inmediatamente después de colocado y mantenerlo húmedo hasta 
las 24 hs posteriores al tomado de juntas (si es necesario rociarlo con agua). 
 

 TOMADO DE JUNTAS: 
-Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación. Proporciones: 
Pastina: 1 Kg. Agua: 1 / 2  L. 
-Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 
45 minutos. 
-Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporción indicada 
mientras se revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta 
presentar un color homogéneo, similar al del piso. 
-Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no 
agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva. 
-Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta. 
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-Efectuar los movimientos del lampazo 
en forma diagonal a la junta, para no 
arrastrar la pastina de las mismas, como 
lo muestra la figura N°2. 
  

 

-Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el piso con pastina 
seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo. 
En los SECTORES de ORBA NUEVA los entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del 
local, manteniendo el mismo despiezo de las juntas. 
Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de las 
juntas entre las distintas áreas. 
PULIDO: 
El pulido en obra se deberá realizar en dos etapas:  
Pulido de gruesa y empastinado.  
El pulido de gruesa se realizará con abrasivos N° 36 con el cual se obtiene el aplanado del piso y la 
eliminación de los pequeños dientes de colocación. Inmediatamente después se efectuará el 
empastinado con llana utilizando la pastina adecuada al tipo de baldosas a efectos del cierre de poros 
y juntas abiertas. 
Pulido de fina y lustre a plomo.  
El pulido de fina se realizará con abrasivos N° 120 que elimina las rayas del piso. El lustre a plomo se 
realizará con muñeca a lona y plomo y sal de limón que otorga brillo final al piso. 
 
 

8.2 Paramentos Revestidos 
8.2.1 Normas generales. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Serán ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en 
los recaudos. El Contratista deberá presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos 
de su colocación, todas las veces que el ASO así lo requiera para su aprobación.  
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las 
alineaciones de las juntas, las cuales serán de las dimensiones mínimas que admitan los tipos de 
piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realización. 
En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este será ejecutado con toda 
limpieza y exactitud, el ASO examinará la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos se 
realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reúnen las condiciones de exactitud 
requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para 
la clase de materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estará obligado a rehacerlo, 
a su exclusivo costo.  
En todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos se deberá colocar cantonera si 
el biselado no quedara cortado de forma prolija. En todos los casos debe replantearse 
correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos de anticipar los cortes que sea necesarios 
realizar a las piezas y la ubicación de los mismos. El ASO deberá realizar la aprobación de los 
despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la sustitución de parte o el total del 
revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general 
se ubicarán los cortes en los sectores menos visibles del local. 
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Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificará el posicionado de las instalaciones: 
llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones 
sanitarias. 
Todos los accesorios, plaquetas de instalación eléctrica, etc. deberán quedar colocados 
coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro de 
las mismas. Esto último en el caso de poder hacerlo, ya que se trata de una recomposición de un 
revestimiento existente. 
 
 

8.3 Revestimientos Interiores. 
8.3.1 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
8.3.2 Cerámicos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
El revestimiento en el baño accesible será del tipo cerámico  blanco de 30x30 color mate o de mejor 
calidad.  En la cocina se colocará el revestimiento de pared nuevo con el que cuenta la Institución. 
Para la colocación de los mismos se utilizará un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX 
impermeable. 

 
9 Pinturas 

9.0 Generalidades. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

9.1 Condición del Sustrato. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y los indicados por los 
respectivos fabricantes. 

9.2 Aplicación sobre diferentes tipos de Sustrato. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

9.3 Tipos 
En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo 
referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos. 
a-Pintura de cielorrasos de baño accesible, pasillo y cocina, Se pintarán la totalidad de los 
cielorrasos con pintura látex al agua anti hongos para cielorrasos blanco mate. Se pintarà y 
acondicionará cielorraso de taller de cocina. 
b- Pintura de interior. En el baño accesible, pasillo de entrada y taller de cocina los muros que no 
tengan revestimiento cerámico serán pintados.  
Una vez libre del polvillo del lijado se aplicarán 2 manos de pintura blanca mate interior antihongos. 

 
 

12.  VARIOS 
 

12.1.  Barras de ayuda- fijas y rebatibles 
En baño de discapacitados se colocarán barras horizontales  fijas y rebatibles con portarrollo. 
Serán de acero inoxidable y deberán cumplir las especificaciones de las normas de accesibilidad 
UNIT. 
 

13. INSTALACIONES 

13.0 Acondicionamiento Sanitario 
13.0.1 Generalidades 
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Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP  
13.0.2 Abastecimiento  
Se hará instalación de agua fría y caliente para el taller de cocina y la totalidad de la instalación de 
agua fría del baño accesible; dejando una canilla de servicio al lado de la cocina, según se indica en 
planos. La misma se sacará de la instalación existente También se harán los desagües, los que se 
conectaràn a una cámara de inspección existente en el patio (ver plano).  
 
13.0.3 Artefactos 
Se realizarán las tareas en la batería de baños que se detallan a continuación: 
13.0.4 inodoros 
Se  quitaràn 2 inodoros existente y se suministrará y colocará un inodoro para movilidad reducida 
en el baño accesible que se construirà. 
13.0.5  Piletas 
 Se quitaràn 2 bachas existentes y se suministrará y se colocará una bacha para movilidad reducida 
en la ubicación indicada en planos y planillas.  
 
13.0.6  Cisternas 
Se retirarán las existentes y se suministrará y se colocará una cisterna mochila para inodoro de 
movilidad reducida. 
 
13.0.7 Griferías 
Las grifería del baño será mono comando para movilidad reducida. Las mismas deben de ser 
suministradas y colocadas en la nueva bachas a colocar. También se colocará una ducha higiénica 
en baño accesible. 
La grifería que se colocarà en la cocina será mezcladora monocomando de pared. 
En patio se dejará una canilla de servicio, según se indica en plano de sanitaria. 
 
13.0.8   Desagües 
Los desagües consistirán en hacer los trabajos necesarios dentro del baño accesible, la cocina y todo 
el sector exterior para conectar la cocina y el baño a la cámara de inspección existente, según se 
indica en planos. En el taller de cocina se harán la grasera y boca de desagüe nuevas. 
 

13.1  Acondicionamiento Eléctrico 
13.1.0 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
13.1.1 Instalación general 
Los trabajos necesarios se harán en canalización embutidas para dejar el baño en correto 
funcionamiento. Consisten en  conectar 1 luz para espejo, un artefacto estanco y 2 plaquetas, una 
para enchufe y la otra como interruptores, los cuales deben de conectarse a la red existente.  
 
El Contratista asegurará dejar en óptimas condiciones de funcionamiento las áreas donde se 
realizan las intervenciones.   
En caso de tener que sacar artefactos o mover instalación para los trabajos, la misma se deberá 
recomponer. 

 
14. SEGURIDAD EN OBRA 
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 
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El oferente deberá verificar el cómputo expresado en el rubrado, así como la no omisión de 
ningún rubro o ítem que pueda ser necesario para la culminación de los trabajos de forma 
correcta. 
De ser necesario, realizará las consultas previo a la presentación de la oferta. De lo contrario se 
considerará dicho cómputo como el definitivo. 

 

 
           Arq. Claudia Núñez Porta 

Residente ANEP para el Dpto. de Lavalleja.- 

 


