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OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de mejoras en el edificio de DGEIP — Escuela Nro. 120 — Minas, Lavalleja, las que se
mencionan a continuacion:

e Refaccionamiento de bafios para generar uno accesible.
e Construccion de red de abastecimiento y desaglies en bafio accesible, cocina y en exterior.

e Reciclaje de cocina.

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gréficos adjuntos se refieren a las obras de construccién a
realizarse para mejoras el Local Educativo de la Escuela Nro. 120 de la ciudad de Minas, sita en la calle
José Ellauri N2436, Padrdn 2935, de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los
detalles y trabajos que aun sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de
rigor para una construccidon esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas
del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacidn expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacidn que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira
la Memoria Constructiva General para Edificios Pulblicos del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP estd realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a
la misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del periodo de ejecucién de obras y durante el periodo de Recepcidn Provisoria
de la misma, la ANEP ejercerd el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta
en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc.
gue se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado
en el proceso de construccion del proyecto, requeriran de la conformidad del ASO, para ser llevados
a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas
deberan ser observadas en forma de consultas al ASO quien sera quien decida al respecto, no pudiendo
la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningin concepto optar
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacion
de los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios
solo se daran por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados

formalmente por el ASO.
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1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucidn y/o suministro de
materiales y componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva
del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicidn de las instalaciones
exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras
objeto de esta MCP.

La confeccidén de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva
debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberdn haberse
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal
fin.

No se admitird bajo ningln concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retinan las condiciones
de ejecucién y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad
para cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de
evitar la produccién de polvo y ruidos molestos. Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas
relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construccidn, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se
deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre
prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista, si
correspondiera segun norma, designado por el Contratista quien elaborara un Plan de Seguridad en
Obra del que se entregard una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.
Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
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fabricante, los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o
componentes. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos articulos o materiales alternativos, podran en casos particulares de especial consideracion
designar técnicos que emitirdn los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la
admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El contratista deberd presentar un Plan de Obras al ASO, serd responsable de la organizacion general
de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacién de los mismos cumpliendo los
plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo
incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacién de todas las construcciones provisorias y
depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera mantener a
resguardo y bajo su responsabilidad la obra y los materiales y/o equipos propios y de los
Subcontratistas acopiados en la misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la
obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberdn estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO,
se debera presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espaiiol el contratista debera
presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberd contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante
gue realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el
desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el
correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual
debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes
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del capataz. El ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no
se considere satisfactorio.

Se asegurard la participacion de personal especialmente calificado para la colocacidn o aplicacidn de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacién de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y
memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y
conexiones necesarios que den como resultado una edificacidn terminada, limpia y preparada para su
puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacién de una visita al sitio segun se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberdn manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucién en tiempo
y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares (60 dias laborables
para la construccion). Se debera ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos
establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucién de la totalidad de las etapas y sus correspondientes
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafiileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinardn las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el
ASO, a los efectos de definir la solucidn definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo de
todos los actores.

El Contratista deberd coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacion plan-altimétrica de todas las
puestas de la Instalacién Eléctrica y de todas las puestas de la Instalacion Sanitaria segun lo especificado
en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes
de las especificadas en planos y memorias, esto deberd hacerse con la antelacidn suficiente, a fin de
gue se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contard con materiales de calidad y
performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacidon con al ASO en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucion de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ningulin caso ejecutar una solucidn sin la aprobacién formal de
los mismos.
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1- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.0 Implantacion en obra.
1.0.0 Medianeras
No hay medianeras afectadas a la obra.

1.1 Preparacion del Terreno
1.1.0 Accesibilidad
El acceso al emplazamiento se realiza a través de la via publica, teniendo acceso por la entrada principal
sobre la calle José Ellauri (padrén 2935).
El acceso al emplazamiento se realiza a través de una calle de hormigdn existente, la misma debera ser
examinada por el Contratista quien evaluard la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que
considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe
guedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.

1.2 Instalaciones Provisorias
1.2.0 Construcciones Provisorias
1.2.0.1 Advertencia
La presente obra de construccion se desarrollard en un centro educativo en funcionamiento, por lo
gue se deberdn extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con
los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién
educativa.
El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicidn disponiendo los dispositivos
gue sean necesarios para la misma.
Deberan coordinarse especialmente con las autoridades de la institucion la realizacién de las tareas
potencialmente mas peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.0.2 Barreras o Vallas

Se deberdn realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la MCGMTOP
y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el drea de la obra y las dreas de acceso de materiales,
personal, las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

El Contratista debera asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservaciéon en perfecto
estado, tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad
entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes.

1.2.0.3 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberd realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas
por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las
mismas, tanto constructivas como de areas.
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Siempre que exista una previa coordinacidn con la ASO y la direccidn del centro educativo, se podra
disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, asi como también un espacio de comedor y
vestuario. Serd de obligacién del contratista la disposicién de duchas para el personal.

1.2.1 Instalaciones Provisorias

1.2.1.1 Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podrd disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es
de suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminucién en la calidad del
servicio para la escuela.

El consumo que surja de los trabajos realizados sera de cuenta del contratista.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.

1.2.1.2 Instalacién de energia eléctrica

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podra disponer del suministro de energia eléctrica del edificio en el entendido que
el mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminucién en la calidad
del servicio para la escuela.

Previo a la implantacién de maquinarias y herramientas, el Contratista debera asegurar todos
dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la
potencia necesaria para la correcta realizacion de todas las tareas

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.
El consumo que surja de los trabajos realizados sera de cuenta del contratista.

2. INICIO DE OBRA

2.0. Replanteo
2.0.1 Proceso de Replanteo
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.
Todos los trabajos a realizarse, ser haran en dreas de construcciones preexistentes, o anexas a las
mismas, por lo que el contratista debera verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la
realidad de las preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

2.1 Demoliciones

2.1.1 Generalidades

Para las demoliciones se cumpliran con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando
las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los operarios, los usuarios del local o
terceros, asi como del resto de las construcciones.

2.1.2 Demolicion de mamposteria

En los bafos, se demoleran las paredes necesarias, de forma de vincular 2 de los bafios existentes,
generando un nuevo bafo de accesibilidad universal.

Se picaran pisos, contrapisos los revestimientos en el recinto generado y en la cocina se picara el
revestimiento de pared. Se retirard la totalidad de las instalaciones de abastecimiento y desague en
los sectores a intervenir, tanto en el interior como en el exterior, picando los sectores de patio que
sean necesarios..
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2.1.3 Demolicién de piso y contrapiso

Se debera demoler el piso y contrapiso del recinto donde se generara el nuevo bafio.

2.14 Retiro de escombro

Las demoliciones indicadas en planos de albaiiileria y memoria, muros, bachas, inodoros pavimentos,
revestimientos, etc.

Todo producto de la demolicién sera rdpidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el
contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Sera realizado a camién o volqueta. En caso
de poder coordinar en el lugar, y sin que esto afecte de forma alguna a la zona, se establecera un lugar
de volcado del material, previa coordinacién con la ASO.

Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la
demolicién.

Sera de costo del contratista el retiro y disposicién final de los escombros producto de las demoliciones.
Los materiales en buen estado resultantes de desmantelamientos, sustituciones y demoliciones seran
de propiedad de ANEP y el Supervisor dispondra el lugar de depésito final.

Deberan demolerse todos los pavimentos interiores, bachas, los muros y revestimientos necesarios
para conformar el plano final de albafiileria.

3. ESTRUCTURAS
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.
Es cargo de la empresa constructora el calculo de estructura necesario para llevar a cabo
correctamente los trabajos.

3.0 Estructura de hierro

3.0.1 Vigas de refuerzo
Se debera reforzar la estructura de la zona donde se demoleran los muros, colocando perfileria de
hierro. El tamafio del/los perfil/es adecuado/s lo debera determinar le empresa contratista.

4. CERRAMIENTOS VERTICALES

4.0 Albaiileria

5.0.1. Morteros
5.0.1.0 Definicidn
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.0.1.1 Materiales
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.0.1.2 Clasificacién de Morteros
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.0.1.3 Preparacion de los morteros
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.0.1.4 Clasificacion de acuerdo a la dosificacion y tipo de aglutinante
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Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.1 Levantamiento de muros
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.1.1 Tipo de muros

4.1.1.1 Muros de ladrillos de 20 cm.

En el bafio que se generara se debera levantar parte de la pared donde actualmente hay abertura,
dejando el hueco Unicamente para la abertura de madera del bafio accesible. Para ello se utilizaran
ladrillos uniformes y de primera calidad reconstruyendo la pared del mismo espesor que la existente.

5 ABERTURAS
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.0 Componentes
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.1 Clasificacion
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.2 Graficacion
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.3 Tipos de aberturas

11.6.1 Aberturas de aluminio

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministrardn y colocardn las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se indican
en las respectivas planillas. (L8_ALO1 Y L9_ALO2)

Se tendrd presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.
El Contratista debera realizar al ASO y/o AP toda observacidn que entienda pertinente con respecto
a la forma, funcion, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
Se podran aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el
disefio indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den
garantias de procedencia del material y de la fabricacién, de su resistencia mecanica, a la corrosion
y hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las
especificaciones de los recaudos.
El Contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez llegados a
la obra y hasta la recepcidn provisoria de la misma y debera reponer a su costo cualquier elemento
que resultara dafiado en ese periodo. El ASO podra rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio
no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el
momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.

a- Materiales. Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni

ampollas, rectos y con las siguientes caracteristicas:

Aleacion: 6063 cuya composicion quimica deberad cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2
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Temple: T6, segin NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, limite elastico 1700 kg /cm?2
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (AluminiumAssociation) / Aluminium Standard
and Data — 2003 Tablas 11.3a11.10/12.2 2 12.10

Terminacion superficial: segun lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado sera: Clase A13.

Debera estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

El espesor minimo de la pintura electrostatica en polvo en caso de indicarse pintadas serd de 60
micrones.

Requisitos estructurales: se basara en la Norma UNIT 50-84 “Accién del Viento sobre las
Construcciones”.

La deformacidn de los elementos en direccién perpendicular al plano deberd ser menor o igual a
L/175 y no mayor a 15mm.

Disefio y secciones: Se debera respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por
motivos estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el disefio de
un tipo de abertura, dicho cambio debera ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo
realizarse de ninguna manera sin la aprobacidn por escrito del éste.

b- Accesorios. Burletes: Se empleardn los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de
las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcidon en Fachadas y techos vidriados) o en PVC
flexible.

Felpillas: En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado
con las dimensiones de acuerdo al catdlogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresion
minima de 15%.

Bisagras: Seran de aleacion de aluminio, salvo indicacion en contrario, y se emplearan las
correspondientes a cada linea.

Cierres: Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacion en contrario, se detallardn
en la cotizacidn y se pondran a consideracion del ASO cuando sea requerido.

Colocacién de Vidrios: En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo
al espesor del vidrio y a lo indicado en los catdlogos de las Empresas, en las demas hojas méviles y
vidrios fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cufia del lado
interior.

Protectores de desaglie: Todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.
Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocardn como minimo en el centro de los
marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

Grampas de amure: Serdn de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los perfiles lo
permita se colocaran por “encolizado” y se fijaran por recalcado de las aletas del portagrampa.
Deben colocarse cada 50 cm. maximo y a 25 cm. de los extremos.

Remaches: Seran de aleacién de aluminio

Tornillos: Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmdsferas
agresivas, por ejemplo, marinas. En general podran ser de acero cadmiado o galvanizado.

Otros accesorios se indicaran en planillas.

c- Selladores. Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio anodizado
o aluminio/vidrio.

Se empleard Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o
aluminio/hormigdn o para juntas con vidrio laminado.

Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el
didmetro adecuado para obtener una resistencia firme.

En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfileria de aluminio y carpinteria
metadlica se debera interponer entre los mismos una lamina de polietileno de 150 micrones o una
cinta adhesiva tipo 3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosién por par galvanico.
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d- Fabricacion y armado de aberturas: Deberdn respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberdn combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar
rebabas, resaltes o limaduras. Las uniones se realizardn de acuerdo a lo indicado en los Catédlogos
de cada Empresa asegurando una segura y resistente fijacion.

Las dimensiones de las hojas deberdn realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos
y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para
mantenimiento y reposicion de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de
los umbrales de los marcos y hojas donde se realizardn pruebas de estanqueidad antes de la
colocacién en obra.

e- Colocacion: En general en las aberturas al exterior se realizard un amure del marco con mortero
hidréfugo tal como se indica en los detalles. Debe calcularse el espesor del amure de manera de
que el tapajuntas deje ver la totalidad del bloque del muro interior.

Los tubulares en el caso de haberlos se fijaran segin se expresa en las planillas y detalles
correspondientes.

f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periédica para mantener las superficies en
buen estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a
menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente
(disan, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada
capa de cera incolora.

g- Vidrios. Todas las aberturas se entregaran con los vidrios correspondientes tal y como se indican
en las planillas, DVH o comun segun el tipo de abertura, el espesor de los mismos debera estar
correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamafios de las piezas y la
movilidad de las mismas.

11.6.2 Aberturas y carpinteria de hierro.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El Subcontratista debera realizar al ASO y/o AP toda observacién que entienda pertinente con
respecto a la forma, tipo, destino y ensamble de las piezas, en funcién de mejorar las prestaciones
del componente.

Se suministrardn y colocaran todos los tipos indicados en las planillas correspondientes en las
ubicaciones que se indican en plantas y alzados.

Todas las piezas deben llegar a la obra con 2 manos de fondo antidéxido + 2 manos de esmalte
sintético tipo INCALUX en los colores que se indique en las planillas aplicado con pistola airless (para
piezas grandes que necesariamente deban ser montadas en el sitio se admitira solo la base de
antioxido).

Las soldaduras seran ajustadas a las normas de control vigentes, deberan ser correctamente
ejecutadas y no producir deformaciones en las piezas por sobrecalentamiento, en los casos en que
gueden vistas deberdan estar perfectamente limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles.
Una vez terminados los trabajos de soldadura y/o montaje deberadn retocarse todas las
terminaciones.

El Contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez llegados a
la obra y hasta la recepcidn provisoria de la misma y debera reponer a su costo cualquier elemento
que resultara dafiado en ese periodo. El ASO podra rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio
no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el
momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.
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En todos los casos los amures de piezas de hierro deberdn realizarse en la etapa del rustico, dejando
las esperas o planchuelas correspondientes a las que se soldaran las piezas. Bajo ningln concepto
se permitira picar o perforar la albafileria terminada o la capa impermeable para colocar elementos
metalicos.

5.3.1 CARPINTERIA DE MADERA

Los trabajos de carpinteria de madera a ejecutarse serdn los indicados en los planos, planillas y
detalles correspondientes con sus respectivos herrajes. (L7 — C01)

Se consideran comprendidos, aun cuando no se mencionen en los recaudos, todos los elementos y
trabajos complementarios en que sea indispensable para lograr una esmerada terminacién de la
obra.

a-Materiales. Maderas: Las maderas que se utilicen en la construccién de la carpinteria de madera
seran de primera calidad, deberadn estar bien secas y estacionadas; serdn de fibras continuas y
rectas. No se admitiran maderas enfermas, con sefales de polillas, pudriciones de cualquier clase,
grietas y en general cualquier defecto que comprometa su duracion, solidez y resistencia.

No se aceptaran las maderas que tengan nudos sueltos o pasadizos, la humedad de la madera no
podrd ser en ningun caso superior al 15 %.

En los casos que indique la Direccion de Obra, los porcentajes de humedad seran especialmente
controlados.

No se admitird madera de tensidn o escudarias en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente
a la direccién longitudinal de la pieza.

La madera en general sera pintada y también serd protegida para que no se altere su contenido de
humedad, es asi que los marcos llevaran una capa de sellador o aceite de linaza, segln el caso, en
todas sus caras para que no absorba humedad de la mamposteria. Los elementos de escuadrias o
secciones importantes llevaran cortes para destruir la fibra segin lo indique el Director de Obra.
Por lo mismo las escuadrias podran ser compuestas a los efectos de evitar alabeos del total de la
pieza.

b- Ejecucidn de los trabajos
Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas y
detalles. Se exigird una esmerada ejecucion en todos los detalles.

Se consideran comprendido aun cuando no se mencionen en los recaudos, todos los elementos
complementarios que sea indispensables para lograr una esmerada terminacion de la obra.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

El subcontratista Carpintero ejecutard la colocacién de las hojas de armarios, puertas, etc. y
colocara los herrajes.

Las medidas de las distintas piezas que forman el proyecto (travesafios, montantes, marcos, etc.),
se entienden libres de molduras, rebajes, etc., y se sobrentiende que las medidas seran tomadas
luego de trabajada la madera y previamente se deberan rectificar en obra.
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c- Marcos. Seran del tipo que se indique en la planilla correspondiente. Los marcos cajon tendran
el ancho igual al espesor del muro en que estan colocadas.

Todos los marcos de madera ingresardn a la obra con sus grapas de amure. Las grapas serdn de
planchuela de hierro fijadas al marco con dos tornillos.

Los marcos de madera dura llevaran ademas tacos cada 60cm., atornillados para fijar los
contramarcos.

Los montantes y cabezales seran espigados y las salientes del cabezal tendran un rebaje para que
no se marque el revoque en los angulos superiores de la abertura. Los marcos en general vendrdn
a la obra con listones en las esquinas, a media altura, y en la parte inferior para poder mantener su
forma hasta su amurado definitivo. En la parte inferior de las jambas habra un corte a sierra que
indique el nivel de piso terminado.

d- Contramarcos. Si los planos y planillas lo exigen, se colocaran contramarcos. Estos se ingletearan
en las esquinas.

e- Hojas. Son el elemento de cierre fijo o moévil, opaco o transparente, que se aplica al marco
(puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas seran colocadas con sus herrajes, etc.,
hasta que queden en perfecto funcionamiento. El ajuste sera correcto, dejdndose solamente las
luces necesarias para su normal operacion.

La hoja deberd asentar en el rebaje en todo su contorno, y quedar en plano con el marco. Deberdn
ser aprobadas por el Director de Obra, en caso de que no haya especificacién precisa en planos,
planillas y/o memorias.

f- Herrajes

Como norma general en todos los casos seran de terminaciones cromado mate o niquelado mate
o natural de aluminio. Las planillas indicaran la lista de herrajes y sus tipos, debiendo el
subcontratista colocarlos cuidadosamente, y entregando todas las llaves perfectamente
identificadas en el momento de la recepcion de la obra.

6. VIDRIOS

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

a- Espejos. El contratista proveera y colocara los espejos indicados en los recaudos graficos.
e Espejo para bafio de movilidad reducida.

7. REVESTIMIENTOS

3 Revoques

13.0 Normas Generales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.
Todos los morteros con base de arena y cemento deberan aplicarse sobre el sustrato humedecido
para evitar la pérdida de agua por absorcién de la base.

Todos los revoques deberan estar perfectamente escuadrados y nivelados, en general no se
admitiran capas mayores a 10mm, en caso de ser necesario obtener espesores mayores se
interpondra entre 2 capas de mortero una malla acrilica tipo TEJIDO 107 SIKA.

No se permitird realizar ningln tipo de revoque sobre muros que tengan menos de 72hs. de
acufiados.
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En ninguln caso se permitirdn revoques con fisuras de ningun tipo, debiendo el Contratista evaluar
la posibilidad de incorporar al disefio bufias de contraccién cuando los pafios sean demasiado
grandes, en ese caso se coordinara con el AP la ubicacién de las mismas.

7.0 Contrapisos
7.0.1 Recomposicion de contrapisos.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.0.1.1 Composicidn del contrapiso

Una vez realizados los trabajos de sanitaria, se recompondra el contrapiso en el sector de bafio
accesible. Los niveles y espesores estaran marcados por lo niveles existentes, teniendo en cuenta
que se trata de una reforma.

Se utilizard hormigdn tipo C-25,0 segiin Norma UNIT 972-97, de 25 MPa de resistencia caracteristica
a larotura a los 28 dias en cilindros normalizados.

8.1 Pavimentos

8.1.1 Introduccién

8.1.1.1 Generalidades.

Se debera reponer todo el pavimento del sector de bafio accesible. Los cortes deberdn ser
ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos, discontinuidades de
ningun tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan modularse (ya sean multiplos o
submultiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos deberan coincidir.

En el bafio accesible se sustituiran, como se indica en los planos y planillas.

8.1.1.2 Componentes Constructivos.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

a- Tipo de pavimento
El revestimiento de piso serd de baldosa monoliitica medida 30x30 y color gris mara.

b- Coordinacidn con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso
terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo no
admitiéndose discontinuidades de ningun tipo.

c-Entrepuertas. Seran del mismo monolitico.

15.1.2 Reparacion de pavimentos en sectores de intervencion

Se sustituira el pavimento que sea necesario demoler para cumplir con los trabajos descriptos. Se
quitaran las piezas con sumo cuidado, de forma tal de poderlas volver a colocar en su lugar y que
queden de forma prolija.

15.1.3 Baldosas Monoliticas

En los locales que se indican pavimentos de monolitico, se realizaran sobre la base de baldosas
monoliticas de 30 x 30 cm espesor aprox. 26 mm pulida y lustrada en obra.

Todos los locales indicados seran con baldosas color base gris claro grano 2 blanco

A los efectos de su colocacion se seguiran las especificaciones que se detallan a continuacion:
COLOCACION:

A)- Sobre contrapiso de hormigén:

Utilizar mezcla de asiento formada por Cemento de albaiiileria en una parte del mismo y 4 de Arena
Mediana (o entre Fina).
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Preparar con la minima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia pldstica y asi evitar
un posible asentamiento de las placas.

Distribuir con la cuchara de albaiiil cortdndola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.
Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa
constituida por 2 partes de cemento de albafileria y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de
goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presién sobre la cara posterior cubriendo la misma,
pero dejando sin pintar la zona central.

Colocar sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo.
Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10 cm de lado y colocarlo sobre las puntas de 4
placas, golpedandolo suavemente para que las mismas queden a nivel.

Prever el espacio de la junta que debe serde 1 a 1,5 mm.

El espesor de la mezcla de asiento debe ser de 2 cm. aproximadamente.

B)- Sobre alisado de arena y portland con cemento predosificado:

- Utilizar una llana de 8 6 10 mm. para extender el pegamento.

-Mantener el espesor de junta antes sugerido.

- Llevar las placas a su posicién y nivel con golpes de cabo de martillo de goma.

IMPORTANTE: Humedecer el piso inmediatamente después de colocado y mantenerlo himedo hasta
las 24 hs posteriores al tomado de juntas (si es necesario rociarlo con agua).

TOMADO DE JUNTAS:

-Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocaciéon. Proporciones:
Pastina: 1 Kg. Agua:1/2 L.

-Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los
45 minutos.

-Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporcién indicada
mientras se revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta
presentar un color homogéneo, similar al del piso.

-Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no
agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva.

-Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.
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-Efectuar los movimientos del lampazo €, — Sacado de Piso
en forma diagonal a la junta, para no ;j- _f' |

arrastrar la pastina de las mismas, como Y
lo muestra la figura N°2. ‘

-Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el piso con pastina
seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo.

En los SECTORES de ORBA NUEVA los entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del
local, manteniendo el mismo despiezo de las juntas.

Se tendrd especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relacién continua de las
juntas entre las distintas areas.

PULIDO:

El pulido en obra se deberd realizar en dos etapas:

Pulido de gruesa y empastinado.

El pulido de gruesa se realizara con abrasivos N° 36 con el cual se obtiene el aplanado del piso y la
eliminacién de los pequefios dientes de colocacion. Inmediatamente después se efectuard el
empastinado con llana utilizando la pastina adecuada al tipo de baldosas a efectos del cierre de poros
y juntas abiertas.

Pulido de fina y lustre a plomo.

El pulido de fina se realizara con abrasivos N° 120 que elimina las rayas del piso. El lustre a plomo se
realizara con mufieca a lona y plomo y sal de limdén que otorga brillo final al piso.

8.2 Paramentos Revestidos
8.2.1 Normas generales.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en
los recaudos. El Contratista debera presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos
de su colocacidn, todas las veces que el ASO asi lo requiera para su aprobacion.
Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas, las cuales seran de las dimensiones minimas que admitan los tipos de
piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realizacidn.
En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este sera ejecutado con toda
limpieza y exactitud, el ASO examinara la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos se
realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reldnen las condiciones de exactitud
requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para
la clase de materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estara obligado a rehacerlo,
a su exclusivo costo.
En todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos se debera colocar cantonera si
el biselado no quedara cortado de forma prolija. En todos los casos debe replantearse
correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos de anticipar los cortes que sea necesarios
realizar a las piezas y la ubicacion de los mismos. El ASO debera realizar la aprobacion de los
despiezos previo a su colocacidon pudiendo ordenar la sustitucion de parte o el total del
revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general
se ubicardn los cortes en los sectores menos visibles del local.
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Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificard el posicionado de las instalaciones:
llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones
sanitarias.

Todos los accesorios, plaquetas de instalacion eléctrica, etc. deberdn quedar colocados
coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro de
las mismas. Esto ultimo en el caso de poder hacerlo, ya que se trata de una recomposicidon de un
revestimiento existente.

8.3 Revestimientos Interiores.

8.3.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.3.2 Ceramicos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El revestimiento en el bafo accesible serd del tipo ceramico blanco de 30x30 color mate o de mejor
calidad. En la cocina se colocard el revestimiento de pared nuevo con el que cuenta la Institucién.
Para la colocacion de los mismos se utilizara un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX
impermeable.

9 Pinturas
9.0 Generalidades.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
9.1 Condicion del Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP vy los indicados por los
respectivos fabricantes.
9.2  Aplicacidon sobre diferentes tipos de Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
9.3 Tipos
En todos los casos se seguiran estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo
referente a preparacion de superficies, formas de aplicacidn y cantidad de manos.
a-Pintura de cielorrasos de bafio accesible, pasillo y cocina, Se pintaran la totalidad de los
cielorrasos con pintura latex al agua anti hongos para cielorrasos blanco mate. Se pintara y
acondicionara cielorraso de taller de cocina.
b- Pintura de interior. En el bafio accesible, pasillo de entrada y taller de cocina los muros que no
tengan revestimiento cerdmico serdn pintados.
Una vez libre del polvillo del lijado se aplicaran 2 manos de pintura blanca mate interior antihongos.

12. VARIOS

12.1. Barras de ayuda- fijas y rebatibles

En bafio de discapacitados se colocardn barras horizontales fijas y rebatibles con portarrollo.
Serdn de acero inoxidable y deberdn cumplir las especificaciones de las normas de accesibilidad
UNIT.

13. INSTALACIONES
13.0 Acondicionamiento Sanitario
13.0.1 Generalidades
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Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP

13.0.2 Abastecimiento

Se harad instalacion de agua fria y caliente para el taller de cocina y la totalidad de la instalacién de
agua fria del bafio accesible; dejando una canilla de servicio al lado de la cocina, segln se indica en
planos. La misma se sacara de la instalacidn existente También se hardn los desagiies, los que se
conectaran a una camara de inspeccién existente en el patio (ver plano).

13.0.3 Artefactos

Se realizardan las tareas en la bateria de bafios que se detallan a continuacion:

13.0.4 inodoros

Se quitaran 2 inodoros existente y se suministrard y colocara un inodoro para movilidad reducida
en el bafo accesible que se construira.

13.0.5 Piletas

Se quitaran 2 bachas existentes y se suministrard y se colocard una bacha para movilidad reducida
en la ubicacién indicada en planos y planillas.

13.0.6 Cisternas
Se retiraran las existentes y se suministrard y se colocara una cisterna mochila para inodoro de
movilidad reducida.

13.0.7 Griferias

Las griferia del bafo serda mono comando para movilidad reducida. Las mismas deben de ser
suministradas y colocadas en la nueva bachas a colocar. También se colocard una ducha higiénica
en bafio accesible.

La griferia que se colocara en la cocina serd mezcladora monocomando de pared.

En patio se dejard una canilla de servicio, segln se indica en plano de sanitaria.

13.0.8 Desagiies

Los desagties consistiran en hacer los trabajos necesarios dentro del bafio accesible, la cocinay todo
el sector exterior para conectar la cocina y el bafio a la cdmara de inspeccidn existente, segun se
indica en planos. En el taller de cocina se haran la grasera y boca de desagiie nuevas.

13.1 Acondicionamiento Eléctrico

13.1.0 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

13.1.1 Instalacion general

Los trabajos necesarios se hardn en canalizacion embutidas para dejar el bafio en correto
funcionamiento. Consisten en conectar 1 luz para espejo, un artefacto estanco y 2 plaquetas, una
para enchufe y la otra como interruptores, los cuales deben de conectarse a la red existente.

El Contratista asegurara dejar en 6ptimas condiciones de funcionamiento las areas donde se
realizan las intervenciones.

En caso de tener que sacar artefactos o mover instalacion para los trabajos, la misma se debera
recomponer.

14. SEGURIDAD EN OBRA
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.
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El oferente debera verificar el computo expresado en el rubrado, asi como la no omisién de
ningun rubro o item que pueda ser necesario para la culminaciéon de los trabajos de forma

correcta.
De ser necesario, realizara las consultas previo a la presentacion de la oferta. De lo contrario se

considerara dicho cémputo como el definitivo.

ety s

/

Arg. Claudia Nufiez Porta

Residente ANEP para el Dpto. de Lavalleja.-



