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GENERALIDADES 
La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizar-
se para mantenimiento del Local Educativo de la Escuela N° 32, paraje Alborada, Rivera. Las obras 
comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios 
para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y tra-
bajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para 
una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del 
buen construir. 
Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en pla-
nos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la 
Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en 
adelante MCGMTOP). 
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a 
la misma para las generalidades de todos los rubros. 
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas de-
berán ser observadas en forma de consultas, no pudiendo El contratista bajo ningún concepto optar li-
bremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las 
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los reali-
zados por las distintas empresas. 

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado 
en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido. 
No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido 
de los recaudos. 
El Arquitecto SO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o 
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones 
de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos. 

2-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relati-
vas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como 
velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier 
otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras 
de construcción, tanto en el interior como en el exterior. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y re-
glamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y 
bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista . 
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los recaudos, incluyendo 
todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den 
como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato. 

Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al sitio. Con dicha visita y con su experiencia en obras simila-
res, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una 
buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. 

Monto Imponible  
Los valores propuestos de monto imponible serán comparables con un mínimo de 15% con respecto 
al monto global de obras. 

Metraje  
Las empresas deberán en el momento de la visita chequear los metrajes. Se deben realizar todas las 
tareas especificadas en memoria y/o rubrado. No se aceptará reclamos por diferencia en los metra-
jes. 

NO SE GESTIONARÁN IMPREVISTOS, POR LO QUE CUALQUIER TAREA QUE FALTE DETA-
LLAR EN MEMORIA Y RUBRADO, Y  QUE SEA NECESARIA PARA EJECUTAR LO DESCRIPTO 
EN LOS RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS, DEBERÁ SER ANALIZADA PREVIAMENTE E IN-
CLUIDA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA EMPRESA. 
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