



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

24/02/2025

CIRCULAR N° 1

REF: LICITACIÓN ABREVIADA N° 4500058300 – CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE OBRAS CIVILES PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DE VESTUARIOS Y BAÑOS EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES Y PLANTA LA TEJA

Estimados señores:

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y/o modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

Con relación a la visita obligatoria, se modifica la hora, quedando finalmente para el **jueves 27 de febrero a la hora 9:00**, en el edificio Oficinas Centrales para posteriormente trasladarse a Planta La Teja. Deben concurrir con equipo EPP.

Respecto ante consultas realizadas, respondemos lo siguiente:

PREGUNTA

¿Existe la posibilidad de que envíen los planos para ya ir estudiando y evaluando la propuesta? O se retiran con pen drive en algún lado?

RESPUESTA:

No existen planos de anteproyecto para que manejen previamente a la visita

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

KARINA VERGARA
Supervisor
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP