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1 INTRODUCCION

El edificio del Poder Judicial ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1275 esq. Buenos Aires, en Montevideo,
cuenta con 3 ascensores Otis con 5 paradas cada uno. El Poder Judicial (en adelante el Propietario) a través
del Depto. de Arquitectura como encargado del mantenimiento edilicio contrato a VTM (Vertical Transport
Management) para elaborar las especificaciones técnicas y gerenciar el proceso de licitacion de la
modernizacion parcial y modificacion del nimero de paradas de uno de los tres ascensores mediante un
proceso de licitacion.
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2 OBJETIVO

El objetivo general es definir los componentes a modernizar y los requerimientos funcionales y técnicos que
a lo menos debe poseer el ascensor luego de culminadas las tareas de modernizacion y adecuacion del
ascensor ubicado en la sede del Poder Judicial de Bartolomé Mitre 1275, tanto en el desmontaje,
suministro, control, fabricacion, montaje y puesta punto de los diferentes componentes, asi como las
pruebas y puesta en marcha del ascensor.

Entre los objetivos especificos se consideran:

- Entregar los requerimientos técnicos que debe poseer el ascensor.

- Establecer las funcionalidades necesarias del equipo que garanticen la entrega del servicio
de forma segura, confiable y asegure su disponibilidad en forma continua.

- Determinar los criterios de desempeno del sistema.

- Definir las prestaciones que el futuro Contratista debera entregar en términos de
suministros, obras y pruebas.

3 ALCANCES

El edificio cuanta con tres ascensores, cuya ubicacion se detalla en el plano de referencia. El ascensor para
modernizar es el indicado con la letra A en el plano. Es el Unico que accede al nivel 4 y tiene puertas
automaticas. Es el ascensor principal de los tres que cuenta el edificio, destinado al transporte vertical
tanto de pasajeros como de cargas de caracter de comercial-oficinas. Los equipos fueron instalados por la
empresa Otis, con el motor y control modernizados. Actualmente Tecknisur es la empresa responsable del
mantenimiento.
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Por esta razon las necesidades de seguridad, confiabilidad, disponibilidad y eficiencia en el servicio seran al
menos las mismas exigidas habitualmente para los edificios de oficinas.

El Contratista debera suministrar, instalar y realizar todas las actividades relacionadas con la
modernizacion del ascensor principal (A) para que pueda acceder al nivel 5 del edificio Sede Bartolomé
Mitre 1275.

El propietario, elaborara los trabajos de obra civil necesarios para poder ejecutar las tareas encomendadas,
como ser adecuacion de pasadizo, modificacion de la sala de maquinas existente, sala de maquinas nueva
en un nivel superior y extension de las lineas de potencia a la nueva sala de maquinas (ver resumen
detallado en el Anexo 5).

La responsabilidad del Contratista comprende hasta la recepcion final, conforme por parte del Propietario
de la modernizacion del ascensor.

El Contratista debera tener en cuenta que los equipos, sus componentes y los materiales que se suministren
seran nuevos, de primera calidad y deberan satisfacer plenamente al menos los requerimientos de la
presente especificacion.

El Contratista debera estudiar y proponer componentes que comprometan una Vida Util de a lo menos 20
anos, teniendo en consideracion todas las obligaciones descritas en la presente Especificacion Funcional y
Técnica.

En caso de que el Contratista incluya en su oferta componentes o subsistemas que no hayan sido aplicados
en instalaciones similares, debera declararlo expresamente.

Cualquier discrepancia que existiere, entre la presente especificacion y otros documentos requeridos para
el suministro, debera ser aclarada con el Propietario previo a su fabricacion. Su aceptacion, por parte del
Propietario, no libera al Contratista de la responsabilidad exigida por la calidad y correcta operacion de
suministro. Al no ser senalada ninguna diferencia, se entiende que hay total acuerdo con estas
especificaciones y por lo tanto se exigira su cumplimiento.

Las definiciones contenidas en la presente Especificacion Funcional y Técnica respecto de soluciones
técnicas y tecnologias propias del equipo y sus componentes tienen caracter referencial y deben ser
entendidas como requerimientos minimos, que el Contratista podra complementar seglin su experiencia.

Todos los materiales, insumos, equipos o tareas que no estén descriptos o mencionados en las
especificaciones, pero que sea necesario suministrar o ejecutar para que la obra resulte concluida en las
partes y en el todo, estaran incluidos y deberan ser suministrados o realizados por el Contratista sin que
ello signifique la consideracion de adicionales o extraordinarios.

Cualquier error u omision de la oferta se subsanara por el Contratista en el momento en que se detecte, sin
coste adicional para el Propietario ni pérdida de calidad de los trabajos.

El Propietario NO ACEPTARA NINGUN TIPO DE ADICIONAL POR EL PRESENTE TRABAJO, a menos que ocurriere
un cambio de proyecto, documentado, propuesto por el Propietario.

4 TAREAS DEL CONTRATISTA

Entre los trabajos que el Contratista debe desarrollar y/o suministrar, al menos se incluyen los que se
indican a continuacion:

- Elaboracion del Plan de Trabajos (documentacion técnica que defina los trabajos a realizar) de
acuerdo con las especificaciones descritas en este documento y sus anexos, el cual debe ser entregado a el
Propietario dentro de los 10 dias habiles posteriores a la adjudicacioén. El plan de trabajos debe contemplar
como minimo lo siguiente:

o Procedimiento de desmontaje, ubicacion y guarda de los componentes a reutilizar, asi

como la gestion final de todos los componentes a retirar.
o Estudios e ingenieria de detalles de todos los componentes nuevos.

Disefio, Consultoria y Gerenciamiento en Transporte Vertical m



Doc. 04/V1 - Cto. 23C00089 Licitacion de Transporte Vertical “Poder Judicial-ITF” Pagina 5 de 24

o Procedimiento para el suministro y montaje de los componentes nuevos y desmontados,

asi como su ensamble con los diferentes componentes e interfases existentes.

o Puesta a punto de los componentes originales a ser mantenidos.

o Detalle de todos los requerimientos de soporte necesarios.

o Detalles técnicos, funcionales y de mantenimiento de los equipos.

o Estandares a lograr desde los puntos de vista de funcionalidad, seguridad y
mantenimiento.

o Brindar soporte al Propietario en el proceso de ejecucion de las tareas de adecuacion del
pasadizo y la sala de maquinas.

- Considerar para la Etapa de Disefo, y posteriormente para la fabricacion de los diferentes
componentes, los principios y funcionalidades entregados en esta especificacion y en los
documentos de interfaces con otros sistemas.

- Suministrar, instalar, conectar, probar y poner en servicio todos los componentes especificados,
incluyendo todos los soportes y aditamentos que resulten necesarios:

o Control de maniobra con todos sus componentes

o Variador de voltaje y frecuencia.

o Protecciones del accionamiento mecanico.

o Todos los cableados de sala de maquina y pasadizo.

o Regulador de velocidad, cable y marco tensor

o Tablero de comando.

o Puesta a punto de sistemas de emergencia (frenos, detencion de emergencia).

o Camara CCTV (prever su posible instalacion).

o Embalajes y transporte.

o Manuales de instalacion y operacion.

o Montaje completo de los componentes nuevos, existentes, su ensamble entre si y su
puesta a punto.

o Montaje de la alimentacion eléctrica de los equipos, incluyendo cables de fuerza, control
y bandejas eléctricas de ser necesario hasta el tablero de potencia de sala de maquinas.

- Resolver cualquier tarea de Obra Civil menor como ser el desamure o amure de componentes (con
excepcion del marco de la puerta de piso y su umbral) o perforaciones requeridas para la
realizacion de los trabajos, las que previamente seran informadas a el Propietario para su
aprobacion.

- Realizar las pruebas en sitio y la puesta en servicio del ascensor:

o Elaborar pautas de inspeccion con los principales controles y ensayos a realizar en la
puesta en marcha para las respectivas recepciones.

o Elaborar y someter a consideracion del Propietario los protocolos de prueba de terreno.

o Proceder con las pruebas, previa aprobacion de los protocolos.

o Aportar instrumentos, herramientas, otros, requeridos para las pruebas.

- Demostracion del desempefio y fiabilidad del Sistema.

- Elaborar los programas de trabajos y presentarlos a el Propietario. Tan solo con la aprobacion del
programa, el Contratista podra darles curso.

- Proveer los materiales necesarios para ejecutar las obras, al igual que los repuestos y las
herramientas necesarias para la mantencion de las instalaciones.

- Las tareas de modernizacion, asi como las herramientas y maquinarias que se requieren para su
ejecucion.

- La organizacion, la puesta a disposicion de los medios y la participacion en las operaciones de
recepcion.
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- Elaborar y entregar a el Propietario los planos “As-Built” de las instalaciones, en caso de ser
necesario.

o Planos certificados dimensionales de los componentes nuevos y existentes;
o Planos eléctricos completos, planos mecanicos, catalogos de partes, otros.

Por su parte, no son parte del suministro del Contratista:

- Sistema de alimentacion eléctrica desde el tablero de sala de maquinas a la fuente de energia.

5 NORMATIVA

El disefio de los componentes y el funcionamiento del ascensor modernizado debera ser conforme con las
Normas indicadas en este documento. Cuando no es especificado, el fabricante debera seguir las normas
internacionales que apliquen en cada requerimiento.

Se admiten normas equivalentes que incluyen requisitos iguales o superiores. En este caso el contratista
tendra que entregar la norma a el Propietario para tener el acuerdo de su aplicacion.

El ascensor sera conforme con la Gltima edicion de las normas aplicables al principio de la fase de disefio
del proyecto.

Las normas principales de referencia son los siguientes:

- Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO)

- Comision Electrotécnica Internacional (IEC)

- Normas Europeas (EN)

- Asociacion Nacional de Proteccion contra el Fuego (NFPA)

- Normativa UNIT NM 207:1999

- Ordenanza de Transporte Vertical, del Digesto Departamental de la I. M. de Montevideo.

Todos los componentes deberan ser diseiiados, construidos, instalados, ajustados y probados de acuerdo
con lo establecido en la Ultima edicion de las normas indicadas en la siguiente tabla.

TABLA 5.1: Normas aplicables en los ascensores

Codigo Documento
NM 207:1999 Norma Mercosur

Capitulo I.1 del Titulo IX del volumen XV del Digesto Departamental de la |. M. de Montevideo

Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tension de UTE

6 CONDICIONES AMBIENTALES
6.1 Aspectos Generales

Los componentes seran disefados para interior. Todos los materiales, piezas y componentes deberan contar
con la proteccion necesaria para funcionar de acuerdo con las condiciones descritas en este capitulo.

6.2 Condiciones Climaticas

Todos los componentes nuevos a suministrar deberan estar disefados para poder funcionar dentro del rango
de temperatura y humedad ambiente establecido en la estadistica climatica anual del periodo de 1991 a
2020 (registrado en la estacion mas cercana) publicadas por INUMET.

6.3 Calidad de Aire e indice ICAP

No aplica. -
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6.4 indice de proteccion

No aplica.

6.5 Requerimientos antisismicos
No aplica.

6.6 Ruidos ambientales

La medicion del nivel sonoro en el equipo en funcionamiento sera considerada a un (1) metro sobre el nivel
del suelo y a un (1) metro de distancia sin importar el punto del equipamiento. Se deben tomar las medidas
necesarias para asegurar que los ruidos y vibraciones inherentes al funcionamiento de las instalaciones no
superen los valores trasmitidos admisibles segin los Decretos y Normas Departamentales
correspondientes.”.

Debera tomar todas las medidas para evitar la transmision de vibraciones a la obra civil. Sera
responsabilidad del Contratista responder por molestias causadas por mecanismos mal instalados, no
balanceados o no convenientemente aislados.

Ninguna perturbacion debera transmitirse a la red de alimentacion de energia.
6.7 Proteccion anticorrosiva

Todos los equipamientos suministrados por el Contratista deberan ser anticorrosivos. Para las instalaciones
metalicas, se debera prever obligatoriamente un sistema de proteccion para asi brindarle a los
equipamientos la mayor vida util posible.

El Contratista debera prever una proteccion anticorrosiva general para todos los elementos metalicos
(incluso los existentes) con una duracion media segin la norma ISO 12944-5.

Cualquier retoque de pintura que sea eventualmente necesario, debera ser realizado antes de la puesta en
marcha de los equipos. Si los representantes del Propietario constatan puntos de aparicion de oxido, la
reparacion de la superficie debera realizarse.

Las partes mecanizadas, no expuestas al roce, estaran también protegidas de la oxidacion. Si en la entrega
se comprobara que aln existen superficies no protegidas lo suficiente en lugares inaccesibles, se debera
proceder obligatoriamente al desmontaje de estos dispositivos para llevar a cabo la proteccion adecuada.

Toda huella de 6xido en el vencimiento del periodo de garantia podra ser una causa de rechazo de la pieza
en cuestion, o dependiendo de su importancia, el aplazamiento del fin de la garantia.

6.8 Respeto del medioambiente en la fase de obras en sitio

El Contratista debera intervenir en un entorno urbano denso, bajo zonas de circulacion o en sus
alrededores. Por esto, debera informar a el Propietario del conjunto de medios y disposiciones previstos
para limitar el impacto de sus obras en el medioambiente, en especial en las fases siguientes:

- Desmontaje, traslado y retiro de componentes del edificio.

- Suministro y almacenamiento de materiales fuera del area de Servicio.
- Obras y ensayos.

- Aseo y abandono del area.

6.9 Compatibilidad electromagnética

El término compatibilidad electromagnética (CEM) se define de la siguiente manera: “Capacidad de un
dispositivo, aparato o sistema de funcionar correctamente en un entorno electromagnético sin producir
perturbaciones electromagnéticas que pudieran alterar gravemente el funcionamiento de los aparatos o
sistemas situados en su entorno”.

Independientemente de los aspectos normativos o de las especificaciones solicitadas, el Contratista tiene la
responsabilidad de conocer cabalmente los diversos entornos de uso posibles del producto para garantizar,
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gracias a sus conocimientos practicos y asumiendo toda medida necesaria con este fin, la compatibilidad
electromagnética de su producto con el entorno de uso en el Edificio.

6.10 Resistencia al fuego

En términos generales, todos los materiales (cables, tarjetas, terminales, chasis,...) son escogidos en
funcion de la conformidad de su inflamabilidad, opacidad y velocidad de la produccion de humo y toxicidad
de los gases de combustion con la reglamentacion y las especificaciones vigentes al momento del disefo del
material.

6.11 Resistencia a la sobretension por descargas atmosféricas
No aplica.
6.12 Condiciones de almacenamiento y mantenimiento

La vida util y el buen funcionamiento de los componentes no deberan verse afectadas por las condiciones
de almacenamiento:

- Materiales electronicos (tarjetas electronicas, componentes electronicos) o electromagnéticos
(motores, captadores, detectores): temperaturas extremas de 5°C a +40°C, HR de 90%.

- Materiales mecanicos: solo se requiere una proteccion contra la lluvia.

Los materiales visibles por los usuarios que requieran un aseo diario deberan resistir a las eventuales
reacciones quimicas con los productos de aseo.

Es responsabilidad del Contratista la revision diaria de que las condiciones de almacenamiento no sean
alteradas a fin de comunicarle al Propietario cualquier alteracion o posible alteracion de estas condiciones.
En caso de no existir esta comunicacion sera responsabilidad del Contratista los dafos que estas pudieran
causar sobre el material alli almacenado.

7 CONDICIONES ELECTRICAS
En términos referenciales se indican las siguientes condiciones de la alimentacion eléctrica:
- Red de Potencia

o Voltaje nominal: 230 V (Trifasico + neutro)

o Frecuencia: 50 Hz

o Puesta en tierra directa del neutro de los transformadores y distribucion del neutro N de servicio
y de conductor de tierra.

- Red de Alumbrado
o Voltaje nominal: 230 V (Monofasico + tierra)
o Frecuencia: 50 Hz
- Enchufes de corriente: 220 V - 50 Hz. (monofasico + tierra).
Debera cumplir todo lo indicado en el “Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tension de UTE.
7.1 Alambrado - Cableado - Bandejas

Se sustituira el cableado de alimentacion desde los tableros de potencia de sala de maquinas a la maquina
y el control de cada equipo.

7.2 Tableros

No aplica

7.3 Puesta a tierra
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Todos los cuerpos metalicos de los equipos seran conectados a tierra desde un circuito principal por un
cable de cobre de seccion 25 mmz2. Este circuito sera conectado a una malla de tierra existente.

El Contratista debera revisar si las condiciones de la tierra existente son las estipuladas y acorde con lo que
precisa el equipo para funcionar correctamente. El resultado de esta revision debera informarse
formalmente a el Propietario de manera inmediata a fin de que sea apruebe la conexion del equipo o se
ordene la correccion de los posibles fallos hallados (el informe debe presentarse conjuntamente con la
orden de pedido de los componentes a fin de que ante un inconveniente no afecte los plazos).

8 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y TECNICOS

El Contratista de Ascensores debera considerar al menos las especificaciones funcionales y técnicas
indicadas en este capitulo para el disefio de los componentes a suministrar y mantener.

El disefo y la construccion de los componentes, su instalacion y la puesta a punto de todos los elementos
originales a mantener deben permitir una operacion regular y un funcionamiento seguro por lo menos
durante 20 afos, teniendo en cuenta todas las obligaciones descritas en la presente Especificacion Técnica
y Funcional.

El equipamiento debera tener representante oficial y disponibilidad de repuestos, ambos en Uruguay.

Todos los materiales que suministre el Contratista seran de la mejor calidad y primer uso. El Propietario
tendra la facultad de rechazar cualquier material que a su juicio no cumpla con lo anterior. Todo material
rechazado sera renovado con cargo y a cuenta del Contratista.

El contratista debe verificar exactamente las caracteristicas del lugar donde se instalaran todos los
componentes, las caracteristicas de los componentes a mantener, la sala de maquinas, el pasadizo, las
puertas de piso, suministro de energia, etc.

8.1 Requisitos Operacionales

El ascensor sera modernizado y adecuado para un uso de caracter de oficia, considerando no menos de 120
partidas/hora.

El ascensor es uno de los equipos destinados al transporte vertical de pasajeros, por esta razon las
necesidades de seguridad, confiabilidad, disponibilidad y eficiencia en el servicio seran al menos las mismas
exigidas habitualmente para los edificios de oficinas. En tal sentido deben obedecer al concepto de trafico
medio/alto para todo el ano.

El boton de alarma se ubicara en el ascensor y sera accesible para cualquier pasajero, inclusive para los
pasajeros con movilidad reducida.

8.2 Requerimientos Generales

El suministro contempla todos los trabajos necesarios para la modernizacion y adecuacion (incremento de
una parada superior) del ascensor principal (A) de pasajeros existente en el edificio Sede del Poder
Judicial de Bartolomé Mitre 1275. El Proponente debera incluir en su cotizacion los trabajos de ingenieria
necesarios para poder desarrollar todos los procesos para poder cumplir con el cronograma y los
requerimientos solicitados.

Las soluciones propuestas seran de sencillo mantenimiento y deberan mantener la velocidad de viaje
original (1,0 m/s).

Se valorara la simplicidad, confiabilidad, durabilidad y mantenibilidad de las soluciones propuestas, no
siendo deseable sofisticaciones técnicas innecesarias.

El Contratista deberan permitir verificar que pueden suministrar todos los componentes y medios de
servicio para la instalacion, los repuestos necesarios para el buen funcionamiento del sistema, ya sea para
tareas de mantenimiento como para proceder a reparaciones. Asimismo, permitiran verificar el
funcionamiento de las soluciones propuestas, instaladas y en operacion. A efectos de constatar lo anterior,
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el Propietario se reserva la potestad de visitar las instalaciones, talleres y depdsitos de los oferentes,
debiendo contar con repuestos, instalaciones y logistica acordes a las necesidades.

Cualquier contradiccion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el Contratista antes de la apertura
de las propuestas, sera resuelta a juicio del Propietario de la manera mas favorable para el Propietario.

Se deberan suministrar e instalar todos los materiales que, aunque no figuren en planos y memorias, sean
necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones y/o cumplimiento de
las reglamentaciones vigentes.

Durante el proceso licitatorio, el Contratista sera responsable de entregar sus observaciones y cualquier
requerimiento que no sea del dominio propio y necesario incorporar para efectos de la ejecucion de las
tareas de modernizacion y adecuacion solicitadas que no estén detallados en los documentos de la
licitacion.

Aquellos elementos que impacten el aspecto estético y arquitectonico del Ascensor deberan ser
presentados a el Propietario para aprobacion antes del inicio de la fabricacion.

8.2.1 Relevamiento y Visita Previa a la Presentacion de la Oferta

Previo a la presentacion de las ofertas, se debera realizar una inspeccion del estado actual del ascensor,
con presencia de VTM v la supervision de la empresa de mantenimiento, brindando un detallado
diagnostico, a efectos de poder garantizar la viabilidad de la propuesta técnica, los trabajos a desarrollar y
el buen funcionamiento durante todo el periodo del contrato.

La empresa asumira como propios todos los imprevistos que surjan y no figuren en los planos o en la
presente memoria.

El Adjudicatario debera relevar “in situ” todas las dimensiones y medidas requeridas.

8.2.2 Desmontaje de las instalaciones
Se desmontaran los siguientes elementos existentes, extremando el cuidado de no daiiarlos ya que
deberan ser reinstalados en la nueva sala de maquinas a construirse:

Control y grupo tractor completo (motor y maquina con todos sus componentes).

Cables de traccion con sus sistemas de amarre.

Micros de seguridad (limites de fin de carrera y SOS ubicados en la capota)

Tableros de Acometida eléctrica en sala de maquinas y el cableado a los motores y controles
Sistemas de sefalizacion de pisos y llamadores.

Lineas de hueco y cordones de maniobra.

Reguladores de velocidad, cable y marco tensor.

O O O 0O O O O

8.3 Cabina

Las cabinas seran revisadas en su globalidad prestando especial atencion a su condicion estructural y la
eliminacion de posibles ruidos durante el viaje.

Se inspeccionara detenidamente las caras exteriores para tratar y eliminar la posible presencia de oxido
(aplicando lo establecido en el punto 6.7 de este documento), revisando todos los puntos de fijacion y la
suspension, corrigiendo cualquier imperfeccion.

Se corregira el cielo raso, sustituyendo los panos de acrilico en los casos en que este roto o manchado.

El piso existente sera mantenido por lo que se deberan tomar todas las precauciones necesarias para que no
sea dafado o manchado durante las tareas de modernizacion.
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Debera considerar como maximo un desnivel de +5 mm en el ingreso entre la cabina y el piso.

Se cotizara como Opcion N°1, la sustitucion del revestimiento interior por acero inoxidable AlSI
304 esmerilado de 1.2 mm de espesor y un espejo de piso a techo en el panel del fondo (2/3 del
ancho ubicado al centro). Sustitucion del cielorraso por un plano de acero inoxidable con 6 focos
led que garanticen la iluminacion adecuada, teniendo en cuenta la luz de emergencia.

8.3.1 Botonera de Comando

La botonera de comando existente sera revisada en su totalidad para verificar el estado de los cableados y
conexiones, con el fin de corregir cualquier problema existente o potencial. Se modificara su
posicionamiento subiéndola para que cubra la tapa de registro, e instalando un suplemento de ser necesario
en el extremo inferior. Se culminara con una limpieza de todo el panel, eliminando manchas existentes.

8.3.2 Otros elementos internos

La iluminacion del techo de la cabina sera LED con difusor. Debera considerar equipos eficientes que
provean una iluminacion de 150 Lux medido a un (1) metro del suelo, con una temperatura entre 3000 K y
4000 K, y en la proximidad a los dispositivos de mando y control.

Ademas, debe considerar iluminacién de emergencia al interior de la cabina, cuya estética esté integrada
al cielorraso. La iluminacion de emergencia tendra una duracion minima de una hora, para la cual debera
contar con respaldo de baterias.

8.4 Puertas de Cabina y Puertas de piso
8.4.1 Puerta de Cabina
Se sometera a una puesta a punto general, revisando todos los compontes y sustituyendo los componentes

necesarios para garantizar el buen funcionamiento, incluyendo el operador de puertas, el cual debera ser
calibrado y ajustado para que la apertura y cierre de las puertas sea rapido y silencioso.

Se cotizara a modo de Opcion N°2, la sustitucion del operador de puertas por un operador Wittur o
Selcom adecuado para poder operar las puertas existentes, garantizando una buena performance en el
proceso de aperturay cierre en lo que a velocidad y ruido se refiere.

8.4.2 Puertas de Piso
Se revisaran y ajustaran todas las cerraduras de las puertas existentes en todos los pisos, sustituyendo -de
ser necesario- cualquier elemento o el dispositivo completo, para garantizar un funcionamiento correcto y
seguro de las mismas.

La puerta del nivel 5 a suministrar debera ser de acero inoxidable AISI 304 (marco y hojas) respetando las
dimensiones de las puertas existentes, con un espesor adecuado y contando con los refuerzos necesarios
para otorgar la robustez necesaria que garantice un funcionamiento correcto y silencioso. El mecanismo de
la nueva puerta debera ser compatible con el operador existente y en caso de sustitucion de este de la
misma marca que el operador. El umbral sera robusto, con no menos de tres grampas de amure y un
sistema de guias para las hojas eficiente y seguro.

8.4.3 Superficies

Las puertas de piso seran revisadas en busqueda de oxido o cualquier imperfeccion en la pintura de
terminacion, de ser asi debera ser tratada de acuerdo con lo establecido en el punto 6.7 de este
documento.
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8.5 Accionamiento

8.5.1 Maquina tractora y Motor

Se mantendra el conjunto de la maquina de traccion (reductores, freno, etc.) y su motor integrado, con la
polea de traccion y desvio. Se realizara una puesta a punto de todos los componentes, cambiando los
elementos necesarios para un buen funcionamiento.

Se realizara una intervencion profunda en la correccion de todos los sellos con el fin de evitar las
pérdidas de lubricante.

Se rectificaran todas las poleas para garantizar el correcto acople de los nuevos cables de traccion y
garantizando un correcto funcionamiento de estos.

La superficie de estos elementos sera tratada en caso de proceso de oxidacion activos para culminar luego
con dos manos de pintura.

8.5.2 Variacion de Velocidad

El equipo cuenta con un variador de frecuencia y voltaje, (realimentado por encoder). Se debera revisar
este dispositivo en su totalidad, programando y ajustando todos los parametros para lograr una curva de
aceleracion y desaceleracion suave, llegando a detenerse por completo previo a la aplicacion del freno. Se
revisara el correcto funcionamiento de los filtros de armonicos, para evitar perturbaciones en la instalacion
de alimentacion eléctrica del Edificio y en los motores.

8.5.3 Freno
Se realizara una puesta a punto de todo el conjunto, debiendo sustituirse en caso de deterioro
considerable. Las zapatas existentes seran sustituidas por zapatas nuevas.

8.5.4 Nivelacion Automatica

Se ajustara y programaran todos los elementos necesarios para lograr una nivelacion de las cabinas con el
piso, con un maximo + 5 mm de diferencia, independientemente de la carga o direccion del viaje, también
corregiran el desnivel por alargamiento de los cables.

8.5.5 Dispositivo de Detencion Normal

Se proveeran e instalaran nuevos dispositivos normales de paradas de piso para retardar y detener la cabina
automaticamente en el nivel correspondiente; si la cabina se pasase del mismo interrumpira la tension
eléctrica y aplicara el freno.

8.5.6 Cables

Se sustituiran los cables de traccion y sus sistemas de amarre completos para garantizar su desempefio y
una operacion segura del ascensor. Los nuevos cables deberan contar con las dimensiones adecuadas al
nuevo recorrido (incluyendo el nivel 5), luego se culminara con el correcto ecualizado de los mismos.

El cable del regulador sera sustituido por uno adecuado al nuevo dispositivo y abarcando el nuevo recorrido
del equipo.

8.5.7 Guias

Se suministraran las guias necesarias (cabina y contrapeso) para que el equipo pueda acceder al nivel 5. Se
revisaran todas las guias existentes y de ser necesario se alinearan y ajustaran, resultando perfectamente
lisas para las cabinas y los contrapesos, deberan quedar firmemente aseguradas a la estructura del edificio
y perfectamente aplomadas. Las uniones mantendran uniformidad a los efectos de evitar sacudimientos.

Se inspeccionaran todos los dispositivos de fijacion de las guias, corroborando que su estado sea 6ptimo y
corrigiendo cualquier tipo de anomalia tanto en el dispositivo como en el estado de su superficie (se debera
tratar los procesos de oxidacion activos y pintar). Si el problema tiene su origen en el estado de la
superficie de anclaje (pared del pasadizo), se comunicara a el Propietario para que intervenga en la
evaluacion y busqueda de la solucion.

8.5.8 Contrapesos
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Se reutilizaran el contrapeso existente, se ajustara hasta obtener un funcionamiento suave

y sin vibraciones. Los guiadores seran retirados para su limpieza y correcta inspeccion, se volveran a
instalar cuidando el alineamiento y sustituyendo los elementos de fijacion por nuevos. Las rozaderas
(colizos) seran sustituidos.

8.5.9 Cableados eléctricos

El Contratista sustituira todos los cableados eléctricos del pasadizo y Sala de Maquinas, tales como: cintas
flexibles, arnés fijo, conductores de potencia, etc. Los que deberan cumplir con las normas aplicables
especificadas en este documento.

Todos los cableados de sala de maquinas que vinculan los diferentes dispositivos deberan ser canalizados
utilizando cafierias rigidas y cajas de registro galvanizadas cuyos recorridos se desarrollaran por el
techo de la sala cuando sea posible (el recorrido debe ser previamente aprobado por el Propietario).

8.6 Sistemas de Seguridad y Protecciones

Al estar en operacion o durante las maniobras de mantenimiento, el ascensor no debera presentar ningin
peligro para los pasajeros o para el personal de mantenimiento.

Todos los aparatos a los cuales los usuarios se pudiesen acercar o tocar, deberan ser considerados con
suficiente seguridad para evitar algin accidente a las personas y cualquier deterioro que se les pudieran
producir a sus vestimentas.

El ascensor dispondra al menos de los siguientes sistemas de seguridad.

8.6.1 Sistema de Freno de Emergencia

8.6.1.1 Freno de Emergencia en Cabina

El Sistema de Freno de Emergencia existente del ascensor (del tipo paracaidas) debera ser revisado y en
caso de falla, sera ajustado en su totalidad (con todos sus periféricos) de modo de asegurar su correcto

funcionamiento. De ser necesario se realizaran los ajustes, reparaciones o sustituciones necesarias para
garantizar su desempefo. Los dispositivos paracaidas deberan ser retirados y limpiados para su correcta
inspeccion luego de la puesta punto ejecutada.

El mecanismo sera activado a través del limitador de velocidad, que sera suministrado a nuevo
cumpliendo con todo lo requerido para cumplir con lo exigido por la norma. Se tiene preferencia por los
dispositivos de la firma Wittur y en cualquier otro caso debera ser presentado para su aprobacion.

El freno de emergencia debera ser capaz de detener la cabina con su carga nominal, apoyandola sobre los
rieles guia manteniéndola detenida en ellos.
El paracaidas debera actuar incluso en el caso de ruptura de los elementos de suspension.

El contratista debera suministrar las herramientas y equipamiento necesario, para que, en caso de
producirse acunamiento de los ascensores, sea posible realizar las maniobras que sean pertinentes para
liberar a la cabina y proceder al rescate de los usuarios, asi se restaura el ascensor a su estado original de
funcionamiento. Estas maniobras deberan estar consideradas en los manuales de operacion y/o
mantenimiento, a entregar por el contratista.

Si el paracaidas es ajustable, el ajuste debe ser precintado.

8.6.2 Sistema Automatico de Rescate de Emergencia
No aplica.

8.6.3 Amortiguadores en pozo

Los amortiguadores (cabina y contrapeso) deberan ser revisados completamente verificando su fijacion,
estado y operacion. De ser necesario se realizaran los ajustes, reparaciones o sustituciones necesarias para
garantizar su desempeno. La superficie de estos sera tratada para evitar la posible oxidacion. En caso de no
contar con amortiguador se suministrara e instalara como corresponde.

8.6.4 Enclavamientos Eléctricos en las Puertas de Piso y de Cabina
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Se revisaran y ajustaran todas las cerraduras de puerta existentes en todos los pisos y ubicaciones,
sustituyendo todos los componentes necesarios para garantizar un funcionamiento seguro, suave y
silencioso de las mismas

Los Enclavamientos Eléctricos en las Puertas de Piso y de Cabina de los ascensores deberan impedir el
funcionamiento del ascensor en el caso de que una de las puertas no esté cerrando correctamente.

Cerraduras mecanicas de puertas de piso seran revisadas y puestas a punto en su conjunto teniendo
especial cuidado con los brazos de las levas. Se sustituiran los componentes que asi lo ameriten y en caso
de ser necesario la cerradura completa.

8.6.5 Interruptores de Limites y Finales

Se revisara el estado general y en caso de ser requerido se suministraran e instalaran nuevos interruptores
de limites y finales de recorrido, se contemplan mecanicos instalados en el ducto. Los interruptores de
limites deberan detener automaticamente la cabina en los pisos extremos.

Los interruptores finales de recorrido cortaran la corriente y aplicaran el freno automaticamente, si la
cabina sobrepasare los pisos extremos.

8.6.6 Comando de Parada de Emergencia
Se revisara el funcionamiento de los comandos de Parada de Emergencia en Foso y Techo de Cabina
(interruptor tipo puno), debiendo ser sustituido en caso de falla.

8.6.7 Proteccion de circuitos
Los ascensores deberan contemplar Proteccion Termomagnética y Diferencial en todos los circuitos de
potencia, alumbrado, control u otros.

8.6.8 Sistema de evacuacion
No aplica

8.6.9 Proteccion ante humo e incendio
No aplica.

8.6.10 Proteccion ante Sobrecarga
Se suministrara un Sistema de Alarma y Detencion de Proteccion ante Sobrecarga, que no permita que el
ascensor comience a funcionar cuando se activa y evitando que se detenga cuando la carga llega al 95%.

8.6.11 Faldon guardapiés

Se sustituiran los faldones existentes, los nuevos deberan proteger todo el ancho de las puertas de
embarque, desde el umbral de la cabina o pisadera, hasta una altura de 75 cms. (como minimo) y terminar
en un chaflan a 60° de 20 mm. como minimo.

8.7 Inspeccion sobre la cabina
Se suministrara el Sistema de Inspeccion sobre la Cabina que posibilita el comando de esta desde su parte
superior con el objeto de efectuar trabajos especiales o servicios de mantenimiento.

Se contempla un selector marcado con “automatico” y “revision” para funcionamiento normal o de revision
y tres pulsadores denominados “comudn”, “subir” y “bajar”. El ascensor se debera mover en forma manual,
con velocidad reducida, cuando el selector esté en posicion “revision” y se actlie un pulsador “subir” o
“bajar” en conjunto con el “comdn”.

Se contempla un tomacorriente de 220V con neutro y tierra de proteccion.

Se revisara la luminaria existente confirmando que garantice el correcto alumbrado sobre la cabina (no
menos de 150 lux) y el entorno del pasadizo, permitiendo la ejecucion de las tareas de mantenimiento,
especialmente en las puertas de piso. El dispositivo sera sustituido en caso de ser necesario.

Del mismo modo, se revisara el tomacorriente de 220V con neutro y tierra de proteccion y el alumbrado en
el foso del ascensor, los cuales (toma corriente, luminaria e interruptor) seran sustituidos por dispositivos
nuevos.

Barandas de seguridad y rodapie, se instalaran en caso de ser necesario.
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8.8 Sistema de Intercomunicacion
Los ascensores requieren un sistema de intercomunicacion ente la cabina, la porteria y la sala de maquinas.

El Contratista debera contemplar el suministro e instalacion del sistema de Intercomunicacion considerando
un interfono por equipo, con los respectivos cables de conexion en el interior de cada ascensor y un
Teléfono, ubicado en la porteria del complejo, para identificar la ubicacion de la llamada. También se
suministrara un teléfono para la sala de maquinas.

El interfono debera permitir comunicaciones vocales bidireccionales desde un punto a otro por medio de
una accion simple del que llama y una escucha de alto nivel a partir de uno de los dos interfonos. Debe
permitir llamar desde ambos interfonos.

Los ascensores deben contar con baterias u otro sistema de respaldo, para mantener la comunicacion ante
un corte de energia durante al menos 24 hs.

8.8.1 Interfono
Seran de tipo “handsfree”, integrados al panel de comando del ascensor, de simple operacion y alto nivel
sonoro.

El boton de llamada sera el mismo que el de alarma y se ubicara a una altura entre 0,90 m hasta 1,20 m
sobre el nivel de piso terminado.

8.8.2 Cableado y canalizaciones

La interfaz fisica de comunicacion se realizara con un par telefonico con conector RJ45. El Cableado se
realizara con cable de minimo 6 hilos apantallado completo, calibre 24 AWG, sin perjuicio que para el

funcionamiento no se ocupen todos. No mas de dos interfonos seran conectados sobre un mismo cable.

El Contratista debera realizar el cableado, la conexion, las canalizaciones y suministrar el cable. Las
canalizaciones exteriores deberan ser realizadas en ducto plastico siguiendo el recorrido marcado por EL
Propietario y/o VTM.

8.9 Sistema CCTV del Ascensor

Los nuevos flexibles para instalar deberan contar con reserva en el cableado para poder llevar la sefal de la
camara a instalarse en la cabina. También se considerara todo lo necesario para poder tomar energia del
toma corriente ubicado en el techo de la cabina.

8.9.1 Camaras CCTV
No aplica.

8.10 Armario de Fuerza y Control

El armario eléctrico de fuerza y control del ascensor debera ser desmontado cuidando de que no sea
dafado ya que el mismo debe ser instalado en la nueva sala de maquinas.

El gabinete debera ser ubicado en la nueva sala de maquinas de forma tal de facilitar las tareas de
mantenimiento y operacion, en acuerdo con lo establecido por las normas correspondientes.

En caso de que el control sea dafiado se debera suministrar uno nuevo fabricado en cumplimiento de las
normas IEC 61439-1 e IEC 61439-2., cuidando especialmente que la estanqueidad de este.

Debera asegurar la alimentacion eléctrica, el accionamiento y la proteccion del ascensor.

Se debera considerar un sistema de ventilacion que prevenga del ingreso de agua en caso de que el control
llegara a mojarse por posibles filtraciones del techo.

Debera considerar que el sistema de alimentacion eléctrica para los ascensores contara con un alimentador
de 220V mas tierra y neutro.

8.11 Senalética para los usuarios

Disefio, Consultoria y Gerenciamiento en Transporte Vertical m



Doc. 04/V1 - Cto. 23C00089 Licitacion de Transporte Vertical “Poder Judicial-ITF” Pdgina 16 de 24

El Contratista debera considerar la incorporacion de todas las leyendas e indicaciones necesarias de
acuerdo con las indicaciones de las Normas Departamentales, para clarificar el destino y modo de empleo
de los sistemas considerando que su utilizacion esta destinada preferentemente para personas
discapacitadas.

Debera considerar una placa indicadora del nimero de personas y kilogramos maximos permitidos.

Todos los pulsadores del equipo exterior e interior de uso por los pasajeros como los de indicacion deben
estar claramente rotulados: con nimeros, letras o simbolos en relieve y en sistema Braille segiin
corresponda, y de suave pulsacion.

8.12 Sistema de mando y control

Se debera realizar una revision de todos los componentes del sistema de mando y control de
funcionamiento.

Revisando todas las conexiones, placas, llaves, cableados, fijaciones, etc.
Cualquier elemento que sea daiado o que no esté en condiciones debe ser sustituido.
8.12.1 Maniobra Colectiva Selectiva

- Se proporcionaran botoneras de piso con botones de llamada arriba y abajo en cada Nivel (excepto e los
extremos que llevara un solo boton).

- Todas las llamadas se almacenaran en el sistema y se responderan en secuencia independientemente del
orden en que se registran.

- Cuando una cabina esta en movimiento en una direccion dada, viajara al extremo llamado y se detendra
en cualquier piso intermedio en el que haya una llamada de cabina o una llamada de piso correspondiente
al sentido de la marcha que ha sido registrado. Cualquier llamada que ha sido registrada en la direccion
opuesta quedan en el sistema para ser contestadas mas tarde.

8.12.3 Maniobras Especiales

- Dispositivo Pesador de Cargas
En la plataforma se incluira un dispositivo automatico pesador de carga, el cual contendra
interruptores de micro movimiento, los que actuaran en forma escalonada en funcion del peso
existente en la cabina. Con este dispositivo el control reconoce la magnitud de la carga a
transportar

- Dispositivo de Coche Lleno
El coche no atiende a las llamadas de piso cuando esté cargado con el 80 % de su capacidad. Sin
embargo, éstas llamadas quedan registradas para que sean atendidas por otros coches, en el caso
de grupo de ascensores. La carga se evallUa antes de que parta el coche

- Dispositivo de Sobrecarga
Este modulo informa a los pasajeros que estan dentro del coche, a través de sefales intermitentes
sonoras o luminosas, que existe sobrecarga de por lo menos un 10%. Las puertas no se cerraran y el
coche no partira antes de que algunos pasajeros hayan salidos de la cabina para restaurar la carga
normal. La carga se evalla antes de que se cierre la puerta. Cuando las puertas se cierran el
dispositivo no estara mas en actividad.

8.12.4 Control en los pisos
El Contratista debera revisar en detalla todas las botoneras de piso, sustituyendo los elementos que sea
necesario para el correcto funcionamiento.

Debera suministrar para el nivel 5 una botonera con sobre relieve, luminosas, con un pulsador con
estaciones de llamada segun sus niveles de detencién y acceso.
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La botonera se ubicara a una altura entre 0,90 m hasta 1,20 m sobre el nivel de piso terminado, seran de
aplicar (deberan cubrir el hueco de las existentes) y en acero inoxidable pulido mate.

Debera considerar un indicador digital de posicion del ascensor integrado a la botonera.

8.12.4 Control en la Cabina
El Contratista debera revisar la botonera de cabina en su totalidad, chequeando todos los elementos, sus
conexiones y fijaciones.

Debera suministrar un botén para el nivel 5, botén luminoso para seleccionar el piso de destino. La
botonera sera del tipo mecanico, no capacitivo y con la indicacion del piso en sobre relieve. Debera
considerar indicacion del nombre del piso en sistema Braille (denominaciones a definir en etapa de disefno).

La botonera se ubicara a una altura entre 0,90 m hasta 1,20 m sobre el nivel de piso terminado.

Debera considerar pulsadores con sobre relieve y luminosos “Alarma de emergencia”. Debera considerar
para el pulsador de emergencia con un color de emergencia que destaque respecto a los otros pulsadores.

Debera considerar un boton de parada para poder detener el equipo y que no suene la alarma de puerta
abierta (detallar las caracteristicas y funcionamiento).

8.12.5 Supervision
No aplica.

8.13 Obras Auxiliares
Las siguientes obras auxiliares de ser necesarias seran responsabilidad del Contratista.

o Se mantienen todos los elementos estructurales propios del edificio, salvo los necesarios para instalar
la nueva parada en el nivel 5, y de existir algin tipo de modificacion adicional necesaria, el
Contratista debera presentar para su aprobacion al Propietario los detalles y el justificativo.

o Pintura del piso del cuarto de maquinas y todas las bases de apoyo de los diferentes componentes. Se
utilizara pintura Inca (o similar) para pisos, aplicando sobre la superficie (previo tratamiento de esta)
no menos de 3 manos (color a definir), teniendo especial cuidado en marcar las zonas de seguridad de
acuerdo con las normas.

o Acondicionamiento de los fosos segln la Normativa (escalerilla para acceso a fosos, iluminacion,
pintura, etc).

o Retirada de materiales a vertedero controlado.

9 TRABAJOS DE INGENIERIA
9.1 Etapa de estudio

El Contratista debera elaborar y entregar al Propietario la ingenieria necesaria para llevar a buen término
todos los trabajos de modernizacion, adecuacion y puesta en servicio del ascensor principal (A). Se deben
contemplar:

- Estudios e ingenieria de detalles para el suministro y montaje de los componentes.
- Detalles técnicos y funcionales del equipo modernizado.
- Estandares a lograr desde los puntos de vista de la funcionalidad y la seguridad.

9.2 Programacion de los Trabajos

La planificacion del desmontaje parcial, la instalacion, el montaje, puesta a punto y en servicio del
ascensor estara reflejada en un cronograma que debera presentar el contratista con su oferta. Esté debera
considerar lo siguiente:

- La fecha del inicio del desmontaje

- Fecha de llegada de los materiales al sitio.
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- Fecha de culminacion de la Instalacion de los componentes y puesta a punto del equipamiento
existente.

- La fecha de la puesta en marcha y pruebas de recepcion.
- Fecha de liberacion al uso.

El Contratista debera elaborar Programas de Trabajos, considerando que los trabajos se realizaran
simultaneamente en los dos equipos que comparten pasadizo.

El programa de trabajos sera revisado por el Propietario, quien lo podra rechazar, modificar o aprobar. Sélo
en esta Ultima condicion, el Contratista podra llevar adelante los trabajos programados.

9.3 Requerimiento general del instalador

Las instalaciones de ascensores se deben regir de acuerdo con lo establecido en las normas y certificaciones
vigentes en el departamento de Montevideo, especialmente la Ordenanza de transporte Vertical del Digesto
Departamental. El Contratista debera acreditar estos cumplimientos considerando que las empresas
instaladoras de ascensores estan regidas y reguladas por el mismo.

9.4 Certificacion

La certificacion del suministro quedara regulada en los términos que se establecen en la licitacion. En
particular, los componentes que suministre el Contratista deberan acreditar el cumplimiento de alguna
norma o Standard de fabricacion ademas de Certificados de Calidad (ISO 9000). En el caso de que se
solicite, el Contratista debera entregar certificados que acrediten lo anterior al Propietario, la que,
cumplido este tramite, recién autorizara su instalacion.

Sera de cargo y cuenta del Contratista la obtencion de los certificados de aprobacion del equipo por él
suministrado.

9.5 Materiales

Todos los materiales que suministre el Contratista seran nuevos, de la mejor calidad y de disefio apto para
trabajo comercial/oficina, satisfaciendo plenamente al menos los requerimientos de la presente
especificacion. En consecuencia, el Propietario podra rechazar cualquier material que a su simple juicio no
cumpla con lo anterior. Todo material rechazado sera renovado con cargo y a cuenta del Contratista.

9.6 Profesional a Cargo

El Contratista debera tener a cargo de los trabajos técnicos y administrativos y bajo su total y exclusiva
responsabilidad, a un Profesional con experiencia debidamente acreditada, en calidad de Ingeniero
Responsable.

En el terreno estara representado por un Supervisor de Obras que debera dirigir los trabajos, acudiendo al
edificio como minimo semanalmente y cuando le sea solicitado por parte del Propietario durante todo el
desarrollo de los trabajos. En caso de que el Supervisor no cumpla con la asistencia requerida, el
Propietario podra suspender la ejecucion de los trabajos sin que ello signifique justificacion alguna de
atraso para el Contratista.

9.7 Transporte y Embalaje

El Contratista debera considerar todo tipo de transporte, embalajes y almacenajes necesarios para asegurar
que los materiales lleguen a destino en forma segura. Estos seran lo suficientemente robustos para resistir
el transporte maritimo, compuestos por cajas de madera o similar, con proteccion interior contra la
humedad.

Cada bulto traera una placa de identificacion estampada, ubicada en un lugar visible, en el cual se anotara
el nombre y la direccion del fabricante, niUmero de orden de compra, nimero del equipo o Tag number.

El contratista entregara el material en el edificio dos semanas antes del inicio de las tareas de montaje.
Previamente suministrara el packing list con todo el detalle de los bultos (dimensiones y peso) a fin de que

Disefio, Consultoria y Gerenciamiento en Transporte Vertical m



Doc. 04/V1 - Cto. 23C00089 Licitacion de Transporte Vertical “Poder Judicial-ITF” Pagina 19 de 24

el Propietario pueda determinar si cuenta con el espacio requerido para guardar el material durante la fase
de instalacion.

El Contratista sera responsable por ingresar los materiales al edificio y depositarlos en el area de
almacenaje, teniendo en cuenta las condiciones de acceso existentes.

9.8 Cuidado de Zonas de Trabajo

El Contratista debera proteger las instalaciones del edificio de los dafos que puedan ocasionar el uso de
magquinarias, andamios, escaleras, etc., dotando de una adecuada proteccion a cada una de las zonas de
trabajo.

El Contratista sera responsable de todo dafo ocasionado y debera reparar todos aquellos puntos donde sea
necesaria su intervencion.

9.9 Actividades y Obligaciones del Contratista

El Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de todos los trabajos consultados y contratados para
la modernizacion de los equipos, incluidas las pruebas parciales y totales de funcionamiento.

El personal del Contratista debera ser calificado e idoneo para las funciones especificas que realice. Esto
considera disponer del mejor equipo de profesionales para cubrir todos los requerimientos que sean
necesarios para la correcta ejecucion y terminacion del proyecto.

Antes de iniciar las tareas, el Contratista debera revisar cuidadosamente toda la informacion que le
entregue el propietario y debera consultar oportunamente cualquier duda, discrepancia o problema de
interpretacion y/o aplicabilidad de alguna norma o criterio.

El Contratista debera verificar los datos, ubicacion exacta, distancias existentes, con objeto de tener un
claro entendimiento de las condiciones reales de terreno. Debera analizar en detalle las condiciones de los
recintos y componentes que se mantendran para compatibilizarlas con el montaje de todos los
componentes nuevos y la puesta a punto de los existentes, asi como de todo requerimiento como ductos,
troneras, pasadas de canalizaciones, cierre de seguridad en el compartimiento del motor y remates finales.
Las tareas no deberan impedir la normal circulacion de personas.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita del Propietario para los siguientes tipos de actividades:

- Cambios o modificaciones acordados en los documentos.

- Uso de materiales de su suministro no indicados en los documentos.

- Cumplimiento de exigencias de calidad de ejecucion de trabajo o manipulaciones de equipos y
materiales que hayan sido motivo de observaciones o reparos.

- Pruebas parciales de funcionamiento.

- Pruebas finales, puesta en servicio y entrega final de las instalaciones.

La instalacion, conexion y prueba del equipo, deberan ejecutarse de acuerdo con lo indicado en los planos
e instrucciones de los proveedores.

Cualquier detalle en los planos o interferencias con detalles estructurales o mecanicos que se haya omitido,
no libera al Contratista de su obligacion de ejecutar en forma correcta, segura y completa, esta parte del
trabajo.

En todo momento, el Contratista debe permitir que el Propietario, y las personas que ésta autorice, tengan
libre acceso a las bodegas, talleres y zonas de trabajo bajo su responsabilidad, dando las facilidades para
que se inspeccione, en terreno, el equipo o el trabajo que se realiza se informe del avance o de los
métodos de prueba y resultados obtenidos. Cuando se estime necesario el Propietario debera disponer de
todos los medios y colaboracion para desarrollar estas pruebas, con el objeto de verificar si se ha cumplido
las recomendaciones del fabricante o de las especificaciones.

El Contratista debera dar fiel cumplimiento, sin excepcion alguna, a las normas de seguridad aplicables y a
normas de prevencion de riesgos, bajo control de un Prevencionista de Riesgos a su cargo y costo. Si es
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necesario, el Contratista debera solicitar por escrito a el Propietario la ratificacion de la interpretacion de
alglin aspecto particular de estas normas.

El Contratista debera resolver cada problema planteado a la brevedad y no exceder el plazo estipulado.

El contratista brindara soporte (moviendo el equipo y posicionandolo en los niveles requeridos para poder
trabajar desde el techo de la cabina) durante la implementacion de la resolucion de las instalaciones
ajenas dentro del pasadizo y las obras civiles a ejecutar para adecuar el pasadizo y la sala de maquinas.

El Contratista debera mantener la limpieza del equipo y de las areas de trabajo bajo su cargo y se obliga a
no dar, ni permitir, otros usos de las instalaciones que no sean las especificas, para las cuales fueron
facilitadas.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera entregar el area limpia y libre de escombros.
9.10 Condiciones Generales de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos de montaje seguiran las recomendaciones de los fabricantes respectivos. En caso de
discrepancias entre los planos y las presentes especificaciones, prevaleceran las especificaciones.

Cualquier modificacion que sea necesario ejecutar debido a las condiciones del terreno, interferencias u
otros motivos, debera contar con la aprobacion previa del Propietario.

9.10.1 Condiciones de ejecucion

A continuacion, se entregan los criterios generales que se adoptaran para el disefio de las sujeciones a la
obra civil en caso de ser necesario. Estos criterios deben entenderse como pautas generales y su aplicacion
final dependera de cada caso particular, seglin determine la propia ingenieria de detalle del Contratista y
de la aprobacion por parte del Propietario.

Los pernos seran de acero al carbono, acero aleado, zincado o cadmiado con cabeza hexagonal, de calidad
o grado requerido a los esfuerzos solicitados, salvo indicacion contraria.

Los pernos estaran provistos de golillas planas y de seguridad, con igual tratamiento al del perno. En
aquellas partes sujetas a vibraciones deberan llevar contratuercas ¢ tuercas auto frenadas.

- Cargas Pesadas Adosadas a Hormigones: las sujeciones de cargas pesadas (tableros, equipos, moto-
reductores, etc.) en hormigones emplearan tacos metalicos de expansion o pernos quimicos, del
tipo HDI de HILTI o equivalente, de los diametros adecuados a los requerimientos de la carga que se
esté instalando.

- Cargas Medianas y Livianas en Hormigon: las cargas medianas (soportes medianos) se adosaran a
los hormigones mediante tacos metalicos de expansion de 1/4”, del tipo HDI de HILTI o
equivalente. Las cargas livianas (cajas, soportes pequefios, etc.) podran adosarse a los hormigones
mediante tacos nylon de 8 mm, del tipo 5 de Fischer o equivalente.

9.10.1.1 Proteccion de las Partes Metalicas

Las piezas y partes metalicas instaladas por el Contratista deberan estar convenientemente protegidas
contra la corrosion. El Contratista detallara los tratamientos previos a que se someteran las superficies
antes de la etapa de pintado.

Las piezas y partes que el Contratista deba pintar o re-pintar en terreno debido a deterioros por
soldaduras, piezas faltantes, otros, deberan ser sometidas a un tratamiento de superficie técnicamente
apropiado. Este tratamiento debera al menos incluir las siguientes etapas:

- Desengrasado

- Decapado

- Fosfatizado

- Anticorrosivo

- Pintura de Terminacion

Los espesores de pinturas seran los que originalmente tenian las piezas o componentes danados.
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Cuando se realicen soldaduras sobre componentes de seguridad en las estructuras de los ascensores o
rieles, estas seran ejecutadas por un Soldador calificado para el tipo de soldadura a ejecutar.

9.10.1.2 Instalaciones Eléctricas

Los planos unilineales y cuadros de carga del proyecto elaborados por la ingenieria de detalle del
Contratista indicaran la seccion de los conductores para cada circuito, como también el tipo de aislacion de
los conductores a utilizar. El Contratista debera respetar estrictamente las secciones de los conductores
que indique en planos aprobados por el Propietario.

La instalacion de alimentacion eléctrica (cableados) hasta los arranques de conexion de los tableros del
ascensor (Tableros de comando, protecciones y control), suministrados por el Contratista y normalmente
incorporado a la estructura de los equipos, seran suministrados por el Contratista.

El tablero eléctrico del ascensor, para la fuerza, control, comando y alumbrado, debera ser manipulado con
sumo cuidado cuidando todos sus componentes de proteccion, seguridades, automatismos, variador de
frecuencia, disyuntores, contactores, interruptores, selectores, conmutadores, sefiales luminosas, botones,
regletas, borneras, sistema automatico de rescate, baterias, otros. Este tablero debe ser instalado en el
lugar mas apropiado que proponga el Contratista y sea aceptado por el Propietario.

Las instalaciones eléctricas del Contratista deberan cumplir en su totalidad con el “Reglamento de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tension, de UTE, en particular las condiciones de los tableros, los
conductores (codigo de colores, empalmes, identificacion, tendido y pruebas), canalizaciones y la puesta a
tierra de las partes metalicas.

9.10.1.3 Equipos y Herramientas
El Contratista debera disponer de todos los equipos y herramientas que necesite su personal debiendo ser
de primera calidad y encontrarse en buen estado.

Debera disponer de herramientas especiales tales como soldadoras, taladros, y cualquier otro equipo o
magquinaria que se necesite para la correcta ejecucion de las obras, como grupo electrogeno, vehiculos de
transporte, gruas y tecles, tablero de faena, otras.

Debera contar también con todos los instrumentos que se requieran para efectuar las pruebas, controles y
mediciones.

El Contratista debera dotar a su personal de elementos de seguridad tales como cascos, zapatos, chalecos
reflectantes, anteojos, protectores de oidos, guantes, otros.

9.10.1.4 Terminaciones

En todos aquellos lugares en que se ejecute picado de pared, el Contratista debera coordinar con el
Propietario a fin de obtener su aprobacion. En todos aquellos lugares en que se produzcan derramamientos
de solventes o lubricantes, el Contratista debera reponer todo aquello que resulte dafado a su entero
costo.

9.10.1.5 Locales usados por el Contratista
Todos los locales que le sean entregados al Contratista deberan ser devueltos en las mismas condiciones de
entrega. Sera de su cargo cualquier deterioro que eventualmente sufran.

9.10.1.6 Pruebas

El Contratista estara obligado a realizar todas las pruebas y los controles destinados a garantizar la buena
ejecucion de las instalaciones. Las pruebas se fijaran en detalle para los diferentes equipos y tendran como
fin verificar la calidad del montaje y el buen funcionamiento de la instalacion.

9.10.2 Condiciones de la instalacion

9.10.2.1 Inspecciones Previas
Previo al inicio de los trabajos de desmontaje, el Contratista debera verificar las condiciones de terreno
para la instalacion de los sistemas, verificando dimensiones criticas.
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9.10.2.2 Instalacion

La instalacién de los componentes debera realizarse siguiendo estrictamente las instrucciones del
fabricante. El trabajo debera ser desarrollado por funcionarios competentes, debidamente entrenados,
bajo la supervision directa de un instalador experimentado en este tipo de sistemas. El Propietario, podra
solicitar el cambio de cualquier trabajador o supervisor, si a su solo juicio no cumple con lo requerido para
el buen desarrollo de los trabajos.

En caso de tercerizar cualquier tarea del proceso de montaje o ajuste del equipo, el Propietario debera
aprobar la empresa sugerida por el contratista.

Para el desarrollo de la instalacion, el Contratista debera contar en terreno con toda la informacion
técnica, tales como manuales, planos, etc., necesaria para la instalacion de los sistemas. Ademas, el
Contratista debera contar con todas las herramientas adecuadas para el desarrollo de los trabajos.

El trabajo para desarrollar debera estar coordinado con el trabajo de otras especialidades, para lograr una
apropiada secuencia de ejecucion de estos.

El Contratista debera ejecutar los trabajos siguiendo una metodologia que diferencie al menos las
siguientes etapas:

- Desmontaje y retiro de parte

- Montaje y ensamble de partes

- Alineamiento y puesta a punto de partes
- Nivelaciones y ajustes

- Lubricacion

- Pruebas

- Entrega a servicio

9.10.4 Periodo de asistencia técnica obligatoria del suministro
No aplica

9.11 Pruebas

Las planillas de prueba son de la responsabilidad del Contratista. Seran redactadas y entregados a el
propietario para su aprobacion al menos sesenta (60) dias antes de la fecha prevista para su ejecucion.
Las pruebas para presentar deberan contemplar los detallado en el Anexo Il de este documento.

9.11.1 Pruebas de recepcién en fabrica
No aplica.

9.11.2 Pruebas de Recepcioén en sitio

La recepcion del ascensor debera ser aprobada firmando un acta que notifique la conformidad del
propietario respecto a los elementos instalados con el contrato, las especificaciones y las normas vigentes.
Esto garantizara la trazabilidad de las pruebas realizadas y precisara la configuracion de los equipamientos
instalados.

El Contratista debera proporcionar a el Propietario todas las herramientas, las cargas de prueba y el
personal necesario para llevar a cabo las pruebas de recepcion en sitio.

La lista de pruebas del Anexo Ill no es exhaustiva y como ya mencionamos el Contratista es responsable de
presentar la planilla con el detalle de todas las pruebas.

Una vez que el ascensor y sus componentes mecanicas se han instalado, el Contratista debera llevar a cabo
todas las pruebas en presencia del Propietario o sus representantes:

Al finalizar las pruebas experimentales, se llevaran a cabo en conjunto por el Contratista y el propietario o
sus representantes, las pruebas en los controles, botones de emergencia, en los dispositivos de seguridad.

Una inspeccion permite verificar que antes de la puesta en servicio, ningn punto formulado quede sin ser
satisfecho.
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9.11.3 Periodo de garantia

La inspeccion del equipo debera permitir tener la seguridad que se hayan respetado los imperativos
establecidos en las especificaciones. Se elaborara un informe indicando la disponibilidad real alcanzada y
los principales problemas encontrados.

9.12 Carpeta Técnica y Planos

Durante el proceso el Contratista elaborara la Carpeta Técnica de cada uno de los equipos de acuerdo con
lo establecido en el Anexo 3, la cual debera ser entregada con la solicitud de recepcion final de los trabajos
contratados.

El costo de la confeccion de estos documentos sera de cargo del Contratista.

9.13 Requerimientos de Mantenimiento

Las condiciones del Mantenimiento requeridas se establen en el Pliego correspondiente.
9.14 Calidad y Garantias

9.14.1 Control de calidad

Una vez completadas las etapas de instalacion, el Contratista debera desarrollar las pruebas de recepcion
de acuerdo con un protocolo pre-establecido que el Contratista debera presentar para aprobacion del
Propietario (pruebas funcionales y de carga). El Contratista debera inspeccionar y probar los equipos de
acuerdo con su procedimiento estandar. Una vez completada esta etapa, el Contratista podra solicitar la
recepcion de los sistemas.

9.14.2 Garantia de calidad

El Contratista debera corresponder a una firma experimentada en el disefio, fabricacion, instalacion,
puesta en servicio y mantenimiento de sistemas similares al especificado. Esta experiencia debera ser
acreditada mediante un detalle de las instalaciones ejecutadas de tipo similar al especificado.

El instalador debera acreditar experiencia en el montaje de instalaciones de tipo similar. No obstante, lo
anterior, el Contratista tendra la absoluta responsabilidad ante el Propietario de la forma de ejecucion de
las instalaciones y su resultado final.

9.14.3 Garantias

El Contratista sera responsable de reparar y/o remplazar materiales defectuosos y aportar mano de obra,
materiales, instrumentos y herramientas para atender averias del suministro, durante todo el periodo de
garantia y sin costo para el Propietario en el entendido que las intervenciones son por razones de garantia
técnica.

El citado documento de compromiso de atencion de los equipos debera indicar explicitamente al menos la
siguiente cobertura:

“En términos de garantia, se remplazardn materiales defectuosos y se suministrard mano de obra cuando
se presenten fallas operacionales, funcionamiento por debajo de los minimos requeridos, deterioro
excesivo, evidencia de que el sistema no serd razonablemente mantenido durante su vida util del resto de
las instalaciones, desgaste anormal considerando la intensidad del uso, condiciones inseguras, ruido o
vibracidén excesivos y otras condiciones similarmente insatisfactorias, inusuales o inesperadas. No se
incluyen defectos ocasionados por alteraciones de las condiciones originales de los sistemas, uso abusivo,
vandalismo, falla en la estructura de soporte o suministro eléctrico, mantenimiento inapropiado y causas
similares mds allad del control del Contratista, Instalador o Fabricante”.

El periodo de garantia sera de doce (12) meses a contar de la Recepcion Provisional del suministro.

9.15 Placa de Identificacion
El ascensor debera contener al menos la identificacién que se indica a continuacion:

- Tag del equipo - Modelo del equipo
- Placa del motor del equipo
- NUmero de serie del equipo
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- Fabricante del Equipo

10 DOCUMENTACION
10.1 Informacion Técnica en la Etapa de Cotizacion
El Contratista debera entregar con la oferta a lo menos:

- Presentacion de las Especificaciones Técnicas.

- Instrucciones de instalacion para el sistema completo y para aquellos componentes de
importancia.

- Folletos descriptivos de los accesorios ofrecidos.

- Descripcion de funcionamiento del sistema, ademas de sus caracteristicas de operacion.

- Procedimientos de Pruebas de los equipos.

- Experiencia del Fabricante e Instalador.

- Cualquier otra informacion que el proponente estime de interés para el propietario.

10.2 Informaciéon Técnica del Contratista

10.2.1 Etapa de Disefio
No aplica

10.2.2 Manual de mantenimiento
No aplica.

10.2.3 Programa de Inspecciones
No aplica

10.2.4 Recepcion Provisional
Debera elaborar y entregar a el Propietario los planos “As-Built” de las instalaciones en caso de que sea
necesario.

11 ANEXOS
11.1 ANEXO 1: Carpeta Técnica

El Proponente debera entregar la documentacion establecida en este anexo con la solicitud de recepcion
final de los trabajos.

11.2 ANEXO 2: Testeo y Pruebas

Este documento que se adjunta detalla las caracteristicas minimas que deberan incluirse en el
procedimiento de recepcion de los trabajos.

11.3 ANEXO 3: Constancia de Vista Técnica

El contratista debera presentar esta constancia durante la visita técnica de caracter obligatorio para que
sea firmada y luego la incluira con los documentos a presentar en la licitacion.

p. VTM
Arq. Felipe Herrera
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1 CONTENIDO
1.1 Generalidades

Este documento contendra en detalle todas las caracteristicas técnicas finales del ascensor, producto
de las tareas de adecuacion ejecutadas por el Contratista segtin las Especificaciones Funcionales y
Técnicas, y los posibles cambios o modificaciones que pudieran ser solicitadas por el Propietario y/o
VTM durante el proceso de ejecucion. Asi como también las caracteristicas de los otros dos ascensores.

Se entregara original y dos copias en formato A4 encuadernado con tapas plasticas.

1.2 indice

Se detallara el contenido separado en los capitulos detallados, indicando la informacion de cada
capitulo con su correspondiente pagina.

1.3 Caracteristicas Basicas
= Fabricante.
* (Capacidad en Kg.
= N°de Personas.
= Velocidad Nominal.
= N°de Paradas.
= N°de Embarques.
* Tipo de puertas (automaticas, manuales, semiautomaticas, guillotina, otras)
= Sistema de Traccion.
=  Propulsién.
= N°de cables de tracciéon
= Ubicacion del espacio de maquinas (arriba, abajo, al costado).

1.4 Cables de tracciéon

= Construccion

o Diametro

N° Torones
Alambres por torén
Torcido
Alma
Tipo de fabricacion
Tension maxima admisible

O 0 O 0O O O

= Certificacion emitida por el fabricante o laboratorio acreditado. Este requisito se debe cumplir en
caso de sustitucion o suministrar una ficha técnica con esta informacion cuando se realice el
cambio.

1.5 Limitador de Velocidad

Se detallara la siguiente informacion sobre los limitadores de velocidad de cabina y contrapeso.

= Velocidad Nominal

= Velocidad de disparo eléctrico
= Velocidad de disparo mecanico
* Diametro del cable
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1.6 Diagramas

= Se deben adjuntar los diagramas unilineales de fuerza incluyendo contactores principales, de freno
y protecciones eléctricas.

=  Ademas, los diagramas eléctricos de las series de seguridad. La denominacién de los elementos y
componentes en los diagramas debe concordar con la rotulacién en el equipo.

1.7 Fichas Técnicas

= Elaborara una ficha técnica para cada uno de los componentes detallados a continuacion,
donde se describiran las caracteristicas relevantes con su correspondiente c6digo o parte
numero y al menos una foto.
- Maquina
- Freno
- Motor
- Variador
- Regulador de velocidad
- Sistema Paracaidas de Cabina y Contrapeso
- Operador de Puerta
- Control
o Seelaborara una ficha general y una por cada placa electrénica.
- Cerraduras de puertas de piso
- Proteccion de puertas (barrera de rayos)
- Interfases (botonera de cabina, de piso, indicadores, etc)

1.8 Planos

Se deberan adjuntar (si corresponde) todos los planos y graficos utilizados durante el proceso, as{
como los “As-Built”

1.9 Equipo

Se detallard la lista del personal que participd en todo el proceso (gerentes, jefes, supervisores,
ajustadores, mecanicos y subcontratos).

1.10 Mantenimiento
= Plan de mantenimiento, detallando las tareas y su periodicidad

= Detalle de los consumibles (lubricantes y otros).

1.11 Garantias

Se adjuntara la carta de garantia de acuerdo con lo estipulado en los documentos de la licitacion.

1.12 Manual del usuario

Se adjuntara el manual del usuario, con todas las instrucciones de uso (cada una de las funciones),
recomendaciones de uso y comportamiento seguro y la limpieza de los diferentes componentes bajo
responsabilidad del edificio.

p. VTM
Arq. Felipe Herrera
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1 TESTEO Y PRUEBAS
1.1 Generalidades

A. El1 CONTRATISTA sera responsable de todas las pruebas requeridas para garantizar las funciones y
operaciones adecuadas de los equipos en virtud de este Contrato.

B. El CONTRATISTA incluira en su oferta el suministro de los materiales y equipos necesarios para las
pruebas y, a su propio costo, proporcionard y preparara las piezas de prueba necesarias y suministrara
mano de obra y artefactos para realizar todas las pruebas en sus instalaciones y / o en el sitio

1.2 Pruebas de Aceptacion en sitio

Antes de que se acepten y se pongan en servicio los equipos de ascensores en el periodo de
mantenimiento especificado, cada elevador requerira una prueba de aceptacién del sitio para
garantizar que los ascensores funcionen en todos los aspectos de acuerdo con los requisitos de la
Especificacion.

Los detalles de la prueba seguiran en general, pero no se limitaran a lo siguiente:

» Prueba de sobrecarga.

» Prueba de carga completa de 30 minutos con cargas distribuidas uniformemente sobre el piso
de la cabina.

Prueba de corriente y velocidad del motor de conduccién sin carga, carga del 25%, carga
equilibrada, carga del 75%, carga completa y condiciones de carga del 110%.

Inspecciéon y prueba de puertas.

\4

Prueba de resistencia de aislamiento eléctrico a tierra.
Prueba de los dispositivos de seguridad.

Prueba de amortiguacion.

Pruebas de alarma de falla.

Prueba de frenos.

Prueba de ruido y vibraciones.

Pruebas de dispositivos de proteccion eléctrica.
Pruebas de nivelacion de dispositivos.

Prueba de exceso de velocidad del gobernador.
Pruebas de simulacién de fallas.

YVVVVYVYVVVVYYVYY

En general, se debe hacer que el equipo del elevador funcione bajo diversas condiciones de carga, desde
sin carga hasta una sobrecarga del 10% para verificar su funcionamiento y la precisién de nivelacién
del piso.

La prueba de sobrecarga del 10% es para garantizar que el equipo instalado tenga un amplio margen de
seguridad, por encima de la carga nominal, no se espera que se mantenga la precision de nivelacion del
piso en condiciones sin carga a plena carga durante la prueba de sobrecarga.

Cada elevador también estara sujeto a una prueba de 60 minutos con la cabina del elevador
completamente cargada, durante la cual el elevador se detendra en cada piso en los viajes de subida y
bajada, abriendo y cerrando sus puertas en cada parada. La prueba debera ser continua, la parada
tendra una duracién maxima de 10 segundos, con la puerta abierta o, alternativamente, el nimero de
arranques por hora serd como se indica en la Especificacion. Durante la prueba, el equipo no debe
sobrecalentarse, chispear excesivamente, volverse ruidoso ni funcionar de manera defectuosa.
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1.3 Otras pruebas

El CONTRATISTA también llevara a cabo cualquier otra prueba requerida por el propietarioy/o VTM
o las Autoridades Locales para demostrar que el equipo cumple con los documentos, cdédigos, reglas y
regulaciones del Subcontrato que cubren el equipo suministrado bajo este Contrato.

La planilla con el detalle y los resultados de las pruebas sera entregada al Propietario y/o VTM.

p.VTM
Arq. Felipe Herrera
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