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Montevideo, 10 de abril de 2026. 

CONSULTA 6 

Concurso Precios 6.2026 

Pregunta 1- Equipos de aire acondicionado a suministrar. Se solicita más 
especificaciones acerca de los equipos de aire acondicionado nuevos a suministrar. 
Se utilizará la unidad exterior existente o se deberá suministrar una nueva? 
 
Respuesta 1: En el plano V1 se indica que se deberá suministrar un equipo de aire 
acondicionado nuevo del tipo split inverter 12.000 BTU, equipo completo unidad 
interior y exterior con los ductos y cañerías necesarias para un correcto 
funcionamiento y desagüe. Los otros dos equipos considerados son existentes y en 
funcionamiento. 
 
Pregunta 2- Acopio de residuos durante la obra Sería posible acopiar residuos dentro 
del edificio hasta completar los trabajos, y hacer la disposición final junto con la 
limpieza de obra? al contingente de operarios o se requieren operarios dispuestos a 
ejecutar tareas por debajo de su categorización.? 
 
Respuesta 2- El edificio está en pleno funcionamiento administrativo que no podrá 
verse afectado por las obras. Se podrá organizar el acopio de residuos por ejemplo en 
el espacio de cámara frigorífica y planificar una o dos etapas de vaciado según el 
volumen de materiales que se genere. Esos momentos de evacuación de residuos (tal 
cual indica la memoria) se realizarán en los horarios de 6:00 a 8:00 o de 18:00 a 20:00 
los días de semana. El contratista es responsable diario de la limpieza de los espacios 
ensuciados con la manipulación de residuos o insumos por lo que se sugiere el acopio 
en el mismo nivel y sector de obra o en su defecto un movimiento diario de materiales 
o residuos al nivel inferior cámara frigorífica. 
 
Pregunta 3- Ubicación de rack. Se solicita ubicación lo más precisa posible del rack 
a instalar 
 
Respuesta 3- En la consulta 2 publicada el 18/03 se adjuntan los planos sobre el rack, 
posición y recorridos de la interconexión. 
 
Pregunta 4- Retiro de materiales Se entiende que el contratista no se responsabilizará 
por el estado de los materiales y equipos que se retiren (isopaneles de la cámara, 
condensadora, artefactos de iluminación, etc). Confirmar que esta interpretación es 
correcta. 
 
Respuesta 4- Se solicita que el contratista desarme y desmonte equipos instalados. 
Si se constata la rotura o negligencia en la manipulación de los elementos 
desmontados el contratista será responsable de los destrozos causados. 
 
Pregunta 5- Condensadora en desuso. Al respecto de la condensadora a retirar, se 
solicita ampliar información sobre recorrido de la cañería. ¿Sería posible contar con 
imágenes o planos? ¿Cómo se encuentra amurada la misma y qué habría que 
recomponer luego de retirarla? 
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Respuesta 5- En el plano L5 se describe la posición de la condensadora a retirar y el 
recorrido de los caños que la vinculan a la cámara. En la visita de obra se identificaron 
y mostraron estos recorridos, si persisten las dudas podrá visitar el local nuevamente. 
 
Pregunta 6- Aportes a BPS Se entiende que para este llamado rige todo lo estipulado 
en la Ley 14111, por lo que sería necesario abrir obra. Confirmar que esta 
interpretación es correcta. 
Respuesta 6- Es correcta esa interpretación, es necesario abrir obra en BPS. 
 
Pregunta 7- Presupuesto disponible Quisiéramos saber si el cliente considera la 
posibilidad de modificar la categoría del llamado o el presupuesto disponible. 
Respuesta 7- No se considera necesario esta posibilidad. 
 
Pregunta 8- Solicitud de prórroga Dada la proximidad entre fecha límite de consultas 
y la fecha de apertura del llamado, quisiéramos solicitar una prórroga de 7 días 
hábiles, a los efectos de poder incluir las aclaraciones recibidas en nuestra propuesta. 
Respuesta 8- Este procedimiento ya se ha prorrogado. Asimismo, el procedimiento de 
solicitud de prórrogas se encuentra detallado en el pliego. 
 
 
 


