DINACIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIVISION ADMINISTRACION Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

SECCION COMPRAS

A.l.C., Gral. (Av.) Cesareo L. Berisso, 07 de julio de 2026.-

Ref.: LICITACION ABREVIADA N° 12/2026

Objeto: “Construccion de Locales en Aeropuerto Angel S. Adami, segin Memoria
Técnica y Planos Adjuntos”.

COMUNICADO N° 3 “Consultas”

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 nim. 2 del PCP se realiza la siguiente
aclaracion:

A las consultas formulada el 07/07/2026 por el Arg. Adolfo Losa:

1) Respecto a la Garantia de Mantenimiento de Oferta

Consulta: /No se requiere presentacion de Garantia de Oferta?

Respuesta: No se requiere. Conforme a las modificaciones vigentes del TOCAF
y las bases particulares de este llamado, no se ha establecido la obligatoriedad
de presentar una Garantia de Mantenimiento de Oferta para participar. La Gnica
garantia exigible en este procedimiento corresponde al Depédsito de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la cual aplicara exclusivamente a la empresa que
resulte adjudicataria, siempre y cuando el monto total de su oferta supere el 40%
del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas (Art. 64 del TOCAF).

2) Respecto a la Composicién del Rubrado y el Caiculo del TOTAL

Consulta: En el Rubrado de Cotizacion se definen varios items (Subtotal,
Imprevistos 25%, Monto Imponible, Leyes Sociales 71,04%). ,EI TOTAL
(Material y Mano de obra) es solo Materiales y Mano de Obra o es la SUMA
TOTAL de todo?

Respuesta: Es la SUMA TOTAL acumulada de todos los conceptos. De
acuerdo con el Art. 8° (Cotizacion de la Propuesta), el premo' total final de la oferta
debe reflejar el compromiso econémico del oferente. Por io tanto ef ltem TOTAL
debe constituir la suma de: o

TOTAL=SUBTOTAL (Materiales + Mano de Obra)+|mprevnstos (hasta el
25%)+Leyes Sociales (71,04% del Monto Imponible)



Se recuerda que, segun el Art. 8.3, la presente obra se encuentra exonerada
de IVA (Decreto N° 228/1998), por lo que dicho impuesto no debe formar
parte de ningun renglon del rubrado. Las Leyes Sociales deben ser
declaradas explicitamente porque, si bien son de cargo de DINACIA,
cualquier excedente sobre el monto tope declarado sera responsabilidad
exclusiva del contratista.

3) Respecto al Plazo Estimado para el Pago de Facturas

Consulta: ;Una vez emitida la Factura cual es el Tiempo estimado para hacer
efectivo el pago? La consulta es por los costos financieros.

Respuesta: Conforme a lo estipulado en el Art. 12° (Forma de Pago), los pagos
correspondientes no se realizan de forma directa por el organismo, sino que son
liquidados por la Tesoreria General de la Nacidon a través del Sistema
Integrado de Informacion Financiera del Estado (SIIF). Los plazos y la
liberacion de los fondos estan enteramente regulados y supeditados a las pautas
financieras dictadas por el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF). Con fines
de calculo de costo financiero en plaza para contratos con el Inciso 03 (MDN), el
flujo habitual de fondos SIIF una vez cumplido el proceso de conformacion vy la
correspondiente Obligacién Intervenida suele oscilar en los plazos estandar de la
administracién central. Cabe sefalar que fijar una forma de pago distinta en la
propuesta econdmica invalidara la oferta.

4) Respecto al Sistema de Ajuste Paramétrico (Revision de Precios)

Consulta: ;/No se considera ningun Sistema de Ajuste Paramétrico en la
Certificacién de la obra? La consulta es porque los laudos de construccion
vigentes son del 01/04/2025 y no hubo nuevos convenios.

Respuesta: No se contempla formula de ajuste paramétrico. Al tratarse de
una obra con un plazo de ejecucion acotado de ochenta (80) dias habiles, el
Pliego de Condiciones Particulares establece precios firmes. El Art. 7° dispone
taxativamente que todos los datos y precios indicados por el proponente tienen
caracter de compromiso firme. Asimismo, el Art. 16° determina explicitamente
que no se admitirdn costos adicionales motivados por inconvenientes en la
contratacion del personal o variaciones del entorno. En consecuencia, el oferente
debera prever en su propuesta econémica y en el calculo del subtotal cualquier
eventual contingencia o proyecciéon de laudos de los Consejos de Salarios
aplicables para el sector de la construccién durante el periodo de la obra.




