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INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

    DE  FLORES


nidad; 28 de agosto de 2015.(151553/2).Res.12.191.2015.-------------------------------------

VISTO:- la propuesta efectuada en autos por los Sres. Director General del Departamento de Obras, Don Miguel REYES y Asesor Técnico, Ing. Agrim. Pablo BIDONDO, con respecto a Licitación Pública Nº 001/2015,  dispuesta por Resolución Nº 11.697.2015 de fecha 13 de julio de 2015, dictada en Expediente Nº 151553,  “RED PRINCIPAL DE DRENAJES Y PAVIMENTACIÓN EN MICROCUENCA NW DE TRINIDAD”, en el Departamento de Flores.----------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO:- Que de acuerdo a lo informado precedentemente, se entiende conveniente extender el plazo para la presentación de las ofertas, para el día 8 de setiembre, en las mismas condiciones. ------------------------------------------------------------ 

ATENTO:- A lo expuesto.--------------------------------------------------------------------------

SE RESUELVE:-  1º) Dispónese la prórroga del plazo fijado para la presentación de las propuestas, según lo establecido en el Artículo 1.12.3 del pliego del presente llamado (Licitación Pública Nº 001/2015), para el día 8 de setiembre de 2015, en las mismas condiciones establecidas. 2º)- Pase a la División Proveeduría para su conocimiento, agregación a Expediente original Nº 151553, notificaciones pertinentes y demás efectos que correspondan, prosiguiéndose los trámites oportunamente ordenados.------------------fmm
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