



DDA

UE

Departamento
Desarrollo
Ambiental

Saneamiento Urbano
Montevideo
Unidad Ejecutora

PRÉSTAMO BID 2647/OC-UR
COMPLEMENTARIO DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV
“AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO DE
LA CIUDAD DE MONTEVIDEO”

AVISO DE PRORROGA

Obra D.2 Parcial 2: “Obras para la culminación de la construcción de los Tanques Goes y Quijote”

Se prorroga la fecha de apertura de la licitación para el 10 de diciembre de 2015 hora 11:00. Se reciben consultas hasta el 25 de noviembre a las 15:00 horas.