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OPCION TAPA #500mm
EN PLANO: PE-Q—-E2

ESQUEMA DE HORMIGONADO PAREDES
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NOTAS GENERALES

HORMIGON:
C30 DE 30 MPa
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TIPIFICACION: UNIT 972:97
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‘ @ ETAPAS 1a a 1b—HORMIGONADO [ ]
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@ ETAPAS 2a a 2b—HORMIGONADO

]

DE FILM OSCURO (MINIMO 5 DIAS)

JUNTAS DE TRABAJO

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS

CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO: 300 kg/m3

- - - - = RELACION AGUA/CEMENTO: 0.40
TAMANO MAXIMO DE ARIDO: 25 mm
ACERO PARA HORMIGON:

= = = = ADN 500 o ADM 500

7 B 7 IV Limite Convencional o Real de Fluencia = 500 MPa

Tension de Rotura a la Traccion = 550 MPa
TIPIFICACION: UNIT 843:95 o UNIT 968:95

JUNTAS DE TRABAJO RECUBRIMIENTOS:
= o] ol (ver detalle en plano:
PE-Q—-E2) EN GENERAL CONTRA ENCOFRADO 30mm
ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50mm

TOLERANCIAS: EHE (Edicion Afio 1999)

=
Iz

HORMIGON DE LIMPIEZA:
C12.5 DE 12.5 MPa

TIPIFICACION: UNIT 972:97

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS

LONGITUD DE EMPALME:

Longitud de Empalme

) Otros Elementos
- Pilares
Diametro de Barra Pos | (EHE) | Pos Il (EHE)
JUNTAS DE TRABAJO <16mm 40% 500 80®
(ver detalle en plano: 16mm<®<25mm 60% 80% 1106

PS—Q—E2)

GANCHOS Y PATILLAS:
El didmetro del MANDRIL de doblado serd:
2r=4¢ si ¢ < 20mm

2r=7¢ si » = 20mm

BARRAS DOBLADAS:

2r=12¢% si ® = 25mm
2r=14¢ si & > 25mm

El didmetro del MANDRIL de doblado serd:

JUNTAS CONSTRUCTIVAS:

CURADO HUMEDO CON DISPOSICION EN SUPERFICIE

(ver detalle en plano:
PE-Q-E2)

La superficie de contacto se dejard rugosa, limpia y saturada a superficie seca.

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y NIVE

LES EN METROS (m).

LOS CORTES INDICADOS SE PRESENTAN EN LAMINA PE—Q—-E1 Y PE—Q-E2

LAS COTAS DE TAPA SE AJUSTARAN AL PROYECTO VIAL Y DE ARQUITECTURA

REFERENCIAS

| sMBOLO [  DENOMINACION

C—1 | PILAR QUE NACE EN ESTE NIVEL

PILAR QUE SIGUE EN ESTE NIVEL

PILAR QUE TERMINA EN ESTE NIVEL

—
—
P

NIVEL

e HORMIGONADO EN PANOS SEGUN ESQUEMA (5DIAS MINIMO ENTRE PARNOS)

e TRATAMIENTO DE JUNTAS DE TRABAJO (PICOTEADO

SUPERFICIAL CON JUNTA WATER STOP

e A ETAPA 3 SE REALIZA LUEGO DE COLOCAR ANCLAJES

JUNTO CON PILARES.

PAREDES SE LLENARAN A TRAMOS DE 5m DEJANDO 30cm ENTRE PANOS SIN LLENAR

TRATAMIENTO DE JUNTAS DE TRABAJO (PICOTEADO DE SUPERFICIE)

POR CSl

EL HORMIGON DE LA ETAPA 2 SE REALIZARA CON INCORPORACION DE INTRAPLAST o SIMILAR
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APROBADO POR PROYECTISTA FECHA
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PLANOS DE REFERENCIA
N° DE PLANO DESCRIPCION
PE—Q-E1 ENCOFRADO — PLANTA GENERAL E INFERIOR — CORTES
PE—Q—-E2 ENCOFRADO — CORTES Y DETALLES.
PE—Q—-E4 ENCOFRADO — DETALLE ENTRADA COLECTOR
PE—Q-E5 ARMADURA — LOSA INFERIOR Y SUPERIOR, CORTES Y DETALLES
PE—Q-EB ARMADURA — CORTES Y DETALLES 1 de 2
PE—Q-E7 ARMADURA — CORTES Y DETALLES 2 de 2
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Nro. Rev.| Fecha Proyectista| Aprobado Descripcion de revision
01 09/2012 EM AS Ajustes de proyecto respecto a la entrega de Avance de Proyecto Ejecutivo
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