ESQUEMA DE HORMIGONADO - LOSA INFERIOR PLANO DE UBICACION GENERAL
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e HORMIGONADO EN PANOS DE 20m x20m (5DIAS MINIMO ENTRE PANOS)
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PE—-GO—E3) RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS
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= @ @ @ @ CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO: 300 kg/m3
RELACION AGUA/CEMENTO: < 0.40
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ACERO PARA HORMIGON:
ADN 500 o ADM 500
LTmite Convencional o Real de Fluencia = 500 MPa
o & o o o & o o D o o o D o) o & o o o D & Tensién de Rotura o la Traccién = 550 MPa
TIPIFICACION: UNIT 843:95 o UNIT 968:95
ARG RECUBRIMIENTOS:

EN GENERAL CONTRA ENCOFRADO 30mm +5mm
} 1800 } 1740 4 1950 4 1800 $ ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50mm %5
} 7290 ' TOLERANCIAS: EHE (Edicion Afio 1999)

HORMIGON DE LIMPIEZA:

ESQUEMA DE HORMIGONADO - LOSA SUPERIOR C12.5 DE 12.5 MPa

ESC.: 1:200 RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS
T TIPIFICACION: UNIT 972:97

LONGITUD DE EMPALME:

\:\ Longitud de Empalme
) Otros Elementos
- Pilares
Diametro de Barra Pos | (EHE) | Pos Il (EHE)
¢<16mm 409 509 809
16mm<®<25mm 604 80¢ 1100
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- GANCHOS Y PATILLAS: BARRAS DOBLADAS:
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2r=7¢ si ® = 20mm 2r=14¢ si ® > 25mm
e CURADO HUMEDO CON DISPOSICION EN SUPERFICIE JUNTAS CONSTRUCTIVAS:
DE FILM OSCURO (M|N|MO 5 D[AS) La superficie de contacto se dejard rugosa, limpia y saturada a superficie seca.
e HORMIGONADO EN PANOS DE 20m (5DIAS MINIMO ENTRE PARNOS) TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y NIVELES EN METROS (m).
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N° DE PLANO DESCRIPCION

PE-GO—-E1 ENCOFRADO — PLANTA GENERAL

PE—GO—-E2 ENCOFRADO — CORTES Y DETALLES
ESQUEMA DE HORMIGONADO - MUROS PE-GO—-E3 ENCOFRADO — LOSA SUPERIOR, CORTES Y DETALLES
ESC.: 1:100 PE-GO—-E5 ARMADURA — PLANTAS Y CORTES

PE-GO—-EB ARMADURA — CORTES Y DETALLES

(1) ETAPA 1—HORMIGONADO []
(2) ETAPA 2—HORMIGONADO [

PAREDES SE LLENARAN A TRAMOS DE 5m DEJANDO 30cm ENTRE PANOS SIN LLENAR
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TRATAMIENTO DE JUNTAS DE TRABAJO (PICOTEADO DE SUPERFICIE)
EL HORMIGON DE LA ETAPA 2 SE REALIZARA CON INCORPORACION DE INTRAPLAST o SIMILAR
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