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PRESTAMO BID 1819 /OC-UR 
PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO DEL 

PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV 
“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA” Disposición Final Oeste 
  

ADDENDA  –  2 de febrero de 2016 
Obra: “Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de 

Pretratamiento.” 
 
NOTAS:  

• AVISO DE PRÓRROGA PARA CONSULTAS: Fecha de 
apertura de la licitación, 9 de marzo de 2016 hora 11.30. Se 
reciben consultas hasta el 19 de febrero de 2016 a las 15.00 
horas. 
 

• La segunda visita a las obras se realizó el 20 de enero de 2016. 
 

ADDENDA Nº   16 

Se modifican partes del texto de numeral 6.6 de la Sección VI – Requisitos de las obras 
– Parte B – Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) según el siguiente detalle: 

En el primer párrafo, en el cuadro de planos y planillas: 

- en la columna “DOCUMENTO N°”, el texto de las filas 1 y 2 pasa a ser 
“EL 860” y “EL 861” respectivamente.  

- en la columna “DESCRIPCIÓN”, el texto de la fila 2 pasa a ser el 
siguiente: “VISTA FRONTAL DE TABLERO DE CONTROL” 

En el numeral 6.6.1.2, “Comunicación” donde dice “TC-200-00” debe decir “TC-200-
08” y donde dice “PPT” debe decir “EB Intermedia”. 

 


