DIRECCION
NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Direccion Nacional de Arquitectura

Memoria Descriptiva

OBRA: MTOP — DNV Reparacion de cerramientos superiores Talleres
Colon

UBICACION: Av. Eugenio Garzén 2076
FECHA: noviembre de 2016

GENERALIDADES

Se trata de la reparacién de los cerramientos superiores de seis (6) talleres y un
depdsito de la Direccién Nacional de Vialidad del MTOP — Colon Montevideo

Esta Direccién pondra énfasis en que se cumpla con la normativa en todo lo que a
Seguridad e Higiene Ocupacional se refiere.

Se plantea que los oferentes deberan presentar el presupuesto segun la descripcion
gue mas adelante se indica divida por cada taller.

IMPORTANTE:

Las obras se realizaran en un todo de acuerdo a ésta Memoria y a los
detalles e indicaciones que suministre la Direccion de Obra y de las que
surjan de la visita obligatoria. Cada oferente debera concurrir a la misma
munido con una copia de los items con sus respectivos rubrados que se
adjunta para corroborar los mismos, sus materiales y metrajes
relacionados sugeridos a los efectos de que todos los oferentes coticen
lo mismo.

Rige en su totalidad para las obras lo indicado en la Memoria Constructiva General
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS POR TALLER EN ORDEN DE PRIORIDAD DE
EJECUCION.

ITEM 1- Taller de Mecénica Liviana.

1. Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario.

2. Retiro y colocacién de 3 lineas de clavadores en perfiles tipo C100x2mm
galvanizado

Colocacién de 17 chapas sinusoidales calibre 26.

Colocacion de 16 chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline
Reposicion de 10 ml de cumbreras de fibrocemento.

Reposicion de 7 ml de extensiones en fibrocemento.

Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacion, tirafondo, babetas, etc.)

Seguridad
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Reparacion de filtraciones en pretiles.

10. Limpieza general. Cubierta, canal, bajadas de pluviales, camaras y de todo
aquello que sea necesario para la correcta evacuacion de pluviales del 100 %
del cerramiento superior.

ITEM 2- Taller de Hidraulica.
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Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario.

Retiro y reposicion de 3 lineas de clavadores en perfiles tipo C100x2mm
galvanizado

Colocacioén de 17 chapas sinusoidales calibre 26.
Colocacioén de 16 chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline
Recambio de 10 chapas traslucidas 1,22m (parcialmente rotas)

Sustitucion de las dos primeras (desde el acceso principal) columnas, sector
izquierdo por bajadas de PVC 110, desde el canalon hasta el pie.

Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacion, tirafondo, babetas, etc.)
Seguridad
Reposicion de 7 ml de extensiones en fibrocemento.

Limpieza general. Cubierta, canal, bajadas de pluviales, cdmaras de todo
aquello que sea necesario para la correcta evacuaciéon de pluviales del 100 %
del cerramiento superior.
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ITEM 3- Taller de Torneria y Rectificado.

1.
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Recambio de 15 chapas de fibrocemento de 8 mm. En ningln caso se repararan
chapas fisuradas las cuales seran sustituidas por nuevas. A los efectos de la
presupuestacion cotizar el recambio de 10 chapas mas de fibrocemento de 8
mm para este taller (total 25 unidades).

Con la aprobacion de la Direccion de Obras y la previa evaluacion en sitio de las
mismas se restaran o agregaran de la cotizacidon seguin sea necesario, ver nota
aclaratoria mas adelante.

Reposicion de tirafondos faltantes.

Tapado de orificios de pequefias dimensiones.

Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacion, tiranfondo, babetas, etc.)
Seguridad

Limpieza general. Cubierta, canal, bajadas de pluviales, camaras y de todo
aquello que sea necesario para la correcta evacuacion de pluviales del 100 % del
cerramiento superior.

ITEM 4- Taller de Carpinteria.
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Reposicion de cumbrera idem existente.
Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacion, tirafondo, babetas, etc.)
Seguridad

Limpieza general. Cubierta, canal, bajadas de pluviales, camaras y de todo
aquello que sea necesario para la correcta evacuacion de pluviales del 100 %
del cerramiento superior.

ITEM 5- Taller de Cadenas
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Retiro de chapas existentes
Reposicion de 16 chapas traslucidas tipo sinusoidal

Reposicion de 6 chapas de fibrocemento de 2.44 m de largo, al igual que en el
item 3 rubro 1 no se repararan chapas fisuradas cotizar 10 chapas mas a los
efectos de la presupuestacion, total 16 chapas

Sellado de orificios con membrana
Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacion, tirafondo,babetas, etc.)
Seguridad

Limpieza general. Cubierta, canal, bajadas de pluviales, camaras y de todo
aquello que sea necesario para la correcta evacuacion de pluviales del 100 %
del cerramiento superior.



ITEM 6- Taller de Cadenas (Fondo).

En este sector se debera realizar un trabajo mas profundo, se encuentra en
muy mal estado su estructura asi como su cerramiento y sus respectivos
desaglies. Se deduce de una evaluacion primaria considerar la extraccion y o
poda de arboles y o plantas que estan afectando todo el cerramiento desde la
medianera. No se pudo corroborar fehacientemente la dimension de dicha
afectacion. Se deberd incluir en la estimacién y se combinara con la Direccion
de Obras la mejor solucién.

1. Extraccion y o poda de arboles y o plantas

Retiro total de cubierta, canales y cubetas existentes.

Retiro y reposicion de tirantes en mal estado 8 unidades.

Canal nuevo 31 ml en chapa galvanizada calibre 24 (a disminucién).
Cubetas nuevas 2u en chapa

Reposicion de 200 m2 de chapa calibre 24 tipo sinusoidal
Reposicion de 8 chapas traslucidas reforzadas opaline 5m

Colocacién de zingueras (laterales y cumbreras)
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Seguridad

10. Limpieza general

ITEM 7- DEPOSITO DE UTILES.
1. Sustituir cubetas
2. Reparacion del techo, de ser necesario.
3. Seguridad
4

Limpieza general. Cubierta, canal, bajadas de pluviales, camaras y de todo
aguello que sea necesario para la correcta evacuacion de pluviales del 100 %
del cerramiento superior.

NOTA GENERAL: En caso que esta Direccion de Obras entienda que sea
necesario la ampliacion de algunos de los trabajos referidos se tomara como
base los unitarios de la oferta.

IMPORTANTE

Se adjunta planillas con la formalidad de presentacion con los items o talleres con
sus respectivos rubrado y cantidades a chequear en la visita obligatoria.

ES CONDICION OBLIGATORIA RESPETAR EL RUBRADO.
SE ESTABLE COMO FORMA DE AJUSTE EL ICC.
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CANALONES

Considerar para los solapes de los canalones remacharlos a tresbolillo y
soldado con estafo.

El desarrollo de la conformacion del canalén no deberéa superar el ancho atil de
la chapa a los efectos de lograr la menor cantidad de uniones en su largo.

Se prevera reboses (“Alcahuetes”) en los extremos del canalén a los efectos de
impedir el ingreso de agua por un posible mal mantenimiento.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Se deberan entregar los trabajos en perfectas condiciones de higiene. No se
admitiran restos de material, incrustaciones o manchas debido a los trabajos.

LOS TRABAJOS EN GENERAL

Se realizaran a entera satisfaccion de la Direccién de Obras, la que podra ordenar
modificaciones, suspender y/o rechazar todo trabajo que considere mal ejecutado a
las especificaciones, sin que ello de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

Toda duda respecto a detalles de terminacién u otros elementos de obra, debera ser
planteada por el Contratista a la Direccién de Obra, con anterioridad a la ejecucién de
la misma.

SEGURIDAD EN OBRA

El Contratista y subcontratistas deberan respetar y cumplir las normas de seguridad
en obra vigentes en la Republica Oriental del Uruguay y las establecidas en la Ley de
Prevencién de Accidentes de Trabajo por el Banco de Seguros del Estado y por la
Oficina de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también cualquier
otra norma de caracter Departamental y Nacional vigente.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior.

El Contratista ejecutara los andamios, apuntalamientos necesarios y o el
sistema mas conveniente parala seguridad y ejecucién de los trabajos Sera su
responsabilidad cualquier accidente que se produzca dentro de los limites
establecidos de la obra y debera notificar a la Direccion de Obra en forma
inmediata.

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo con
las especificaciones comprendidas en el Plan de Seguridad y debera observar las
leyes y reglamentaciones de los organismos oficiales que rigen en la materia sobre
prevencion de accidentes de trabajo. El Contratista General debera disponer de un
Técnico Prevencionista durante todo el transcurso de la obra.



En Particular y en forma no excluyente de otra se consideran las siguientes areas de
prevencion:

Obrador:

Cumplir con las normas de seguridad aplicadas a maquinas: instalaciones eléctricas
provisorias: tierras, tomas, llaves, sierras circulares, etc.

Personal:

Equipos de proteccion personal. Cascos, cintos de seguridad, lentes y proteccion
respiratoria; guantes y zapatos, y demas elementos determinados por la norma.

CALIDAD DE MATERIALES, generalidades:

Todos los materiales serdn de primera calidad dentro de su especie, por su
naturaleza y procedencia y se ajustaran a las especificaciones de esta memoria, de
las bases de Condiciones y de las planillas de especificaciones.

Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo
el rechazo de los mismos, cuando el mismo no se hallare en buenas condiciones o
estuviera abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados 0 que puedan haber perdido
sus propiedades y calidad con posterioridad a su fabricacion.

MUESTRAS DE MATERIALES:

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra muestras de los
materiales o elementos a utilizar en los trabajos.

En caso de que la Direccién de Obra lo solicite se suministraran catalogos y toda la
informacion técnica necesaria.

Cualquier diferencia entre las muestras aprobadas y el material a utilizar en la obra
sera motivo de rechazo de dichos materiales, asumiendo el Contratista los perjuicios
que estas situaciones ocasionen.

No se admitird ningin cambio en la calidad o tipos de materiales sin la autorizacion
expresa de la direccion de Obra.



