1- Exacto.

2-Mas de una empresa adjudicataria, pero no mas de una por item, es decir podra haber
maximo 2 empresas adjudicatarias.

3- La lista de materiales es en base a lo proyectado, de surgir diferencias que impliquen un
aumento en los materiales, ser{an suministrados por el comitente.

4- Si para esos ramales se debe emplear Unicamente el bombeo localizado sobre el muelle
flotante, sin recalques.

5- En el proyecto se prevé que queden a la intemperie. Las salas no estdn construidas.
6- La bomba se proveera con el tablero de arranque y surge la nueva lista de materiales.
7- Si son hidrantes que culminan en llave coliza de 1 1/4".

8- Surgen de la nueva lista de materiales.

9- Si se debe colocar una cdmara para alojar vdlvulas y medidores, de todas formas surge de la
nueva lista de materiales.

10- Se mantendra la reduccidon a 63mm y se modificara el listado de materiales, de
proporcionardn de la medida correcta. Se modificé la ldmina n°6 y la lista de materiales para
contemplar la reduccién.

11- En el proyecto se pedia aparte y en base al costo se decidird, cotizar como un opcional del
item 2, sdlo la instalacién.



