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(Pavimento asfáltico, doble vía, ancho: 50 m)
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Rotonda

de acceso

Sub - Estación UTE

Nivel +32.20

Depósito Reserva

Agua Incendios

Nivel +32.20

Ampliación Edificio PIM

Nivel +32.60

Programa de Ineracción

Municipal (PIM)

Extensión Universitaria Año 1940

Nivel +33.25

Administración y Gobierno

Nivel +31.60

HV - Imagenología -

Laboratorios y oficinas

Nivel +32.10

HV - Grandes

Animales

Nivel +32.10

Enseñanza - Aulario

Nivel +28.60

Nivel +31.60

Servicios de Apoyo

y Complementarios

Nivel +28.60

Nivel +31.60

HV - Anfiteatro

Semiología

Nivel +31.10

HV Pequeños Animales

Nnivel +32.10

Investigación A

Nivel +32.00

Servicios Generales

Nivel +31.50

Ciencias y Técnicas

de Origen Animal

Instituto de

Pesqueras

Nivel +31.00

Ciencias y Tecnicas

de Origen animal

Carne, leche y servicios

descentralizados

Nivel +30.00

Investigación B

Nivel +31.00

Investigación C

Nivel +30.00

Cancha de Deportes

Nivel +27.50

Bioterios

Nivel +29.50

Servicios

 Generales

Nivel +30.50

HV.GA. Sector

Equinos

Infecciosos.

Nivel +31.60
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NOTAS:

LAS TUBERÍAS SERÁN DE PEAD SEGUN NORMA UNIT ISO 4427 PARA PRESION NOMINAL DE 1

MPa TENSIÓN DE PARED 10 MPa

LAS TUBERÍAS SE ASENTARÁN SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 10cm HASTA CUBRIRLO

COMPLETAMENTE Y POSEERÁN UNA TAPADA TOTAL MÍNIMA DE 50cm.

TODOS LOS TAPONES ESTRÁN UBICADOS EN CÁMARAS DE 40X40cm.

TODOS LAS LLAVES DE SECCIONAMIENTO Y DESAGÜES ESTRÁN UBICADOS EN CÁMARAS

SEGÚN PLANOS TIPO DE OSE No 31139, 31141, CON TAPAS SEGÚN PLANO 31142.

SIMBOLO DENOMINACION

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA

CODO 90°

TAPÓN

CRUCETA PROYECTADA

VÁLVULA DE CIERRE

REDUCCIÓN

MEDIDOR

CURVA 45

BOCA DE DESCARGA

A

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

21 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE SUNN.

SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA ESTA PROHIBIDA.

REVISIONES

DESCRIPCIONNo. FECHA APROBADO

PLANO

DIBUJADO Paola Faguaga

REVISADO Guillermo Santellán

FECHA 19/12/2014

FECHA 22/12/2014

NOMBRE DEL ARCHIVO

FV-AP-PG-01.dwg

REEMPLAZA A

RED DE AGUA POTABLE

PLANTA GENERAL

As

PG01

ESCALA

1/750

APL - APTO PARA LICITAR

ESTUDIO

COMITENTE

OBRA

ETAPA

UDELAR

PROYECTO DETALLADO

FACULTAD DE VETERINARIA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ARQ. PABLO BRIOZZO

COORDINADORA DE EJECUCIÓN DE PROY.

ARQ. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ARQ. SANTIAGO LENZI

PROYECTO

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

EQUIPO DE PROYECTO

Equipo de pasantes 2012 -13

ARQ. CÉSAR GRAZIOLI

ARQ. JOAN SORRONDEGUI

BACH. FLORENCIA LONGONE

BACH. CECILIA NEIROTTI

Equipo de pasantes 2014 -15

ARQ. PABLO CANÉN

ARQ. FLAVIA PASTOR

BACH. Mª EUGENIA ROCHA

Emisión original0 22 12 2014
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COORDINADOR

ING. H.A. DIEGO FLORES

PROYECTO

ING. H.A. GUILLERMO SANTELLÁN

Zona Actuación
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Documentación Ejecutiva

Estructura

Acond. Eléctrico e Iluminación

Tensiones Débiles

Abast. Agua y Saneamiento

Mov. de Suelos y Vialidad

Paisajismo

Detección de incendios

Diego Flores

Sebastián Baldoví

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Guillermo Santellán

Diego Nollenberger | Nelson Pintos

Paola Scelza I María Inés Irigoyen

 Jorge Barbot I Alejandro Celada

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Dp Drenaje pluvial Guillermo Santellán | Diego Flores

SUNN Ingeniería


