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Retiro Frontal de Camino Manganga: 17m

Proyecto vial en coordinacion con el MTOP

Resolucion del cruce Ruta Nº102-Camino Manganga
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(Pavimento asfáltico, doble vía, ancho: 50 m)
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SALTO CON SIFÓN

NOTAS:

LOS COLECTORES SON DE TIPO SEPARATIVO.

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARÁN EN OBRA.

MATERIAL: SE UTILIZARÁN TUBERÍAS DE PVC SERIE 20 FABRICADOS SEGÚN NORMA

UNIT/ISO 4435, ENSAMBLANDOSE CON JUNTAS ELÁSTICA  FABRICADAS SEGÚN

NORMA UNIT 215.

LOS ACCESORIOS SERÁN DE PVC Y COMPATIBLES CON LOS MATERIALES  DEL

COLECTOR EN EL CUAL SE INSTALAN.

LOS ACCESORIOS CON JUNTA ELÁSTICA SE AJUSTARAN A LA NORMA  UNIT 788/ISO

4633.

LAS TAPAS SERÁN CIRCULARES DE 50cm DE DIÁMETRO, DE HORMIGÓN  CON MARCO

Y BORDES EN HIERRO. SE CONSTRUIRÁN SEGÚN PLANO  TIPO N°12.

LAS COTAS ESTÁN REFERIDAS AL CERO WHARTON.

SIMBOLO DENOMINACION

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA

CÁMARA PROYECTADA

A

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B

C
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E

F

G
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G
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21 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE SUNN.

SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA ESTA PROHIBIDA.
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DESCRIPCIONNo. FECHA APROBADO

PLANO

DIBUJADO Paola Faguaga
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