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ANEXO 8_ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTÉRMICO

M3.1_alb

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M3.1 - albañilería Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Placa de roca de yeso 0,0125 0,37 0,034 12 0,001

2-3 Ticholo 17 cm 0,17 0,340 20 0,009

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ladrillo de campo visto 0,12 0,65 0,185 35 0,003

7 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,3475 1,5857582 0,0387

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,6306132 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Placa de roca de yeso 17,7 1530,8 NoC

3 Ticholo 17 cm 13,9 1350,63 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 13,9 986,05 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 6,39 803,76 NoC

6 Ladrillo de campo visto 5,65 731,7 NoC
7 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

M3.1_estr

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M3.1 - estructura Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Placa de roca de yeso 0,0125 0,37 0,034 12 0,001

2-3 Hormigón 0,17 1,74 0,098 9 0,019

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ladrillo de campo visto 0,12 0,65 0,185 35 0,003

7 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,3475 1,3437582 0,0491

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,7441815 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Placa de roca de yeso 17,65 1535,29 NoC

3 Hormigón armado 16,36 1219,53 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 16,36 932,17 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 5,92 788,49 NoC

6 Ladrillo de campo visto 5,11 731,69 NoC
7 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor
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M3.2_alb

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M3.2 - albañilería Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Revoque int. 0,025 1,1 0,023 12 0,002

2-3 Ticholo 17 cm 0,17 0,340 20 0,009

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ladrillo de campo visto 0,12 0,65 0,185 35 0,003

7 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,36 1,5747582 0,0398

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,6350181 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Revoque int. 17,8 1507,49 NoC

3 Ticholo 17 cm 14,78 1327,32 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 14,78 962,74 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,16 780,45 NoC

6 Ladrillo de campo visto 5,52 708,4 NoC
7 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

M3.2_estr

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M3.2 - estructura Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Revoque int. 0,025 1,1 0,023 12 0,002

2-3 Hormigón 0,17 1,74 0,098 9 0,019

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ladrillo de campo visto 0,12 0,65 0,185 35 0,003

7 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,36 1,3327582 0,0502

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,7503236 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Revoque int. 17,76 1516,92 NoC

3 Hormigón armado 16,73 1201,16 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 16,73 913,8 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,73 770,12 NoC

6 Ladrillo de campo visto 5,79 713,32 NoC
7 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor
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M1.1_alb

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M1.1 - albañilería Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Placa de roca de yeso 0,0125 0,37 0,034 12 0,001

2-3 Ticholo 17 cm 0,17 0,340 20 0,009

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ticholo 8 cm 0,08 0,160 20 0,004

6-7 Revoque ext. 0,015 1,4 0,011 12 0,001

8 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,3225 1,5721429 0,0406

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,6360745 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Placa de roca de yeso 17,7 1531,8 NoC

3 Ticholo 17 cm 14,67 1360,06 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 14,67 1012,54 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,04 838,78 NoC

6 Ticholo 8 cm 5,62 757,96 NoC

7 Revoque ext. 5,52 731,69 NoC
8 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

M1.1_estr

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M1.1 - estructura Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Placa de roca de yeso 0,0125 0,37 0,034 12 0,001

2-3 Hormigón armado 0,18 1,74 0,103 9 0,020

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ticholo 8 cm 0,08 0,160 20 0,004

6-7 Revoque ext. 0,015 1,4 0,011 12 0,001

8 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,3325 1,3351429 0,0521

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,7489835 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Placa de roca de yeso 17,64 1536,26 NoC

3 Hormigón armado 16,56 1402,43 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 16,56 1131,62 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,57 996,22 NoC

6 Ticholo 8 cm 5,89 933,24 NoC

7 Revoque ext. 5,77 912,77 NoC
8 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado
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M1.2_alb

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M1.2 - albañilería Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Revoque int. 0,025 1,1 0,023 12 0,002

2-3 Ticholo 17 cm 0,17 0,340 20 0,009

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ticholo 8 cm 0,08 0,160 20 0,004

6-7 Revoque ext. 0,015 1,4 0,011 12 0,001

8 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,335 1,5611429 0,0417

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,6405564 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Revoque int. 17,79 1509,57 NoC

3 Ticholo 17 cm 14,74 1337,83 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 14,74 990,31 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,05 816,55 NoC

6 Ticholo 8 cm 5,62 735,73 NoC

7 Revoque ext. 5,52 709,46 NoC
8 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

M1.2_estr

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M1.2 - estructura Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Revoque int. 0,025 1,1 0,023 12 0,002

2-3 Hormigón armado 0,18 1,74 0,103 9 0,020

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ticholo 8 cm 0,08 0,160 20 0,004

6-7 Revoque ext. 0,015 1,4 0,011 12 0,001

8 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,345 1,3241429 0,0532

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,7552055 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Revoque int. 17,76 1518,94 NoC

3 Hormigón armado 16,67 1385,11 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 16,67 1114,3 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,61 978,9 NoC

6 Ticholo 8 cm 5,92 915,92 NoC

7 Revoque ext. 5,8 895,45 NoC
8 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor
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M2.2_alb

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M2.2 - albañilería Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Revoque int. 0,025 1,1 0,023 12 0,002

2-3 Ticholo 12 cm 0,12 0,260 20 0,006

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ticholo 8 cm 0,08 0,160 20 0,004

6-7 Revoque ext. 0,015 1,4 0,011 12 0,001

8 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,285 1,4811429 0,0392

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,6751543 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Revoque int. 17,78 1509,57 NoC

3 Ticholo 12 cm 15,32 1388,34 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 15,32 1040,82 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,22 867,06 NoC

6 Ticholo 8 cm 5,71 786,24 NoC

7 Revoque ext. 5,61 759,97 NoC
8 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

M2.2_estr

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Paramento M2.2 - estructura Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,13 ---- ----

1-2 Revoque int. 0,025 1,1 0,023 12 0,002

2-3 Hormigón armado 0,13 1,74 0,075 9 0,014

3-4 Impermeabilización cara exterior muro int. 0,015 0 0,000 0,87 0,017

4-5 Plancha de poliestireno expandido 0,03 0,035 0,857 3,5 0,009

5-6 Ticholo 8 cm 0,08 0,160 20 0,004

6-7 Revoque ext. 0,015 1,4 0,011 12 0,001

8 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,295 1,2961429 0,0476

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,7715199 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Revoque int. 17,75 1518,94 NoC

3 Hormigón armado 16,94 1424,47 NoC

4 Impermeabilización cara exterior muro int. 16,94 1153,66 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido 7,68 1018,26 NoC

6 Ticholo 8 cm 5,95 955,28 NoC

7 Revoque ext. 5,83 934,81 NoC
8 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor
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Cubierta 

HA

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Cubierta HA Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,1 ---- ----

1-2 Hormigón armado 0,2 1,74 0,115 9 0,022

2-3 Relleno de hormigón celular con terminación de regularización 0,03 0,2 0,150 80 0,000

3-4 Impermeabilización membrana con aluminio gofrado 0,015 0 0 infinito

4-5 Plancha de poliestireno expandido autotrabante 0,1 0,035 2,857 3,5 0,029

5-6 Piedra partida min 5 cm 0,05 0,3 0,167 20 0,003

7 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,395 3,4291429 0,0537

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,2916181 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Hormigón armado 17,53 1212,88 NoC

3 Relleno de hormigón celular con terminación de regularización 1206,77 NoC

4 Impermeabilización membrana con aluminio gofrado 17,53 731,7 NoC

5 Plancha de poliestireno expandido autotrabante 5,87 731,7 NoC

6 Piedra partida min 5 cm 5,19 731,7 NoC
7 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

Nota:  Se define para el punto más comprometido (la losa de menor espesor y menor espesor de relleno)

Cubierta 

HA

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Cubierta HA Invierno: ---
ORIENTACIÓN: --- Verano: X

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,17 ---- ----

2-3 Hormigón armado 0,2 1,74 0,115 9 0,022

3-4 Relleno de hormigón celular con terminación de regularización 0,03 0,2 0,150 80 0,000

4-5 Impermeabilización membrana con aluminio gofrado 0,015 0 0 infinito

5-6 Plancha de poliestireno expandido autotrabante 0,1 0,035 2,857 3,5 0,029

5-6 Piedra partida min 5 cm 0,05 0,3 0,167 20 0,003

8 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,395 3,4991429 0,0537

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,2857843 Máxima 1,56
Nota:  Se define para el punto más comprometido (la losa de menor espesor y menor espesor de relleno)

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
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Cubierta 

panel

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Cubierta panel Invierno: x
ORIENTACIÓN: --- Verano: ---

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,1 ---- ----

2-3 Chapa metálica 0,05 1,74 0,029 9 0,006

3-4 Poliestireno expandido autotrabante 0,2 0,035 5,714 3,5 0,057

4-5 Chapa metálica 0,05 1,74 0,029 9 0,006

6 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,3 5,9122857 0,0683

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,1691393 Máxima 1,56

CUADRO II: Cálculo de temperaturas y riesgo de condensaciones

PLANO tx (°C) HR (%) Px (Pa) trx (°C) status

1 INTERIOR 18 75 1552 13,51

2 Chapa metálica 17,93 1484,74 NoC

3 Poliestireno expandido autotrabante 4,4 798,95 NoC

4 Chapa metálica 4,33 731,69 NoC
5 EXTERIOR 4 90 731,7 2,51

Nota:  Se define para el punto más comprometido (la losa de menor espesor y menor espesor de relleno)

Cubierta 

panel

PROYECTO / OBRA: NUEVA SEDE DE FACULTAD DE VETERINARIA

CERRAMIENTO: Cubierta panel Invierno: ---
ORIENTACIÓN: --- Verano: X

CAPA e (m) l (W/m x K)
R = e/l (m2 x 

K/W)

V (ng/(Pa x m x 

s))
Rv = e/V (Pa x m2 

x s/ng)

1 Rsi ---- ---- 0,17 ---- ----

2-3 Chapa metálica 0,05 1,74 0,029 9 0,006

3-4 Poliestireno expandido autotrabante 0,2 0,035 5,714 3,5 0,057

4-5 Chapa metálica 0,05 1,74 0,029 9 0,006

6 Rse ---- ---- 0,04 ---- ----

TOTAL 0,3 5,9822857 0,0683

Transmitancia U (W/m2°C): Cerramiento 0,1671602 Máxima 1,56

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor

Verificación del riesgo de condensación en un cerramiento - Cálculo Aproximado

CUADRO I: Resistencias parciales y totales del cerramiento al calor y al vapor
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