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11

ASPECTOS GENERALES

ACLARACIONES PREVIAS

Los recaudos presentados corresponden a un Anteproyecto Apto para Licitar (APL), es
decir, incluyen todas las informaciones técnicas para poder cotizar los trabajos; todos
los elementos e instalaciones, componentes constructivos y materialidades para la
absoluta comprensién del proyecto, definen la obra, posibilitan la valoraciéon
econdmica y técnica de la misma pero no son aptos para construir.

Por tanto:

- El adjudicatario a través del Proyecto Ejecutivo o de Detalle desarrollara y adaptara
el mismo en arreglo a las reglas del arte buen del buen construir y a su mejor
experiencia, manteniendo o mejorando calidades y prestaciones. Dicho Proyecto
Ejecutivo, previa aprobacién por parte de técnicos de la UdelaR, permitird la
construccion de los edificios.

- Rige lo establecido en la norma UNIT 1208:2013 respecto al desarrollo del Proyecto
Legal y el Proyecto Ejecutivo.

- No se podra alterar el programa ni reducir las superficies Gtiles de locales, ni se
podrad variar la ubicacién de los edificios.

- No se podrd alterar la imagen ni las condiciones formales de los edificios.

- Prevalece lo estipulado en esta Memoria y en la Planilla de Locales referente a lo
establecido en las piezas graficas en caso de contradiccion.

- Podrdn presentarse alternativas constructivas de tipo tradicional o industrializado
siempre que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones y reduzcan costos
de obra y de mantenimiento asi como plazos de ejecucion. Las dimensiones
indicadas en graficos o memoria podran ajustarse a modulaciones de sistemas
prefabricados, siempre que dichas variaciones no afecten lo indicado
precedentemente.

Toda incertidumbre del APL sera tomada en cuenta por el Oferente en su oferta de
modo tal que si el oferente detecta errores, omisiones o contradicciones, incluird en su
oferta y en el costo de la misma las soluciones adecuadas las cuales seran de su cargo.

Los recaudos graficos incluidos son referenciales, por lo tanto el dimensionamiento de
los mismos y el ajuste en base a las normativas vigentes es responsabilidad del
contratista.

Las referencias a marcas de fabrica, nimero de catadlogo y tipo de equipos, son
solamente a titulo de ejemplo, aceptandose o pudiéndose aceptar otras marcas,
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debiendo por lo menos cumplir con las especificaciones solicitadas.
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5. Salvo indicacidn expresa, para todos los elementos de acabado, aberturas,
equipamiento fijo se solicitardn muestras al Contratista las cuales estaran a su cargo.
Se realizaran todos los ajustes necesarios hasta que la Supervisién de Obras de por
aprobado el suministro.

6. Se aclara especialmente que el edificio deberd cumplir con la normativa vigente en
general y en particular con la Normativa Municipal Departamental, de la DNB y con la
norma UNIT 200/2014 de Accesibilidad.

7. El oferente ademas de lo indicado en memoria y pliegos deberd entregar en fase
ejecutiva, planos de coordinaciones de la arquitectura del edificio y las diferentes
ingenierias.

1.2 SOBRE EL OBJETO, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y ALCANCE.

La UdelaR a través de la Direccién General de Arquitectura - DGA y enmarcado en el Plan de
Obras de Mediano y Largo Plazo - POMLP ha desarrollado un Anteproyecto Apto para Licitar
(APL) de los edificios de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria en predio de la
Universidad ubicado en la interseccion de las Rutas 8 y 102.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que el contratista se obliga frente al cliente y al
contratante, a cambio de un precio acordado, a concebir, construir y poner en
funcionamiento la obra terminada que él mismo previamente ha proyectado (PE).

Es de cuenta del contratista principal, de sus subcontratistas y proveedores:

- suministro de la mano de obra,

- suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de todos y cada uno los elementos de
la obra incluidos en el alcance de la misma.

El contratista asume la responsabilidad global frente al cliente.

El insumo que se entrega al contratista es un anteproyecto (APL) de los edificios, sus
instalaciones e infraestructuras. Definen la obra, posibilitan la valoracion econdémica y
técnica de la misma, definen claramente prestaciones y estdndares de calidad, pero no
permiten iniciar la construccién®.

Por tanto el contratista sera responsable del estudio del APL que se entrega verificando
todos los aspectos que comprende y siendo responsable de la verificacion y levantamiento
de las incertidumbres y riesgos que este conlleva en su calidad de anteproyecto. Asimismo
en la medida que se trata de una obra “llave en mano” el contratista:

1. asume una obligacion global de realizar todas las prestaciones necesarias,
coadyuvantes o complementarias de la obra a realizar;

2. elaborard el proyecto de detalle, circunstancia ésta que justifica conceder al
contratista un derecho a introducir modificaciones en sus planos, a su propio coste y

! Referencia: PU UNIT 1208-2013. Proyectos de construccién. Desarrollo de Proyecto de Arquitectura. Proceso y
documentacion.
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riesgo y siempre que se respeten los parametros contractuales acordados (calidad
cantidades de materias primas, rendimientos, prestaciones);

3. responde de las posibles lagunas y omisiones de las que pueda adolecer el
anteproyecto. El contratista deberd incorporar en su oferta la compensacion de los
costes en los que pueda incurrir a partir del estudio detallado del APL que se le
entrega.

Respecto a la normativa urbanistica y edilicia, corresponde la aplicaciéon de la normativa
municipal, departamental y nacional en lo que corresponda.

Respecto a las especificaciones constructivas particulares relativas a materiales vy
procedimientos, son de validez todas las contenidas en este documento y es de validez
general todo lo establecido en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la
Direccién Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, edicion
2006 y sus Documentos Anexos de Accesibilidad .

El contenido del APL, que se detalla en la lista de recaudos, incluye, a nivel general la
siguiente documentacion:

- Planos, listado-indice, escalas, formas de expresién grafica con el protocolo de puntas
utilizada.

- Planillas en general

- Memoria descriptiva general con las determinantes de cada edificio, para indicar Ia
inequivoca comprension del mismo, detalles, planillas, planos, lista de rubros bdsicos
por sector o por local.

- Caracteristicas de los sistemas constructivos y de los materiales (marcas comerciales
de referencia) minimos exigibles de acuerdo a calidad y normas técnicas. Normativas
edilicias y urbanas (internacionales, nacionales, departamental de Montevideo y de la
UdelaR) que deben cumplir los sistemas o acondicionamientos de cada asesor.

A partir del APL la contratista adjudicataria de las obras deberd desarrollar el proyecto
ejecutivo (PE) integral, con el equipo técnico por ella propuesto, integrado por profesionales
externos de la Supervisién de Obra. Este equipo técnico estard conformado por un listado de
profesionales en la cantidad y calidad que sean necesarias para desarrollar la informacién y
tomar la responsabilidad técnica de todas y cada una de las definiciones para la construccién
material de cada edificio. En el Pliego de Condiciones Particulares del Llamado se establece
la integraciéon minima basica y los criterios de evaluacién del equipo técnico propuesto.

El PE que desarrollara el contratista con su equipo técnico contempla la definicion de las
caracteristicas generales de la actuacién y sus aspectos técnicos, justificandose el
cumplimiento de la normativa vigente y permitiendo la ejecuciéon de la obra.

Como surge de esta forma de trabajo, las consultas intermedias especificas y sectoriales; la
evaluacién de los avances intermedios y final del PE, asi como los documentos entregables
por la empresa contratista de las obras y el desempefio del equipo externo de profesionales
gue ejecutaran el PE, serd evaluado por los técnicos referentes actuantes en el proyecto
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basico entregado por la Supervisién de Obra. El listado de técnicos de la UdelaR que
fiscalizaran el desarrollo del PE estd indicado al inicio de este documento.

Para hacer la evaluacién en cada etapa de avance, todos los documentos entregables
deberdn ser en formato papel y copia digital de archivos activos de dibujo, planillas y texto.
Los profesionales referentes de la Supervisién de Obra, deberan determinar el contenido, la
recepcion y evaluacién del proyecto ejecutivo (PE) con los documentos y elementos
necesarios que compondran la informacidon, una vez sean entregadas las instancias
intermedias y finales del PE.

Se aclara que las consultas realizadas por cada asesor externo del equipo vinculado a la
empresa constructora contratista de las obras, deberan ser devueltas por los asesores de la
UdelaR a los interlocutores profesionales que desarrollan el PE de cada edificio de acuerdo a
un protocolo y cronograma especifico convenido previamente.

Para hacer la evaluacion en cada etapa de avance, todos los documentos entregables
deberan ser en formato papel y copia digital de archivos activos de dibujo, planillas y texto.

Los criterios generales para definir las calidades de los materiales y las condiciones de
ensayo de los mismos, en caso que corresponda, se ajustardn a lo establecido
normativamente en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la Direccién
Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Apéndice All -2y al
cumplimiento de las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas vigentes, en
todos los casos y especificamente en estos recaudos.

1.3 SOBRE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS TECNICO CONSTRUCTIVAS

El oferente podrd presentar soluciones técnico constructivas alternativas, de tipo tradicional
o industrializado, totales o parciales, a las soluciones constructivas planteadas en el APL.

En cualquier caso las alternativas que se presenten deberan igualar o mejorar calidades y
prestaciones y significar ventajas econdmicas y en plazos.

El oferente podra presentar alternativas constructivas de tipo tradicional o industrializado,
totales o parciales, siempre que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones y
reduzcan costos de obra y de mantenimiento asi como plazos de ejecucién. Las dimensiones
indicadas en graficos o memoria podrdn ajustarse a modulaciones de sistemas
prefabricados, siempre que dichas variaciones no afecten lo indicado precedentemente.

La o las alternativas propuestas (“PROPUESTA ALTERNATIVA”) deberdn estar correcta y
completamente documentadas para su evaluaciéon. En caso de no indicarse expresamente y
documentarse de forma adecuada se entendera que el oferente presenta como solucién la
planteada en el APL (“PROPUESTA BASICA”). Por lo expuesto, el oferente podra presentar la
PROPUESTA BASICA, o bien la PROPUESTA BASICA Y PROPUESTA/S ALTERNA/S o bien
PROPUESTA/S ALTERNATIVA/S. Las PROPUESTAS ALERNATIVAS deberdan cumplir con las
indicaciones de los recaudos para ser aceptadas. Cada una de estas propuestas serd
evaluada de forma independiente en base a los criterios de evaluacién establecidos en el
Pliego.
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Se establecen las siguientes restricciones al planteo de alternativas constructivas:

1. Solucién de cubiertas: azotea invertida con desaglies exteriores a fachada,
pendientes no menores a 3%, aislante térmico de igual o superior desempefio a 10
cm de poliestireno expandido, con inclusién de reboses.

2. Cielorraso: en el disefio se plantean vigas invertidas en los sectores donde el edificio
debe poseer intradds continuo. Si la solucién constructiva propuesta por el oferente
plantea vigas colgadas podrd colocarse cielorraso suspendido manteniéndose las
luces libres indicadas.

3. Pavimentos: monoliticos de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto
indicadas en esta Memoria.

4. Guardasillas: se admitird emplear placas integrales en lugar de bandas guardasillas.

5. Antepechos opacos: no sobrepasaran el metro de altura medido desde el NPTI salvo
aquellos casos en los que asociados a ellos se incluyan mesadas de trabajo.

6. Bandejas: las bandejas correspondientes a instalaciones eléctricas y corrientes
débiles deberan ser independientes.

7. Instalaciones: son aparentes (exteriores) a la estructura portante y deberan contar
con sistemas de transmision y sujecion aptos.

8. Instalaciones de incendios: son aparentes (exteriores) siempre y deberan contar con
sistemas de transmisién y sujecién aptos.

1.4 SOBRE LOS RECAUDOS TECNICOS.

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en todo lo que es aplicable, salvo en lo
modificado, agregado o aclarado en la presente memoria y/o en los planos que integran los
recaudos del pliego adjunto.

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de la naturaleza,
calidad y prestaciones del material o elemento o componente. De plantearse una alternativa
a la misma, debera igualar o superar las condiciones de las mismas y ha de contar en todos
los casos, con la aprobacién de la Supervision de Obra.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos,
Memorias o Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe
incorporarse a la obra, considerandose incluido dentro de la Oferta.

Todo aspecto que no esté comprendido en ninguno de los recaudos referidos, ni haya
quedado definido en la oferta y el contrato de adjudicacion, debera definirse en el proceso
constructivo, en acuerdo entre las dos partes, de acuerdo a las reglas del buen construir.
Estos aspectos que puedan no haber quedado definidos con precision, no acarreardn
adicionales para la Universidad, en el entendido que la oferta debe contemplar Ia
construccion de la totalidad del edificio.

Si un detalle y/o una indicaciéon de materiales aparecen, en los recaudos graficos o en la
memoria, serd suficiente para ser generalmente aplicable a todos los elementos o trabajos
similares del edificio aunque no esté expresamente indicado.
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Los trabajos incluyen el suministro de obras, materiales y todo el equipamiento necesario
para completar todos los trabajos detallados en los recaudos graficos que complementan
esta memoria.

Esto comprende todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente mencionados
en los recaudos graficos y la memoria, sean necesarios para asegurar la finalizacidon de Ia
obray la construccion adecuada de los edificios.

Cualquier componente de Infraestructura, Instalaciones, Construcciones existentes, que
resulte dafiado como consecuencia de los trabajos de la Licitacion deberd ser reparado o
reconstruido con idénticas caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del
Contratista.

1.5 SOBRE LA ETAPA PREVIA DE OBRAS.

Esta es la segunda etapa de licitacion de las obras del traslado de la sede. La 1° Etapa,
correspondiente a un primer paquete de obras de infraestructura, fue objeto de una
licitacion anterior (Licitacion Publica n® 2/2015). Las obras licitadas incluyeron:

- El movimiento de suelos completo

- La apertura y conformacién del primer tramo del Cno. Manganga y su conexion a Ruta
N°102.

- La ejecucion de vialidades, con terminacion en tosca y en carpeta asfaltica con corddn
cuneta.

- La construccion de cdmaras de captacion pluvial, badenes, cdmaras y conducciones, asi
como la conformacidn de cunetas sobre las vialidades donde no se ejecute la carpeta
asfaltica, ni cordones.

- La conformacién de lagunas de amortiguacion de pluviales y la construccién de un
canal de derivacién (dentro del predio) del desagiie de la laguna ubicada en
Zonamérica.

- La construccion de tanques de almacenamiento de agua potable y no potable.

- La linea de impulsidn desde la perforacién hasta el tanque, asi como la linea de
alimentacion desde la acometida de OSE

- La ejecucién de las redes de abastecimiento de agua potable y no potable.

- La construccidn de la red de saneamiento, la obra civil del pozo de bombeo y la linea
de impulsién al pozo de bombeo del estadio del Club A. Pefiarol.

- La construccion del Puesto de Conexidon y Medida y una Subestacion Eléctrica (Obra
Civil).
- El suministro y tendido de cables de Media Tensidon y Baja Tension.

- La colocacidon de canalizaciones y camaras para la futura instalacion de la red de
corrientes débiles y de alumbrado exterior.

- El suministro y colocacién de arboles y plantas.
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2  MEMORIA DE LAS EDIFICACIONES

2.1 GENERALIDADES

Se trata de un conjunto de edificios de obra nueva con una superficie aproximada de 20.000
m? techados, mas servicios dotacionales.

El conjunto se ha emplazado en el sector mas alto del predio, con acceso principal por la
Ruta Nacional N°8 y acceso secundario a Ruta N° 102 a través de Camino Manganga.

En los recaudos graficos se detalla el alcance de las obras edilicias, de infraestructuras de
conexién y de acondicionamiento de espacios exteriores.

El proyecto ocupa una fraccién de 9 ha. 9.508 m? 62 dm” (99.508,62 m?) en un sector de
padrones a fusionar. Los padrones en los cuales se inserta el conjunto, pertenecientes a la
UdelaR, son los indicados a continuacion:

N° Padrén Superficie Construccion Usufructuario
m2 es existentes
mZ
146.159 38.146,25 272 parcial ANCAP (en
comodato)
146.160 30.000,73 0 UdelaR
146.161 30.008,45 0 UdelaR
146.162 30.036,16 0 UdelaR
146.163 30.010,72 0 UdelaR
146.164 30.014,60 0 UdelaR
146.165 30.003,87 0 UdelaR
146.166 30.003,87 0 UdelaR
146.167 30.003,87 0 UdelaR
146.168 30.004,17 0 UdelaR

El conjunto edilicio y la urbanizacién estan integrados por:
- Bateria 0 — edificaciones de Vigilancia y Control de Acceso (V) / edificaciones exentas
en 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.
- Bateria 1 — edificio de Administracion y Gobierno (ADM) / edificio exento de 3 niveles
(PB, 12y 22 parcial) de cubierta horizontal.
- Bateria 2 — edificaciones del Hospital Veterinario (HV):
0 Grandes Animales / edificio exento de 2 niveles (PB y 12 parcial) de cubierta
horizontal e inclinada (liviana).
0 Pequefios Animales / edificio exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.
0 Imagenologia / edificio exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.
- Bateria 3 — edificaciones de Servicios Generales (SG,LG, G y SC):
0 Locales Gremiales (LG) / edificio exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.
0 Talleres de mantenimiento, Intendencia y vestuarios integrados (SG) / edificio
exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal e inclinada (liviana).
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0 Servicios de salud humana, Garaje techado de vehiculos de la instituciéon y
SSEE 2 integrados (G y SC) / edificio exento de 2 niveles (PB y 1 2) de cubierta
horizontal e inclinada (liviana).

- Bateria 4 — edificaciones de los Servicios de Apoyo Complementarios (SAC) y Aulario
de Ensefianza (AU):

0 Sala de Actos, Comedor, Museo, Biblioteca integrados (SAC) / edificio exento
de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.
0 Aulario (AU) / edificio exento de 2 niveles (PB y 1 2) de cubierta horizontal.

- Bateria 5A — edificaciones de Laboratorios de Investigacion y Ensefianza (INV):

0 Pabellon A / edificio exento de 2 niveles (PB y 1 2 parcial) de cubierta
horizontal.

0 Pabellon B/ edificio exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.

0 Pabellon C/ edificio exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.

- Bateria 5B — edificaciones de los Institutos (PCL):

0 Ciencia y Tecnologia de origen animal, Instituto de Investigaciones Pesqueras
/ edificio exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.

0 Ciencia y Tecnologia de origen animal, Carne y Leche y Servicios
Descentralizados / edificio exento de 1 nivel (PB) de cubierta horizontal.

- Bateria 6 — edificio de los Bioterios de Experimentacion de Grandes y Pequefios
Animales (BIO) / edificio exento de 2 niveles (PB y 1 2 parcial) de cubierta horizontal
e inclinada (liviana).

- Areas deportivas y de esparcimiento.

- Servicios dotacionales: energia eléctrica (2 SSEE), disposicidon final de residuos sélidos
del Hospital Veterinario y los Bioterios (bosta y camas), saneamiento bombeado a
colector, depdsito de agua para incendio, abastecimiento de agua potable y de gas
licuado entre otros.

En el Anexo 2 se detalla el Programa completo y las areas base por locales.
2.2 IMPLANTACION DE OBRA E INSTALACIONES ACCESORIAS

2.2.1 Generalidades

El lugar en que se implantardn las obras es el que se identifica en los planos de ubicacién y
arquitectura, y se describe en la Introduccidn de ésta memoria. Seran de responsabilidad del
contratista, realizar todas las obras que sean necesarias para garantizar las condiciones de
seguridad, vigilancia diurna y nocturna, limpieza del predio en forma permanente durante el
plazo que demande la obra y el mantenimiento del aislamiento del mismo, en relacién a
edificios y actividades que se desarrollen en el perimetro, tal es el caso de los edificios del
PIM, de la estacidn de servicios de ANCAP y el barrio La Esperanza.

Se deberda mantener y acondicionar el vallado de deslinde de la obra, el que sera prolijo en
cuanto a su terminacion y estética, con materiales de buena calidad.

Estan comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las
especificaciones incluidas en esta Seccidn, debe:
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Al iniciarse el plazo contractual, se ejecutaran inmediatamente las obras accesorias con la
total conformidad de la Supervision de Obra de la UdelaR y en el lugar que éste apruebe.
Durante el transcurso de los trabajos deberda mantenerse en perfectas condiciones
constructivas y de higiene el predio y obrador. Efectuada la recepcidon provisoria de las
obras, se retiraran las obras accesorias y toda maquinaria, dejando el terreno nivelado y libre
de materiales, escombros y cegando de pozos existentes y acondicionando el predio de
acuerdo a las determinantes paisajisticas que incorpore la UdelaR oportunamente.

2.2.2 Carteles

Se construiran por parte de la Empresa Constructora, tres (3) carteles de obra (8 x 4 m, largo
y alto respectivamente), donde conste el disefio con las inscripciones e imagenes que se
indiquen oportunamente por la UdelaR con los textos e imagenes institucionales que aquella
indique.

Los carteles se ubicaran en lugares visibles que determine oportunamente la Supervisién de
Obra.

La instalacion no deberd demorarse mas de 30 dias desde la firma del contrato de obra
correspondiente.

2.2.3 Construcciones auxiliares

Oficina para la Supervision de Obra (propiedad): El predio cuenta ya con la oficina para la
Supervision de Obras por lo cual no deberd ejecutar esta, solo ejecutar y suministrar lo
indicado en el PCP.

Oficina de la Direccidon de la Obra (contratista): El Contratista se adaptara en un todo a las
exigencias de la Memoria Constructiva General del MTOP y a la reglamentacién vigente, para
el item oficina de construccion.

Instalaciones para el personal obrero: El Contratista debera construir la completa la bateria
de servicios higiénicos, lugares de comedor, etc., para el personal obrero y de servicio, de
acuerdo a las normas de trabajo vigentes en el Uruguay.

En este caso también se adaptardn a las exigencias de la Memoria Constructiva General del
MTOP.

Depdsito de materiales y pafiol: El Contratista estad obligado a establecer depdsito y pafiol
de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales y herramientas, que requieran proteccién de los agentes exteriores, indicando
previamente su ubicacidn que debera coordinarse y ser aceptada con la Supervisién de obra
de la UdelaR.

Depdsito de materiales de muestra: El contratista esta obligado a realizar un local para
depositar cada uno de los materiales que sean aceptados por la Supervisiéon de Obra.

Al mismo tiempo dejara lugares en el obrador para la realizacién y depdsito de muestras de
elementos constructivos que solicite la presente memoria, o que exija la Supervision de
Obra.

Este local estara debidamente protegido y tendra puerta con cerradura de seguridad.

La llave quedara en poder del sobrestante o de quien designe la Supervision de Obra.
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Seguridad en obra: El contratista se hara cargo de asegurar los maximos niveles de
seguridad en la obra de acuerdo a la normativa de trabajo vigente en el Uruguay.

Para tal fin sera sumamente cuidadoso en la promocion de los criterios de seguridad.

Se comprometera a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia politica de
seguridad que debera ser declarada al momento de la adjudicacion de las obras.

A tal fin tendra el asesoramiento de técnico prevencionista de seguridad en la construccion,
tal como lo exigen las normas vigentes. Se asegurara de disponer de todos los accesorios,
elementos de seguridad y que sean permanentemente usados en forma correcta por lo
obreros y demas personas que accedan a las obras.

Todos los equipos tendrdn las protecciones adecuadas, asi como las estructuras auxiliares
que seran construidas de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.

Se deberd disponer en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean necesarios
para la atencién primaria de accidentados.

Replanteo planimétrico y altimétrico: El replanteo serd realizado por el Contratista por un
ingeniero agrimensor, con los instrumentos apropiados a cada caso, con estricta sujecion a
los planos del PE y verificado por la Supervisién de Obra. Fuera de ello el contratista es
responsable de los errores cometidos.

El replanteo se hara de manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de
demarcaciéon durante el desarrollo de los trabajos.

Los niveles y cotas indicados en los planos son los definitivos del PE. Sin perjuicio de ello el
contratista y la Supervisién de obra, definirdn los elementos a replantear, las cotas y niveles
en las diferentes etapas.

El contratista al realizar el replanteo a través de la intervencién de un Ingeniero Agrimensor,
relevara los elementos naturales existentes de cierto porte en el area inmediata a la
construccion.

2.3 NIVELACION DEL SUELO, CUENCAS, RELLENOS, EXCAVACIONES Y ZANJAS

Los espacios en los que se asentaran las edificaciones se recibirdn niveladas y compactadas.
A efectos de lograr los niveles de piso terminado interior de proyecto, correran por cuenta
del contratista, eventuales movimientos de suelos con las correspondientes compactaciones
y los aportes de material de relleno que sean necesarios bajos los mismos criterios.

La preparacion del terreno, desmontes y terraplenes se realizardan con la maquinaria
adecuada utilizdndose siempre que se pueda el material de desmonte para la construccidon
de los terraplenes. En caso de requerirse material de aporte el mismo debera ser de material
granular con CBR similares a los preestablecidos en el proyecto de infraestructuras.

El contratista debe considerar y conocer el Plan General de Ordenacién del Predio de la
Facultad de Veterinaria ya que cada uno de los edificios a construir es parte de un todo y que
se relacionan con otros edificios, con una serie de calles, estacionamientos vehiculares y
sendas peatonales interiores.

Por lo antes expuesto, es necesario considerar las condiciones de pendientes, niveles, cotas,
escurrimiento de las aguas pluviales, y las formas de canalizarlas para el caso de incorporar
otras nuevas construcciones aledafias.

Memoria del proyecto
Péagina 14 de 69



Universidad de la Republica | Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo | Direccién General de Arquitectura
Construcciéon de la Nueva sede de la FACULTAD DE VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102, Montevideo

Una vez realizadas las excavaciones y aun en el proceso de ésta, la jefatura de obra, evaluard
e indicara los criterios a seguir con respecto a las zanjas y las contenciones para alojar todas
las instalaciones soterradas o por contra piso de las nuevas edificaciones (eventualmente
considerar la prevision de los pases por vigas de fundaciones).

En caso de constatarse la presencia de agua en el subsuelo, se tomaran las precauciones
para proteger los locales de la humedad de piso mediante la impermeabilizaciéon de
cimentacién, muros y piso.

En este caso se seguirdn en un todo las precauciones e indicaciones de la Memoria
Constructiva General del MTOP, sobre excavaciones.

2.3.1 Canalizaciones de conexidn de las instalaciones sanitaria, eléctricas, datos y fibra
Optica:

Se deberd dejar previstas todas y cada una de las canalizaciones subterrdneas
correspondientes a las instalaciones que se indican en los planos y especificaciones de los
diferentes acondicionamientos infraestructurales y que requieren las edificaciones,
determinadas en el plano sintesis del PE (plano de superposicion de todas las instalaciones).
Para ello se solicita confeccionar uno o mas planos sintesis y secciones correspondientes de
las instalaciones con las fundaciones (o estructura), donde se superpongan todas las
instalaciones soterradas a efectos de poner en conocimiento de la Supervisién de Obra, la
gue dara vista a la misma y que deberd aprobar la solucidn a adoptar.

2.4 ESTRUCTURA PORTANTE

Se deberan considerar las recomendaciones de acuerdo a las determinantes de los estudios
de suelo realizados. En caso que en el desarrollo detallado del proyecto ejecutivo requiera
de mads informacidn, nueva o complementaria (se deberd contar con no menos de dos
ensayos por cada edificacidn), esta debera ser por cuenta y orden del ingeniero calculista del
contratista de las obras que se ejecutaran, considerando las responsabilidades técnico
profesionales que implica desarrollar y avalar cada proyecto ejecutivo especifico.

Se solicita a la empresa contratista, y por lo tanto al técnico profesional actuante por ella,
entregar todos los planos ordenados y rotulados con la firma técnica en cada documento del
profesional actuante en cada caso, planillas, detalles y memoria de cdlculo del proyecto
ejecutivo detallado, tanto en formato papel como digital (programas universales de facil
acceso a la informacion).

2.4.1 Desmontes, limpieza, demoliciones y replanteo de la obra de hormigén armado

Se ejecutaran los desmontes, limpieza general necesaria para la ejecucién de las fundaciones
gue se determinen en los planos y planillas correspondientes al proyecto ejecutivo aprobado
por la UdelaR.

Se debe hacer el relevamiento y el replanteo de los ejes de las fundaciones, de acuerdo a la
informacién aportada por el PE, verificando las distancias que se grafican, con la plena
conformidad de la Supervision de Obra.

2.4.2 Fundaciones

El contratista debera suministrar en cada caso un Informe Geotécnico de suelo.
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Dicho Informe deberd complementar la informacién suministrada (ver Anexos 3A y 3B) con
un estudio de caracterizacién de suelos que contenga un minimo de dos cateos bajo cada
edificio proyectado con los siguientes requisitos:

1.- Perfil estratigrafico del terreno.
2.- Presencia de agua y su origen.
3.- Un ensayo SPT o similar hasta el rechazo.

El informe debe contemplar la descripcién general geoldgica del sitio, resultados de los
sondeos y ensayos de campo y laboratorio, de los trabajos de campo, analisis de los
resultados y recomendacion de tipo de fundacidn a partir del estudio realizado.

El PE de las fundaciones y de la estructura portante en general, deberd estar en un todo de
acuerdo a las vistas y aprobacion final del ingeniero calculista referente de la Supervision de
Obra.

2.4.3 Hormigdn armado

Los ejes de acotado de estructura coinciden con los ejes de albafiileria. Sera obligacidn de la
empresa contratista verificar todos los pases de instalaciones sanitarias, eléctricas, u otros
que existieran, estudiando los planos del PE (plano sintesis de coordinacidn), antes del
llenado de cada pieza de hormigdn o similar.

2.4.4 Aletas de hormigdn armado

Las construcciones de aletas de hormigén armado (primer o segundo llenado), para ejecutar
luego, el enchapado ceramico de los muros de acuerdo al tipo de composicidon del mismo vy a
los detalles desarrollados en el PE, seglin cada caso.

2.4.5 Carreras de antepechos y dinteles de aberturas horizontales

Por las caracteristicas del edificio en relacidon al ventaneo horizontal, se realizaran en todos
los casos antepechos y dinteles armados, ya que las alturas de los mismos no tiene por qué
coincidir con las dimensiones y posiciones de las vigas estructurales de apoyo de las losas
correspondientes.

2.4.6 Estructura de ISOPANELES (para el caso que corresponda)

La estructura del techo (para el caso que corresponda), estard compuesta por paneles de
espesor a determinar en los planos, compuestos por un nucleo de poliestireno expandido
EPS de alta densidad Tipo Il unido a dos chapas de acero galvanizado y pre pintado, calibre
26, espesor 0,5 mm unidos por medio de adhesivo poliuretanico.

Deberd el contratista presentar documentacion del fabricante, que garantice el buen
funcionamiento en servicio tanto para las luces que salva, como los anclajes que se utilicen
de forma tal que se garantice el buen funcionamiento.

Toda la documentacién entregada sera refrendada por ingeniero civil responsable de las
obras.
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2.4.7 Estructura metalica (para el caso que corresponda)

Todas las soldaduras deberdn cumplir con los requerimientos del cédigo AWS D1.1

Sobre los operarios de soldadura

Los operarios deben poseer la calificacidn correspondiente a los procedimientos de
soldadura requeridos en la obra de referencia. Se requeriran las calificaciones expedidas por
las empresas habilitadas a tales efectos. Dicha calificacion debe tener una vigencia no mayor
a tres meses al momento de comenzar la obra. Cada operario debe portar su certificado de
calificacidn dentro de la obra.

En caso de que la entidad y el destino de la estructura lo requieran, se exigira la calificacion
in situ de los operarios, para los procedimientos que la direccién de obra indique.

Sobre el supervisor de soldadura

Se exige la supervisién de un técnico habilitado con responsabilidad sobre la correcta
ejecucion de los procedimientos de soldadura, de acuerdo al cédigo de referencia y a las
reglas del buen arte. Se entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales:
Ingeniero Industrial, Mecanico, Naval, Metalurgico o Civil, Peritos Ingenieros de areas afines,
e Ingenieros Tecnoldgicos Industriales. Dicho técnico debe suministrarlo la empresa
contratada para las tareas de referencia.

Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento del disefio y de las
especificaciones de soldadura, reportar todas las discrepancias en procedimientos, cédigos,
diagramas, manuales, especificaciones, etc.

También debe efectuar el control de calidad de los trabajos efectuados, ya sea mediante
inspeccién visual y o mediante ensayos no destructivos. El costo de estos ultimos corre por
cuenta del contratista.

Sobre el material base

No se podran utilizar elementos de acero provenientes de demolicion o usados
anteriormente.

Se debera verificar:

1. lacorrecta ejecucion del chaflan.

2. laausencia de 6xido, aceite, grasa y suciedades.

3. lacorrecta alineacion de los chaflanes

4. laseparacién de los bordes

Proteccion de la estructura metalica.

Todos los elementos vendran protegidos debidamente de fabrica.

En caso de elaborarse la estructura a pie de obra, se protegera con tres manos de pintura
anti oxido en base a resinas epoxi. Si por cualquier motivo el tiempo transcurrido entre una
mano y otra fuera mayor a 24 horas, debera lijarse la base previa a aplicar la mano.

Anclajes
Los anclajes, que deberdn ser dimensionados por el ingeniero proyectista, deberdn tener
calidad minima del tipo HILTI HY-150 o Sika-Anchor Fix.
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2.4.8 Estructura de hormigdén armado (para el caso que corresponda)

Adicionalmente a lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP rigen las
siguientes consideraciones:

El Contratista necesitara la aprobacidon de la Supervisién de Obra, para la utilizacion de
cualquiera de los materiales necesarios para la fabricacién de hormigén, debiendo asegurar
en todo momento el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos por estas
especificaciones.

Asimismo, debera contar con un técnico especialista en hormigones, Ingeniero Civil o
Arquitecto, con titulo otorgado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay que
se responsabilice por la calidad de los mismos.

No se permitiran hormigones elaborados manualmente a pie de obra en la colada de piezas
estructurales.

Los agregados finos (que deben verificar las exigencias de la Norma IRAM 1627), consistirdn
en arenas naturales, siliceas, perfectamente limpias, duras, asperas al tacto, de grano y color
adecuado a cada uso. Estaran exentas de materiales orgdnicos y sin vestigios de salinidad. La
Supervisién de Obra exigird al contratista que presente un ensayo granulométrico de cada
partida de arena, sin perjuicio que a costo del contratista la misma decida realizarlo en el
lugar que estime necesario.

Los agregados gruesos deberdan cumplir con las exigencias de la Norma IRAM 1627 vy
provendran de la trituracién de roca.

Bajo ningun concepto se admitird el uso de canto rodado para elaboracién de elementos de
hormigdn de la estructura.

El contratista deberd presentar a la Supervisién de Obra el tipo y marca de los aditivos a
utilizar para la elaboracion del hormigén. Los aditivos tendran el respaldo de empresas
establecidas en plaza o internacionalmente, deberdn presentarse como minimo manuales o
catdlogos donde se explicite claramente las caracteristicas de los aditivos a utilizar, su
dosificaciéon, modo de empleo, vencimiento, etc. Sera la Supervision de Obra quien apruebe
por escrito la utilizacidn del tipo y marca del producto.

Previo al inicio de las obras el contratista debera realizar a su costo ensayos que confirmen
gue el hormigdn que elaborard para la ejecucién de las obras es el requerido por el proyecto,
esos ensayos se realizardn en un laboratorio que indique la Supervisién de Obra.

La Supervision de Obra podra exigir en cada caso el cambio de la dosificacién de los
hormigones sobre la base de ensayos de laboratorio, con el fin de lograr que la calidad del
hormigén cumpla con los requerimientos del proyecto.

Deberd controlarse sistematicamente la consistencia y el aire incorporado (si
correspondiera) del hormigén. La metodologia de control la fijara la Supervisiéon de Obra y
no dara lugar a reclamo por parte del Contratista.
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El asentamiento dependerd de la dosificaciéon y aditivos para cada hormigdén, serd el
contratista quien determine el tipo de consistencia y por lo tanto el asiento esperado y serd
la Supervision de las Obras quien determine el lugar y momento de realizar el ensayo.

Todo el hormigdn de la obra sera del tipo indicado en PE caracteristicas segin Norma UNIT
972-97.

Los ensayos que se requieran para verificar la resistencia caracteristica, el médulo de
elasticidad longitudinal y la resistencia a traccidon por flexion de los hormigones, serdn
realizados por la empresa de control de calidad que determine la Supervisién de Obra, con
costos a cargo del Contratista, tanto para hormigones hechos en obra como para
hormigones premezclado y bombeado. Seran independientes de los ensayos de control
interno que puedan realizar las empresas hormigoneras si asi correspondiera.

Se deberd extraer un lote, 3 muestras (probetas) cada 1 m* de hormigones hechos en obra.
Se deberd extraer un lote, 3 muestras (probetas) cada 5m> de hormigones premezclados y
bombeados.

Decisiones derivadas del control de resistencia UNIT 1050:2001 /66.4:
¢ Si resultase 0.7fck < fest < 0.9fck y a juicio de la Supervisién de Obra y con costos a
cargo del contratista se procedera como se indica:
1. Estudio de los elementos del lote para estimar la variacidon del coeficiente de
seguridad del proyecto respecto al derivado de la incidencia de fest.
2. Ensayo que estime las caracteristicas del hormigdn puesto en obra.
3. Ensayos de prueba de carga.
En funcidn de la informacidon que resultare de los estudios y ensayos referidos, la
Supervisién de Obra podrd determinar si los elementos que componen el lote son:
aceptados, reforzados o demolidos, quedando a cargo del contratista todos los costos
qgue devengan las Ultimas opciones.
¢ Siresultase fest < 0.7fck se debe proceder al refuerzo o demolicién de los elementos
del lote, quedando todos los costos (incluyendo el proyecto de recuperacién de la
estructura) a cargo del contratista.
Siendo
fck: Resistencia caracteristica a la rotura a los 28 dias en cilindros normalizados y
fest: Resistencia caracteristica estimada por ensayos

Queda absolutamente prohibido en este proyecto realizar el hormigonado de las vigas
invertidas en etapas. Deberan llenarse completamente en el mismo hormigonado de la losa
a la que sustenta.

Los encofrados y moldes tendran la resistencia y rigidez suficiente para resistir sin
deformaciones las acciones de cualquier naturaleza que pueda ocasionar el proceso de
hormigonado serd responsabilidad exclusiva del contratista.

Memoria del proyecto
Péagina 19 de 69



Universidad de la Republica | Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo | Direccién General de Arquitectura
Construcciéon de la Nueva sede de la FACULTAD DE VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102, Montevideo

Los moldes de madera deberan ser saturados de agua previa al hormigonado, para evitar
gue absorban el agua del hormigdn. Sera la Supervisidon de Obra quien autorice por escrito el
inicio de los desencofrados.
Tiempos minimos para los desencofrados:

1. Laterales de vigasy pilares: 3 dias

2. Losas: parcial 10 dias y total: 21 dias

3. Vigas: 21 dias

Ningun hormigdn sera colocado antes que todos los trabajos de encofrado, preparacién de
superficies, instalacién de piezas especiales y armaduras hayan sido aprobados por la
Supervisidon de Obra.

El Contratista debera disponer de todo el equipo necesario para la colocacién del hormigon.
Ningun llenado de hormigdn se iniciard sin la autorizacidon por escrito de la Supervisién de
Obra. En cada ocasidn en que el Contratista proyecte colocar hormigdn debera dar aviso a la
Supervisidon de Obra por lo menos con 24 horas de anticipacion.

Deberan realizarse en obra los registros necesarios durante el proceso de llenado a efectos
de la trazabilidad del hormigén empleado.

Se prohibe expresamente el hormigonado con temperaturas menores a 5 °C y mayores a 40
°C, aungue para ello deba suspenderse el mismo, segun criterio de la Supervisién de Obra.
Se recomienda no autorizar colocaciones de hormigdén cuando dentro de las 48 horas
siguientes se prevean temperaturas menores a los 0 °C.

El hormigdn debera ser colocado lo mas cerca posible de su posicién final, sin segregacion de
sus componentes y deberd cubrir todos los angulos y partes irregulares de los encofrados y
fundaciones, alrededor de las armaduras y piezas especiales.

El hormigén de coronamiento deberd colocarse con un pequefio exceso que deberd ser
retirado con una regla antes de iniciarse el fraguado; nunca se aplicard mortero sobre el
hormigdn para facilitar el acabado. En este caso se debera obtener una terminacién de textura
uniforme, planay antideslizante.

Se podra utilizar vibradores internos, verificando el correcto uso de los mismos: introduccién
vertical en el hormigén, no desplazamiento horizontal del mismo, separacién de los puntos de
vibrado, duracién de la tarea, etc.

Las juntas de hormigén deben ser tratadas para mejorar la adherencia retirando con
procedimientos mecanicos, la capa de lechada superior de la camada de hormigdn anterior.
También debera retirarse todo hormigén que muestre sefiales de no haber quedado
correctamente compactado.

A criterio de la Supervisidn de Obra y a costo del contratista se utilizaran para garantizar una
adecuada soldadura entre hormigones nuevos y endurecidos agentes de unidon en base a
resinas epoxi.
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Inmediatamente después de su colocacién, el hormigdén serd protegido de la accion del
viento y del sol segun criterio que debera expresarse por escrito a la Supervisién de Obra.

El curado debera prolongarse como minimo por 7 dias corridos o hasta que el hormigén
adquiera el 70% de su resistencia de proyecto y se deberd garantizar que no se interrumpa
de ninguna manera en ningun momento de todo ese periodo, siendo esto absoluta
responsabilidad del contratista.

Los espaciadores, separadores, dispositivos de fijacion, etc. a la Supervision de Obra y con
suficiente antelacidn, para su aprobacién.

No se permitird enderezar y volver a doblar las barras. Aquellas barras cuyo doblado no
correspondan a lo indicado en los planos del proyecto ejecutivo o que presenten torceduras,
no seran aceptadas.

Antes del llenado del hormigdn, las superficies de la armadura deberdn estar perfectamente
limpias. En caso de que por algun accidente de obra deban limpiarse removiendo el dxido,
grasa, mortero endurecido o cualquier otro material extrafio que pueda perjudicar la
adherencia del acero al hormigdn serd la Supervisiéon de Obra quien autorice por escrito el
procedimiento si es que no se decidid la remocién de los elementos afectados y su
sustitucion. La armadura debera mantenerse limpia hasta la terminacién del hormigonado.

Las barras seran fuertemente atadas con alambre en todas las intersecciones y empalmes.
La tolerancia permitida en los recubrimientos es de 0,5 cm (cinco milimetros).

Después de la colocacion de toda la armadura (como minimo 24 horas ante del
hormigonado) el Contratista solicitara la aprobacidn por escrito de la Supervision de Obra
para proceder al hormigonado.

Las medidas corresponden a la menor distancia entre el paramento y la barra de acero mas
proéxima. Se deberan respetar expresamente:

- 2 (dos) centimetros en losas.

- 3 (tres) centimetros en laterales de vigas y pilares.

- 4 (cuatro) centimetros en fundaciones

Para el caso del empleo de Hormigdén Premezclado y bombeado, el contratista debera
presentar la siguiente informacion y documentacion:
1. Nombre de la central de fabricacion.
Numero de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre de la obra para la que se elaboré el hormigén.
Resistencia caracteristica solicitada.
Médulo de elasticidad longitudinal solicitado.
Tipo, clase, categoria, marca y fecha de compra del cemento Portland utilizado.
Consistencia y relacién agua/cemento.

PN kAWN
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9. Tamano maximo del agregado.

10. Aditivos utilizados, tipo, marca y fecha de compra.

11. Cantidad de hormigdn elaborado en la jornada para la obra.

12. Identificacion del equipo transportador.

13. Hora de carga del equipo transportador.

14. Hora limite para uso del hormigén.
Nota: La no presentacion de la documentacion antedicha con la correspondiente firma
responsable motivard la no aceptacion del hormigon elaborado.

La empresa debera contar con la firma de técnico competente (Ingeniero Civil o Arquitecto)
con titulo otorgado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay

2.4.9 Blogues huecos portantes de Hormigdn vibrado (para el caso que corresponda)

Para ser utilizados en paredes resistentes, deberdn cumplir las siguientes condiciones
estipuladas en la “Recomendacién para la construccion en mamposteria estructural en
Uruguay” del I.E.T de la Facultad de Ingenieria.
1. Laresistencia caracteristica de rotura a la compresién fck sera como minimo 4.5 Mpa.
2. El ancho del boque (espesor de la pared sin revoques) sera, como minimo igual a 19
cm.
3. La seccidn segln cualquier plano paralelo a la superficie de asiento del bloque, debe
tener un area neta no menor que el 40% del area bruta.
El mortero a utilizar en las juntas sera de arena y cemento portland no admitiéndose el uso
de cemento para mamposteria.

2.5 MURGOS, TABIQUES Y DIVISORIAS

2.5.1 Generalidades

En general, todos los muros, tabiques y divisorias, seran de los materiales y espesores que se
indican en los planos y en las planillas de cada edificio. En caso de proponerse alternativas
constructivas deberan garantizar iguales o mejores prestaciones en durabilidad,
mantenimiento, y condiciones de aislamiento acustico e higrotérmico.

Toda la construccion se hard a nivel, rigiéndose por las determinantes del PE y por los
controles de calidad y las normas del arte del buen construir indicadas de la memoria del
MTOP, verificando siempre el contratista las medidas en la obra para cada edificio. En el
caso de no ajustarse a las dimensiones del PE, producto de las condiciones de la obra, el
ajuste correspondiente y el sobre costo quedard por cuenta del contratista.

Los muros de mamposteria, ladrillos, ticholos cerdmicos y yeso, seran especificados en el
proyecto, a través de las planillas correspondientes, asi como los detalles y experiencia de Ia
empresa contratista, con previa aprobacién de la Supervision de Obra. Los diferentes
mampuestos se ajustaran en un todo a las exigencias de la Memoria Constructiva General
del MTOP.

En los antepechos y dinteles de los vanos, se preverdn rigurosamente para todos los casos
vigas tipo carrera.

Se dejardn en la viga, en cara superior e inferior, bigotes de hierro galvanizado cada 25 cm.
para obtener una fuerte trabazdén con el muro. El mampuesto sera ceramico y previamente a
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su elevacion la Supervision de Obra, indicara la posicién de carreras de hormigén armado. En
la elevacién de los muros se cuidard especialmente el aplomado en la cara exterior de las
vigas, de modo de generar una superficie vertical homogénea y sin resaltos y perfectamente
acufiada en tiempo y forma. En caso de verificarse desplomes, el contratista se hard cargo de
rectificar la vertical mediante carga de arenay portland.

2.5.2 Generalidades del sistema de tabigueria de yeso

Para la resolucién de todos los detalles ya sean de paneles como de cielorrasos, se considera
para la puesta en obra toda la informacién detallada de los manuales y especificaciones que
determina la empresa DURLOCK, catalogos DT-Pared-Doble-4D, DT-Pared-Doble-ER y DT04-
Revestimientos-Omega. (http://www.durlock.com/documentacion/index.php?css=9).

Las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales, procedimientos y montaje, asi
como los elementos de terminacion (masilla, cintas, cantoneras, bufias, tornillos, clavos,
tacos de amure, etc.), serdan consideradas obligatorias y deberdn asegurar la adecuada
estabilidad, resistencia y prolijidad que exigen las caracteristicas de este edificio
universitario.

La terminacidn sera absolutamente lisa (para ser pintada) con perfecta continuidad de la
superficie sin que resulten perceptibles las juntas. La construccion estable y aplomada.

Los tabiques se construirdn sobre el piso con el pavimento terminado, no existiendo por lo
tanto discontinuidades en la terminacién del pavimento debajo de los tabiques.

La separacién del piso serd de 15 mm (junta acustica obligatoria segun corresponda).

2.5.3 Criterios generales de la elevacion de muros y tabiques

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y manteniendo
bien limpias las juntas.

Las juntas no podran ser mayores de 1 cm. Los agujeros y huecos de machinales, nunca
estaran a una distancia mayor de 0,50 m de las jambas, se rellenaran con ladrillo nuevo
cortado a la dimensién requerida.

Durante la construccién en las obras, todos los muros y tabiques deberdn detenerse dos
hiladas antes de las vigas que los superpongan, acufidndose a los 15 dias con mortero

reforzado a la estructura de hormigdén armado.

En el encuentro de muros con elementos de hormigdn armado, los muros y tabiques se
trabaran con 2 bigotes de hierro de 6 mm, cada 40 cm de distancia entre ellos.

En todos los casos se evitardn cuarterones en las mochetas y angulos, donde se daran
instrucciones especiales.

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados.
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Al comienzo de todas las paredes y tabiques de la planta baja se prevera una correcta capa
aisladora de humedad de cimientos.

A efectos del control de calidad de la mamposteria se considerara
Actividades a considerar:

| - Emplantillado

Il - Elevacion

Cualidades caracteristicas:

| -1) Dimensiones de los locales

| -2) Angulos de los locales

| -3) Horizontalidad de la superficie del emplantillado.
Il -1) Verticalidad del muro

Il -2) Horizontalidad de hiladas

Il -3) Espesor de las juntas

Il -4) Altura uniforme

| — Emplantillado: Es la primera hilada de ladrillos de un muro, cuya importancia reside en
definir los angulos y las dimensiones de los locales, resultando ser la impronta de la
mamposteria a levantar.

| -1) Dimensiones de los locales: Los locales tendran las dimensiones establecidas en el
proyecto.

Tolerancia: Se admitiran las discrepancias siguientes para medidas horizontales.

L menor o igual 500 cm: +/-1cm

L mayor de 500 cm y menor o igual de 2000 cm: +/- 2 cm.

Siendo L la longitud del local sin revocar.

Oportunidad del control: Una vez terminado el emplantillado de todo el local y antes de la
elevacion del muro.

| -2) Angulo de los locales: Los angulos formados por los lados de los locales seran
establecidos en el proyecto.

Tolerancias: Para locales rectangulares, la ortogonalidad de los angulos se verificard por
igualdad de diagonales con la discrepancia dada por la siguiente férmula:

+/-0,20 raiz cubica de D. Siendo D la medida de la diagonal en cm.

Para locales con angulos distintos de 90 grados se aceptara una tolerancia de cero grado dos
minutos. Medios de control: Para locales rectangulares mediante cinta métrica. Para locales
no rectangulares mediante el uso del instrumento a fin, descrito en graficos adjuntos.
Método de control: Para locales rectangulares mediante la técnica normal del uso del
instrumento utilizado Para locales no rectangulares colocando el instrumento en
coincidencia con las lineas correspondientes a los bordes internos del muro, sobre el
emplantillado y observado en el semicirculo graduado el dngulo obtenido.

| -3) Horizontalidad de la superficie del emplantillado: Se recomienda que la superficie
superior del emplantillado sea horizontal y plana, sin alabeo, para dar un correcto arranque
al muro.
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Il -1) Verticalidad del muro: El paramento del muro debera ser vertical y sin alabeo en sus
caras.

Tolerancia: El desplome admisible serd +/- 0,20 raiz cubica de Hd; siendo la Hd la altura del
edificio o elemento constructivo del mismo, sobre paramento sin revocar.

Medios de control; se recomienda el uso de la plomada

Il -2) Horizontalidad de las hiladas: Se recomienda la horizontalidad y planeidad de las
hiladas a fin de obtener una superficie adecuada para facilitar un correcto crecimiento del
muro.

Il -3) Espesor de juntas: El espesor de las juntas debera ser el minimo necesario para obtener
uniformidad en la capa de mortero y una correcta disposicion de los mampuestos. Las juntas
tendrdn un espesor maximo de 2 cm.

Tolerancia: El espesor podrd variar en 10 mm e 20 mm (NP)

Oportunidad de control: Después de ser colocada la hilada de mampuestos.

2.6 REVOQUES

2.6.1 Generalidades

En general se solicita una terminacién excelente en cuanto al aplomado y terminacién
superficial.

Las uniones de las paredes entre si y éstas con los techos se haran segun diedros perfectos,
no tolerdndose bajo ninglin concepto las uniones curvas, salvo indicacion en particular.

En todos los lugares que se indica paredes con enduido, se dejara entre techo y paredes una
ranura a modo de bufia de 1 cm. de profundidad y 1 cm. de alto.

En todas las aristas cuyos dngulos sean salientes, expuestos al alto transito peatonal, se
colocardn cantoneras de 2 m de altura como minimo.

Las exigencias de alta calidad de los revoques, a estos efectos la Supervisién de Obra,
controlard especialmente el cubrimiento, la uniformidad del espesor, la planeidad, la
verticalidad y la rectitud de las aristas.

2.6.2 Azotado

El azotado debera realizarse con un mortero fluido, compuesto de cemento y arena gruesa,
en el dosaje indicado en el proyecto. Cuando su funcidn sea también de aislacién contra la
humedad, deberd contener una dosis correcta de un producto hidréfugo de eficacia
comprobada.

Salvo indicacién en contrario, el azotado deberd conformar una superficie bien rugosa y
aspera, fuertemente adherida al muro, de 5 mm, de espesor aproximadamente.

Previo a la ejecucion del azotado se limpiardn los paramentos a fin de dejarlos libres de
polvo, peliculas aceitosas y restos de mezcla. Se quitard el exceso de mortero de las juntas
porque impiden una buena adherencia de la mezcla que constituye el azotado. Todos los
restos de pintura o materias extrafias deberdn ser eliminados cuidadosamente mediante un
enérgico cepillado con un cepillo metalico.

Cuando la superficie sea muy lisa, debera picarse para que tenga rugosidad. El picado podrd
sustituirse por estrias de 3 a 5 mm grabadas en series paralelas o cruzadas.
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En superficies de estructuras de hormigdn relativamente fresco, se podra realizar el azotado
directamente. En cada caso se adoptara lo que indique en el proyecto. Para evitar una
desecacion demasiado rapida del azotado o chicoteado, serd necesario mojar bien el soporte
inmediatamente antes de la aplicacién del mortero. Para favorecer la adherencia de la capa
siguiente, el azotado constituira una superficie rustica pero pareja.

El azotado puede reemplazarse por una capa de aislacion hidrofuga. En ese caso, la
terminacion superficial serd la que se indique en las especificaciones particulares o planos
correspondientes. Se recomienda mantener himedo el azotado durante el mayor tiempo
posible para permitir el fraguado lento.

2.6.3 Revoque grueso y fino exterior e interior

Los revoques de mezcla se haradn en dos capas.

En la capa correspondiente al revoque grueso, que tendra un espesor no mayor de 1,5 cm,
se colocard una malla plastica superficial. Se podra sustituir por morteros con cemento de
albanileria segun indicacion de materiales, o por revoques de proyeccién con idénticas
caracteristicas de composicion a los descriptos.

El PE determinara las bufias que sean necesarias para evitar micro fisuras en el acabado final
del paramento.

2.6.4 Enduido para interiores

Se solicita un perfecto alisado de la superficie, terminacidn de alta calidad estética con lijado
final. Se considera su aplicacién en todas las paredes, desde el zdcalo a 5 cm. del nivel de
piso terminado hasta el cielorraso de hormigén armado, previa bufia de 1 cm. de alto x 1 cm.
de profundidad. Terminacién blanca, semi mate liso.

2.7 CONTRAPISOS

2.7.1 Generalidades

Los contra pisos tendrdn un espesor uniforme de 7 cm, como minimo en planta baja y
variable en entre pisos y se colocaran de manera que su superficie sea regular y paralela al
piso correspondiente.

El espesor de disefio, dependera del tipo de piso que reciba encima y de las solicitaciones de
carga a que se someta. Debera tenerse en cuenta que la superficie del contrapiso estard
tantos centimetros por debajo del nivel de piso interior terminado (NPIT), considerando el
espesor de las piezas del piso a colocar, mas el espesor del elemento de fijacidn segln cada
caso.

Se recomienda controlar, antes de ejecutarse el contrapiso, la correcta posicidon y
funcionamiento de las diversas instalaciones que vayan embutidas o enterradas a los efecto
de prevenir filtraciones por cualquier tipo de falla sanitaria y coordinacién estética de
elementos con las juntas.

Previa a la colocacién del contrapiso, el terreno deberd ser nivelado y compactado
cuidadosamente.

En caso que el terreno natural no alcance la cota fijado en el proyecto y sea necesario
aportar material, este serd propuesto por el contratista y aceptado por la Supervision de
Obra.
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Cuando no sea necesario efectuar ningun tipo de relleno se debera desmontar, nivelar y
compactar el terreno natural hasta la cota indicada en el PE. La compactacion puede
efectuarse en forma manual hasta observar el rebote del pisén empleado. Una vez que la
Supervision de Obra, haya verificado el grado de compactacion y la presencia de la
proteccidon humidica, y que el nivel del piso y del terreno natural sea los correspondientes,
se procedera a colocar guias debidamente niveladas. El nivel superior de estas guias debera
ser coincidente con el nivel superior del futuro contra piso. Posteriormente se colocara la
malla electro soldada y el hormigén correspondiente entre las guias, apisonandolo
enérgicamente, trabajando con una regla apoyada sobre éstas, se conformard la superficie
superior del contrapiso.

2.7.2 Sobre terreno en la planta baja (interiores y exteriores)

Se construira el contra piso de hormigén armado de espesor minimo de acuerdo a cada caso,
con malla electro soldada de 15 x15 cm y hierros de 4 mm, de seccién, en todos los locales
interiores. Se debe considerar en todos los casos los niveles de piso terminado interiores.
Antes de hacer el contrapiso, se colocard necesariamente una capa de polietileno de 100
micras, a modo de barrera impermeable superficial, donde los tramos se solapen unos con
otro, minimo 5 cm.

2.7.3 Sobre estructuras de entrepisos (interiores)

Se determinara de acuerdo al tipo de pavimento a utilizar y a las condiciones particulares del
sitio de que se trate dentro de la edificacién, para ello se debera prever un buen acabado y
un perfecto nivelado de las losas de los entrepisos.

Podran aplicarse materiales auto nivelantes para contrapisos interiores.

Para el caso de rellenos en las azoteas, se utilizaran hormigones livianos premezclados.

2.8 PISOS

2.8.1 Generalidades

Todos los pisos presentardn superficies regulares dispuestas segln ya sean estas
perfectamente horizontales, o aquellos pisos que incluyan alguna pendiente por motivos de
necesidades de los locales, como por ejemplo los desaglies de escurrimiento o limpieza.
Asimismo, su forma, despiezo y calidad, responderdn a lo estipulado en la planilla de locales
y en los planos del PE, debiendo el contratista ejecutar ensayos de su colocacién a los fines
de la aprobacidn por la Supervisidn de Obra.

La colocaciéon serd efectuada rigurosamente por obreros especializados en colocacion de
pisos segun el tipo que corresponda. El contratista debera rehacer a su costo todo aquel piso
gue no esté a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra.

2.8.2 Alisado de arena y portland en locales de servicio e internaciéon de grandes animales
(seguiin corresponda)

El contra piso se ejecutard en la forma indicada en el capitulo correspondiente. Construido el
contrapiso se recubrird con una capa de 50 mm., de espesor minimo, de mortero de arena
gruesa y cemento, en la proporcién de volumen de cinco partes de arena y una de cemento
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utilizando en el amasado la menor cantidad de agua posible, esta capa se ejecutara usando
fajas maestras, nivelandola perfectamente, alisdndola con el fratds y comprimiéndola hasta
que el agua comience a refluir sobre la superficie. Antes de que el fraguado esté muy
adelantado se dara un enlucido de mortero de arena fina y cemento (3x1), que se rodillara a
los efectos de tener una superficie lisa y homogénea (eventualmente puede estar reglada
con una textura determinada).

2.8.3 Pisos en general, baldosa monolitica.

Pavimento en baldosa monolitica, pre-pulida de 30 cm x 30 cm x 18 mm, color gris, negro o
rojo, de primera calidad, terminacidn espejo y granallada para espacios exteriores bajo techo
(segin corresponda). Se considera la informacion detallada de los manuales y
especificaciones de JB (Mosaicos Blangino http://www.blangino.com.ar/es/Listado-de-
Obras-Obras-realizadas-18-G). La composicién del material serd con integracion de granos 2-
3 de marmol combinado con pastina.

Dado el caso, para escaleras, huella y contrahuella se colocard la misma terminacion,
conjuntamente con los zécalos y umbrales correspondientes a cada uno de los locales donde
se especifique zdcalos comunes.

En todos los casos, se presentardn muestras del material cuya cantidad justifica un ajuste de
la coloracion de la piedra empleada. Este ajuste, las muestras y la iniciacién de su colocacién
deberan ser aprobados por la Supervisiéon de Obra.

Si bien se solicitan baldosas pre-pulidas, la Supervisiéon de Obra podra solicitar a la empresa a
costo de la misma, realizar un pulido de realce, dando tantas pulidas como fuera necesario
para obtener un lustre tipo espejo. El lustre se dara a plomo y luego se aplicara un ligero
encerado con cera para pisos, necesariamente se entregara la obra con pulido tipo espejo.

2.8.4 Piso interior del quiréfano y laboratorios de mortero auto nivelante.

Pavimento ejecutado con morteros auto nivelante sobre contrapiso, considerando las
pendientes de desaglies del 2% y acabado con pintura poliuretanico (segun corresponda)

En estos locales se colocardn zécalos sanitarios de acero inoxidable.

El acabado superficial sera de pintura de esmalte epoxi poliuretdnico por su brillo, gran
resistencia e higiene.

2.8.5 Piso exterior de hormigdn lavado

En todos los casos se trata de un pavimento de 5 cm minimo de espesor de hormigén con
piedra partida de color gris. La piedra queda apenas descubierta por sobre la pastina
haciendo un lavado uniforme con agua a presidon una vez que el material haya fraguado,
ejecutando asi un piso antideslizante, pero con una apariencia homogénea y distinta a la del
monolitico lavado.

Se debera realizar una coordinacién de la alineacién de las camaras y bocas de desaglies
sanitarios de pluviales con las juntas de dilatacién de los pafios de pavimento.
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La base de contrapiso (se solicita que sea armado en todos los casos con malla electro
soldada).

En las juntas se colocard arena y portland (5 x 1), el ancho no debe ser mayor a 2 cm.
Prever el escurrimiento de las aguas pluviales con pendiente minima 2% en todos los
pavimentos exteriores.

2.8.6 Pisos interiores de goma y placas para revestir cerramientos verticales interiores

Pavimentos interiores de goma y placas para revestir los cerramientos verticales interiores
de los boxes de derribo y recuperacion (segun corresponda), Se considera la informacién de
www.productosfenix.com.ar.

Estardn constituidos por baldosas biseladas prefabricadas de goma reciclada ligada con
polimeros de resina MDI totalmente inocuos, color negro. Baldosas de 50 cm. por lado y 5
cm. de espesor, densidad de 700 Kg. por metro cubico.

2.8.7 Escalones y rampas exteriores

Considerar necesariamente todas las normas UNIT 200: 2013, de accesibilidad universal para
discapacitados sin barreras arquitectdnicas y urbanas. Se debe considerar en el PE todos los
elementos como pasa manos laterales, pavimentos con superficies anti deslizantes en
locales interiores y exteriores para el caso de ser necesario, pendiente maxima de rampas,
etc.). La Supervisién de Obra determinara la aceptacién de estas condiciones en todos los
casos (interiores y exteriores)

2.8.8 Pavimento de camino vehicular y peatonal de acceso a edificios

Sobre una base firme de tosca compactada de 20 cm. de espesor minimo, se colocara el tipo
de piso exterior de hormigdn lavado.

2.8.9 Losetas de arena y portland armadas

Pavimento de losetas de arena y portland armadas 60 cm x 60 cm x 3 cm.

2.8.10 Terminacién en azoteas invertidas

Seradn de piedra partida convenientemente confinada a efectos de proteger el sustrato. El
material y el procedimiento constructivo deberan ser aprobados por la Supervisidon de Obra.

2.9 ZOCALOS, UMBRALES Y ANTE PECHOS DE ABERTURAS

2.9.1 Generalidades

Para la verificacién de la calidad de los elemento, de las dimensiones de las piezas vy
eventualmente de los defectos se solicitara incorporar muestras de las piezas a utilizar, antes
de su puesta en obra, cuyo procedimiento de eleccién y cantidad sera propuesta por el
contratista y aprobada por la Supervisién de Obra. Asimismo se determinara el criterio de
aceptacién o rechazo de las muestras, en funcién de los antecedentes reconocidos sobre
esta materia.
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2.9.2 Zocalos sanitarios de acero inoxidable

Segln el tipo de local se colocaran zécalos sanitarios de chapas de acero inoxidable o
esmaltadas, color blanco. Estos zdcalos sanitarios, tendrdn 5 cm de radio, se aplicaran en
seco en todos los casos y fijados segln las recomendaciones del fabricante.

La variante se aplicara en los locales de internacién del Hospital Veterinario, por ejemplo,
donde lo ocupen grandes animales, alli se realizaran con material de arena y portland.

2.9.3 Zocalos de piezas monoliticas

Piezas de 7 cm x 30 cm, serdn de similares caracteristicas y de acuerdo a lo descrito en el
capitulo Pisos. Para el caso de tabiqueria en yeso, se ejecutardn los zécalos coordinando con
el emplacado de yeso de los cerramientos (embebidos parcialmente en estos sustituyendo la
segunda placa). Seran fijados al cerramiento vertical segun las recomendaciones del
fabricante.

2.9.4 Umbrales

Umbrales y entre puertas interiores seran indicadas en las especificaciones de los planos y
de igual material que los pisos en cada caso. Generalmente serdn piezas de baldosa
monolitica pre-pulida de 30 cm x 30 cm x 18 mm, color segun piso del local, terminaciéon
espejo y hormigdn lavado para pavimentos exteriores.

2.9.5 Antepecho de aberturas y cornisas

Las materialidades de las piezas de los antepechos seran indicadas en las especificaciones de
los planos y en acuerdo con las caracteristicas del paramento (muro).

En este apartado el PE, debe incluir el detalle de los remates de las cornisas de cada edificio.

Generalmente seran piezas de cerdmica o porcelanato a definir en el PE y avalado por la
Supervisidn de Obra.

2.10 REVESTIMIENTOS

2.10.1 Generalidades

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, forma, despiezo y
calidad que en cada caso establezcan los recaudos y a las indicaciones en cuanto a detalles,
gue propone el proyecto bdsico y que detalla el PE, todo ello avalado por la Supervisién de
Obra.

No se podra comenzar a revestir en ningln caso, sin contar con la informacién a escala
apropiada de los alzados y detalles de cada local o fachada, establecidos en los planos del PE
donde se especifiquen los criterios de origen y replanteo.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de
su colocacidn, cuando la Supervision de Obra asi lo exija, a los fines de su aprobacién.

Para el caso del revestimiento exteriores, se preparard un tramo de muestra en torno a una
ventana de local a definir conjuntamente con la Supervisién de Obra, que serviran para la
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aprobacion definitiva tanto de la solucidn, detalles, pulido, tratamientos, etc. Esta muestra
guedara en obra como testigo, hasta la terminaciéon completa de las fachadas.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas de
revestimiento, éste sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Si por cualquier causa el
revestimiento no tuviera la perfeccién requerida a juicio de la Supervisién de Obra, el
Contratista estd obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

El PE deberd indicar inequivocamente los diferentes tipos de revestimientos de cada plano
de todas las fachadas tanto interiores como exteriores. Los revestimientos ceramicos.

2.10.2 Revestimiento exterior en ladrillo de campo enrasado

Se solicita utilizar ladrillo de campo, tipo San Carlos, color oscuro y de buena calidad para
dejar a la vista, con junta horizontal y vertical enrasadas. Las juntas horizontales serdn
continuas vy las verticales discontinuas, con trabada como maximo, de un tercio del largo
horizontal de cada pieza. Se replantearan las juntas horizontales que coincidan con el
ventaneo longitudinal de las fachadas de las edificaciones.

2.10.3 Revestimiento interior, en piezas de porcelanato rectificado

Porcelanato dureza alta (4-5) color blanco rectificado, de 60x30cm., colocados
horizontalmente en todos los casos (ver plano con detalles especificos del PE).

Las juntas en todos los casos seran rellenas con pastinas del color que el PE determine, serdn
cuidadosamente lavadas eliminando toda mancha del mortero o pastina de la superficie.

Todos los angulos vivos interiores de tabique revestidos llevaran un perfil angulo tipo “L” de
1 x 1 cm de aluminio anodizado color natural, con aplicacion cdncava, siliconados al tabique
revestido.

2.10.4 Control de calidad de revestimientos ceramicos y morteros

1. Control de calidad de la pieza: En caso que hubiera dudas por parte de la Supervisién de
Obra en cuanto a la calidad de la cerdmica, se procederd a verificar todas las cualidades
caracteristicas en las Normas IRAM 12529. La muestra sobre la que se hard el
mencionado examen, sera oportunamente solicitada por la Supervisiéon de Obra.

2. Color: Las piezas a colocar deberdn pertenecer a una misma partida, de manera que sean
todas de igual color.

Medios de control: Control visual del elemento y de la codificacion que figura en los
envases.

Oportunidad del control: Inmediatamente antes y durante la ejecuciéon del
revestimiento.

3. Saltaduras: Las piezas a colocar no tendran saltaduras en su cara vista ni en sus aristas.
En caso de que este defecto exista, se rechazara la pieza.

Medios de control: Mediante control visual.
Oportunidad de control: Durante y después de la ejecucién del revestimiento.
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10.

11.

Morteros: Especificacidon técnica y de calidad del revestimiento de muros.
Las superficies a revestir deberdn ser planas y continuas: Estaran libres de impurezas,
polvo y particulas arcillosas, presentando rugosidad apropiada para la colocacién del
ceramico. En cuanto a la humedad, la superficie deberd estar mojada si se asientan con
mortero. En caso de usar otro pegamento se respetaran las Instrucciones del fabricante.
El mortero de colocacion debe cubrir toda la superficie posterior del cerdmico poniendo
especial cuidado en los encuentros en esquinas de locales. Si a pedido especial del PE, el
material cerdmico se colocara con junta fina y cerrada, se utilizard preferentemente el
cemento portland normal o cemento blanco puro para la elaboraciéon del mortero o
lechada. Las juntas deberdn realizarse en forma continua, respetandose en todos los
casos el aparejo establecido por el proyectista.
Control de calidad del revestimiento cerdmico de muros: Actividades a considerar:

- Control de la superficie a cubrir con el revestimiento

- Colocacion del revestimiento

- Cualidades caracteristicas:

- Verticalidad de la superficie a cubrir con el revestimiento

- Planeidad

- Altura del revestimiento

- Espesor de juntas

- Horizontalidad y linealidad de las juntas.

- Verticalidad

- La superficie a cubrir con el revestimiento debera ser vertical y sin alabeo.
Tolerancia: El desplome admisible serd +/- 0,10 Hd (NP), siendo Hd la altura del plano a
revestir, en cm.
Medios de control: Se recomienda el uso de la plomada comun.
Oportunidad del control: Antes de comenzar la ejecucion del revestimiento.
Planeidad de la superficie a cubrir con el revestimiento: La superficie a cubrir con el
revestimiento debera ser plana, sin bombeos ni depresiones.
Tolerancia: La flecha maxima permitida serd +/- 3 Mm., entre dos puntos distantes 1,20 a
1,50 m (NP)
Medios de control: Mediante control visual, y en caso de duda con una reglade 1,2 a1,5
m de largo y cufias graduadas al milimetro.
Método de control: Apoyando la regla en distintas direcciones e introduciendo la cuiia
donde se observe el vicio.
Oportunidad del control: Antes de comenzar la ejecucién del revestimiento.
Altura del revestimiento: La altura del revestimiento sera la del local a revestir o la
indicada en planos.
Oportunidad del control: Después de colocada la primera columna, que servird de guia
para el revestimiento del recinto.
Espesor de las juntas: El espesor de las juntas serd uniforme, no menor de 2 Mm. ni
superior a 5 Mm. (IRAM 12515), salvo que el proyectista pidiera la colocacion del
revestimiento con juntas finas o cerradas.
Tolerancia: +/- 0,5 Mm. (NP)
Medios de control: Mediante control visual, y en caso de dudas con cinta métrica o
cualquier instrumento que la Supervision de Obra considere adecuado.
Oportunidad del control: Durante y después de ejecutada la junta.
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12. Horizontalidad y linealidad de las juntas: Las juntas deberdn ser horizontales y rectas a
fin de asegurar la correcta posicién de los ceramicos de una misma fila.
Medios de control: Mediante control visual.
Oportunidad del control: Una vez colocados todos los azulejos de una fila, y una vez
finalizado el trabajo.

2.11 CIELORRASOS Y TECHOS LIVIANOS

2.11.1 Cielorraso de hormigon visto, encofrado con placas fendlicos nuevas

En todos los casos la terminacidn superficial, serd de hormigdn visto, salvo aclaracién en
contrario.

La textura aparente serd la que acuse las chapas fendlicos de 122 cm x 244 cm, todas ellas
nuevas y cuyo despiezo deberd ser aprobado por la Supervisidon de Obra.

El PE debera prever la geometria y coordinacion en la ubicacién de las luminarias, accesorios
o dispositivos contra incendio, sefiales, etc.

La terminacién superficial deberd ser pulida, quitando las imperfecciones, salientes y re
barbas, acabado con pintura de silicona liquida mate para tapar los poros y poder ver las
vetas de las chapas de madera del encofrado.

En ningln caso se maquillara el hormigdn visto, con pinturas de cemento o de otro tipo.

2.11.2 Cielorraso de placas de yeso interior, junta tomada

El PE y el contratista, deberdn prever la estructura metalica necesaria para el soporte del
cielorraso sobre cada uno de los locales de acuerdo a la geometria de los mismos y a las
instalaciones que soporta. Para ello el PE deberd suministrar un plano sintesis de los locales
que tienen cielorraso, los cortes correspondientes de plenos que deben prever los pases
correspondientes de luminarias, accesorios del sistema contra incendio, ductos de
ventilacién y otros elementos que los atraviesen.

Para el armado del cielorraso de yeso el proyecto basico considera las especificaciones de los
catdlogos de la empresa DURLOCK SA (http://www.durlock.com/).

2.11.3 Cielorraso de placas cementicias, junta tomada para exterior y aleros externos

El PE y el contratista, deberdn prever la estructura metalica necesaria para el soporte del
cielorraso sobre cada uno de los locales de acuerdo a la geometria de los mismos y a las
instalaciones que soporta. Para ello el PE deberd suministrar un plano sintesis de los locales
que tienen cielorraso, los cortes correspondientes de plenos que deben prever los pases
correspondientes de luminarias, accesorios del sistema contra incendio, ductos de
ventilacién y otros elementos que los atraviesen.

2.11.4 Techo de placas auto portante

Techo de placas auto portante de chapa prepintada en ambas caras y aislante térmico de
espesor variable segun el caso y 3% de pendiente, tipo ISODEC.

El PE y el contratista, deberan prever la estructura y logistica necesaria para el soporte del
techo liviano sobre cada uno de los locales de acuerdo a la geometria de los mismos.
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Para la composicién del proyecto basico se ha considerado la colocacién de cerramiento con
una sola caida del 3%. El espesor se determinara en cada caso de acuerdo al uso y a la luz de
cobertura del PE.

Color blanco en ambas caras, considerando las placas auto portantes y aislantes que surge
de la informacién técnica y las especificaciones de referencia

2.12 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

2.12.1 Generalidades

El PE y el contratista, deberan prever en las azoteas planas de cada sector del edificio las
bajadas de pluviales, que se indican en proyecto de acondicionamiento sanitario.

Se colocaran reboses en todas las cubiertas, a razén de uno por bajada como minimo.

Se recubriran las gargantas previéndose la ejecucidon de una media cafia de radio minimo de
4 cm.

En azoteas transitables y no transitables, se colocara piedra partida o variante de canto
rodado.

Se ejecutaran las correspondientes pruebas de agua de cada azotea, coordinando su vista y
aprobacion por la Supervision de Obra.

2.12.2 Aislacion térmica e impermeabilizacion de azoteas y canalones

Solucion bésica para las azoteas en general sera invertida.

Las azoteas deberdn cumplir con las finalidades de proteccidon térmica, evacuacion de las
aguas de lluvia e impermeabilizacidn. Se debera garantizar el trabajo realizado por el plazo
de 10 aifos como minimo (el contratista debera presentar una garantia escrita por 10 afios a
la Supervision de Obra).

La aislacion térmica minima sera el equivalente a 10 cm de poliestireno expandido.

En caso de empleo de membranas asfalticas, deberdn cumplir con la norma IRAM acorde al
tipo del que se trate: IRAM 6684, 6685, 6693, 6692, 6687, 6680.

2.12.3 Aislacion térmica e impermeabilizacion de muros exteriores y tabiques interiores:

1. Impermeabilizacidn de piso: En todos los arranques de los muros y tabiques se realizard
una capa aisladora de cimientos que impedira que la humedad o el agua del suelo suban
por capilaridad a los muros y tabiques, evitando de este modo el deterioro o destruccidn
de la construccion y de las condiciones de habitabilidad del edificio.

2. La impermeabilizaciéon vertical del muro se ejecutard en la cara exterior del muro
interior. Se considerara sobre manera la impermeabilizacidon en los umbrales debajo de
cada abertura y la reposicién de las capas en caso de picar el muro por motivos de
instalaciones a posteriori.
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3. La aislacién térmica de los muros exteriores de mamposteria, se ejecutara mediante la
aplicacion de placas de espuma de poliestireno expandido auto-trabante, de 30 Kg/m® de
densidad y 3 cm, de espesor como minimo.

4. La aislacion térmica (acustica e ignifuga) de los tabiques interiores de yeso, se ejecutara
mediante el llenando del alma con lana de roca. Este material es usado como aislante
térmico, acustico y como proteccidn pasiva contra el fuego, todo ello debido a su
estructura fibrosa multidireccional, que le permite albergar aire relativamente inmévil en
su interior.

2.13  PINTURAS

2.13.1 Generalidades

En general se tomara como base el presente capitulo para complementar la informacién
brindada en planillas de terminacion de locales y en planillas de aberturas asi como en
cualquier otro recaudo que forme el presente proyecto bdsico. En caso de contradiccidn se
tomara por valido el criterio mas exigente.

Todos los trabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del buen arte, en cuanto a la
preparacién de las superficies, las formas de aplicacién y terminaciéon de las superficies
pintadas. Estas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas de
pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extrafios
adheridos.

La unidn de superficies de distinto color deberd ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.
Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la proteccidon del material para
evitar su descomposicidn, todas las superficies se recubrirdn de pintura incluso aquellas
partes ocultas, las que deberan siempre sellarse con materiales apropiados.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de la memoria o a las calidades
deseadas del buen arte, o que revele imperfecciones comprobadas inmediatamente a su
ejecucion o en el momento de la recepciéon de las obras, aquellas partes observadas,
deberan ser rehechas total o parcialmente, segun las indicaciones de la Supervisién de Obra,
sin que el contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas
imperfecciones.

El contratista deberd estudiar todos los planos del PE y las especificaciones para tener un
panorama completo de lo que abarca su trabajo. El contratista deberd proveer de todos los
elementos auxiliares necesarios tales como andamios, escaleras y equipos, que cumplan con
las reglamentaciones de seguridad en el trabajo, vigentes en Uruguay.

Los colores seran a determinar por la Supervisién de Obra.

2.13.2 Sobre paneles de yeso o cementicios

Se dard una primera mano de sellador pigmentado al agua, o similar. En el caso de que las
superficies no estén absolutamente lisas, se trabajard con Enduido plastico hasta conseguir
una textura totalmente lisa. Todos los paramentos interiores irdn pintados con esmalte
sintético brillante, color blanco puro, resistente al roce y lavado.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasas.
En el caso de haber lijado el enduido, o en presencia de cualquier polvo, se aplicara
previamente un fijador apto para la pintura de acabado superficial de terminacion.
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En donde se indica cielorrasos pintados, se ejecutara el trabajo con pintura para cielorrasos
anti hongo color blanco o esmalte sintético brillante de acuerdo al uso y tipo de local.

2.13.3 Sobre mamposteria

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa.

Si existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente.

Las que estuvieran revocadas con yeso proyectado tendran exactamente el mismo criterio
de las paredes de tabiques de yeso, en cuanto a terminacién, productos a aplicar, etc.

En zonas de servicio de alto transito, y como se indica en planilla de terminaciones, se
acabard con enduido plastico y esmalte sintético brillante. En donde se indica cielorrasos
pintados, se ejecutard el trabajo con pintura para cielorrasos anti hongo color blanco o
esmalte sintético brillante de acuerdo al uso y tipo de local.

2.13.4 Sobre revoques exteriores

Segln se especifica en planillas de terminacién y en el capitulo correspondiente, se
terminardn con pinturas tipo "Latex" para exteriores, basada en una dispersién de un
polimero acrilico de méxima resistencia a los agentes atmosféricos. Las superficies a pintar
deben estar limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Si existieran manchas de hongo,
verdin, etc., estas conjuntamente con otros contaminantes, deberan lavarse con agua vy
detergente utilizando cepillos duros.

Se tendrd especial cuidado durante la aplicacién de ésta pintura de proteger elementos tales
como aberturas, revestimientos de fachada, etc. que por su cercania puede ser manchado.
Color a definir.

2.13.5 Sobre carpinteria de madera, esmaltes

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintard con un esmalte semi mate que
debera asegurar un aspecto satinado con gran duracién y excelente lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de dxido, polvo u
otros contaminantes. Se debera aplicar 1 o 2 manos de fondo blanco, debiéndose lijar para
obtener maxima terminacion. Dependiendo del tipo de madera se podra exigir una primera
mano de sellador antialcalino.

2.13.6 Sobre metales, en acero estructural en fachadas — pilares metalicos

Se entienden por tal, todos los elementos principales de hierro expuestos al exterior.
Son los pilares y otras estructuras metalicas.

Arenado al SA 2

Aplicacién de Zinc Silicato Inorgénico

Espesor de capa, minimo 20 micrones — maximo 40 micrones.

Sellado con Epoxi TCQ auto imprimante.

Espesor de capa 80 micrones

Terminacion en Poliuretano Alifatico

Espesor de capa 70 micrones

Color negro grafitado, o a determinar por la Supervisién de obra.
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2.13.7 Sobre acero en interiores

Aplicacién de Epoxi Poliamida teniendo en consideracidn, el sellado en nudos, encuentros y
soldaduras.

Espesor de capa minimo 70 micrones.

Color negro grafitado

Terminacion en Poliuretano Alifatico

Espesor de capa 70 micrones

2.13.8 Rejas exteriores (planilla de modelo tipo para el caso de ir incorporando al conjunto)

Galvanizado en caliente, Zinc 99,99 %

Espesor de capa minimo 20 micrones.

Aplicacién de Polimero Termo convertible, calidad Poliéster TGIC.
Espesor minimo de capa 120 micrones

Color negro grafitado, o a determinar por la Supervisién de obra.

2.13.9 Materiales

En la planilla de locales, se indican los acabados que se aplicaran y las diferentes superficies
a pintar. Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serdn de primera calidad,
debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT u otras de reconocimiento
universal.

Las pinturas seran de marcas de calidad reconocida en el Uruguay, de primer nivel en el
mercado, y llegardn a obra en sus envases originales sellados. Los solventes y diluyentes
seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean compatibles. Se daran las
manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las superficies a
pintar, entre mano y mano transcurrird el tiempo prudencial y pertinente para que la mano
esté seca al tacto. La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizard de
acuerdo al tipo de pintura a utilizar y a todas las especificaciones del fabricante.

2.14 VIDRIOS, ESPEJOS Y POLICARBONATOS

2.14.1 Generalidades

El vidriado de fachada contara con una garantia escrita del contratista, otorgada atendiendo
a las condiciones de uso y ubicacién relativa (urbano o rural), climaticas, viento,
temperaturas, soleamientos, orientaciones, etc.

Las especificaciones propuestas en éste proyecto basico deben considerarse como
indicativas, y sera responsabilidad del contratista, y del PE, sefialar todos los tipos éptimos
para cada caso (la Supervision de Obra considera que todos los elementos del vidriado
deberan ser acordes a las normas ASTM).

El contratista y el PE, deberd a realizar todos los calculos necesarios para evitar roturas o
ajustes de tipos de aberturas y su capacidad de estanquidad. Para el disefio de los cristales
de fachada se utilizara la norma de viento UNIT 50 - 84.
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Como criterio primario de disefio, dimensionado y eleccion del tipo de abertura idénea a
cada caso, se tomaran fuerzas para el disefio no menores de 120 Kg/m?, en un medio rural y
abierto.

La Supervisiéon de Obra, aprobard en el PE, los tipos de aberturas, y el contratista sera
responsable de su viabilidad para la puesta en obra. Las deflexiones de las aberturas, al
mismo tiempo seran absorbidas por los cristales. Asi mismo suministrard los accesorios de
colocaciéon como: tacos de asentamientos, contra vidrios, espaciadores laterales, selladores,
burletes etc. que serd compatible y adecuados para el correcto funcionamiento de los
cristales. Se garantizard que los cristales reflexivos, las peliculas, no presentaran deterioros
en su superficie por mas de diez afios. El colocador se encargard de limpiar todas las
superficies a trabajar. Al mismo tiempo se encargard de limpiar los cristales una vez
colocados todos los selladores y otras sustancias de la superficie del vidrio. El contratista se
encargard de proteger los vidrios una vez colocados de los otros agentes agresivos de la
obra, como pueden ser soldaduras, cementos, etc.

2.14.2 Cristales en todas las fachadas

Cristales reflectivos termo endurecidos, de espesores segln corresponda a las dimensiones
de las aberturas en cada caso, considerando la situacidon de edificios exentos, en condiciones
rurales para el dimensionado, espesores considerando las velocidades y presién del viento
sobre las aberturas.

2.14.3 Cristales en divisorias y tabiques interiores

Cristales al interior seran todos templados, en estructura portante de aluminio, pegado con
silicona estructural.

Arenados o tipo semi boreal de acuerdo a lo especificado en cada uno de los disefios que
constan en las planillas.

2.14.4 Espejos

Las dimensiones y geometria se determinaran en las planillas correspondientes. Espejo
electrolitico, e: 4 mm. Se colocardn apoyados sobre el zécalo de la mesada y fijados al
tabique segln corresponda en cada caso. Respetar criterio de ancho util y altura.

2.15 ABERTURAS

2.15.1 Aberturasy otros elementos de madera

Se incluyen en este rubro no solamente las aberturas en general, sino también los placares,
muebles bajo y sobre mesadas de laboratorios y divisorias de madera de las aulas.

Las maderas deben ser bien estacionadas y secas, de fibras continuas y rectas en las vigas de
gue se saquen y ser aserradas de modo de conservar la rectitud de sus fibras.

No se admitirdn maderas enfermas, con seiiales de polilla o taladros, pudriciones de
cualquier clase, grietas, Ulceras lagrimales, rasgamientos o defectos de cualquier clase que

Memoria del proyecto
Péagina 38 de 69



Universidad de la Republica | Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo | Direccién General de Arquitectura
Construcciéon de la Nueva sede de la FACULTAD DE VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102, Montevideo

comprometan su duracién, aspecto, solidez y resistencia. Ademds serd condicidn
indispensable para la aceptacidon de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Cuando se expresa "madera dura", se entiende aquella cuya densidad sea mayor de 900;
"madera semidura", cuya densidad esté comprendida entre 700 y 900; y "madera blanda"
cuando su densidad sea menor de 700.

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos,
planillas, detalles adjuntos y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan
aquéllos, exigiéndose una esmerada terminacion en todos los detalles; se consideraran
comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos los elementos
complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminacion que se exige,
la puesta en obra y colocacion de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de
funcionar, de acuerdo a los recaudos. Se pedird se entregue una hoja mas de las solicitadas
en planillas. La Supervisién de Obra elegird una puerta al azar y procedera a abrirla para
verificar que se cumpla con lo especificado.

Cualquier contradiccién que pudiera surgir entre las distintas piezas que forman parte
integrante del proyecto de obra, serd resuelta por el Supervisor de Obra, de manera tal que
favorezca la mejor terminacidon de la obra. Bastard que un elemento cualquiera, puerta,
ventana, etc., o indicacién, no importa su naturaleza, esté expresada en una sola de las
susodichas piezas, aunque no figure en otras, para que el Contratista tenga la obligacion de
ejecutarlas en las mismas condiciones que las similares a ella, considerandose incluidas en el
precio de la propuesta.

Toda la carpinteria llegaréd a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes
imprescindibles, lijada y pulida, el acabado de las superficies se hard de manera que no
gueden huellas de maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. Salvo especificacion
contraria, la carpinteria sera entregada en obra, sin tintas, aceites o pinturas.

Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista tiene la
obligacion de verificarlas en obra y las aberturas ajustadas cada una de ellas a los marcos
respectivos. Cualquier error que pudiera haber por este concepto, serd de exclusiva cuenta
del Contratista.

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccién, dilatacion,
etc., antes de la Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas,
igualmente cualquier defecto que se notara serd reparado por el Contratista a exclusivo
costo. Estas condiciones que ya estan establecidas en los Pliegos, se enuncian al efecto de
ser tenidas en cuenta por el Contratista.

Las hojas de las puertas se haradn en un todo de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.
Cuando se indica cantos revestidos se entiende que es en sus 4 cantos. Las puertas de
acceso a las clinicas, aulas y otros locales llevaran cerraduras de seguridad. El contratista de
carpinteria preverd todos los elementos para la instalacion de las cerraduras
correspondientes.
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En las obras de carpinteria, se colocardn todos los herrajes; pomelas, bisagras, cerraduras,
fallebas, etc., y accesorios, como: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las
planillas y demas documentos o que se entreguen para su colocaciéon, ya vayan colocados
integramente en la carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc. Cuando se
entreguen herrajes, para su colocacidon, las pérdidas o deterioros, seran de cuenta del
Contratista. Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser
exactamente iguales a las piezas que reciban; quedardn en el mismo plano de la madera y no
se admitirdn ralladuras producidas por la punta del marcador. En los montantes o
travesaios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros herrajes, los
agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres de las
cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en relacién a la pieza
que deben recibir; el ajuste deberd ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre,
cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego. En la colocacidn de herrajes se exigira
el mayor esmero posible, no tolerandose herrajes fuera de plomo, descentrados, que no
entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan, tornillos mal colocados o
fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra. Antes de colocar los herrajes el
Contratista solicitara la ubicacion exacta de cada uno de ellos; asi mismo solicitara al
Arquitecto Director, la ratificacion de la mano para la cual deben abrir las hojas.

Se requeriran cajas de agua interior en todos los casos de aberturas interiores/exteriores.

2.15.2 Aberturas y otros elementos de hierro y hierro galvanizado

Se seguird estrictamente las indicaciones de los planos, planillas y memorias. Antes de iniciar
la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la Supervisiéon de Obra, los
recaudos del PE, muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc., a
efectos de obtener su aprobacion.

Las dimensiones y geometrias indicadas en los planos son de proyecto, por consiguiente,
antes de comenzar cada trabajo el Contratista debera verificar en obra las dimensiones de
todos los vanos, por cuyo motivo sera responsable exclusivo de cualquier error que
ulteriormente se advierta en la obra terminada.

Las obras de herreria, se ejecutaran con perfiles perfectamente conformados, con juntas
intensamente soldadas y alisadas, debiendo quedar todas las superficies limpias, uniformes y
lisas.

Los perfiles seran de una misma procedencia, de perfecta laminacién, sin torceduras ni
defectos que puedan perjudicar la resistencia o el aspecto prolijo.

Todo perfil de laminacién irregular o que presente algin defecto serd rechazado por la
Supervisidn de Obra.

Las escuadras y uniones seran prolijamente construidos, con soldadura autégena o eléctrica,
segun los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptandose soldaduras
defectuosas, superficiales o insuficientes, ni el empleo de trozos de perfil yuxtapuestos, ni
ensamblajes hechos en base a remaches o tornillos, salvo casos especiales, expresamente
autorizados por la Supervision de Obra.
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Las uniones y ensambladuras serdn realizadas de tal manera que permitan resistir sin
deformacion permanente los ensayos que se indican mas adelante, correspondientes al tipo
de abertura que se trate. Cualquiera sea el sistema de unién realizado, las ensambladuras no
deberan presentar ninguna discontinuidad; los trozos de soldadura deberan ser limados
sobre todas las superficies, donde perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el
buen funcionamiento de la abertura.

Salvo indicacién expresa, todas las aberturas llevaran cabezales inferiores en los marcos para
la recuperacién y expulsién del agua de infiltracién y de condensacién. Los cabezales
inferiores, deberan llevar orificios prudentemente dispuestos de 6 mm de seccion,
distanciados como maximo cada metro con un minimo de 2 orificios, al efecto de expulsar el
agua. Los orificios extremos estaran proximos a los angulos. Estos orificios deberan ser
perfectamente destapables y llevardn en la parte exterior una chapa de proteccion del
viento. Los panos fijos, llevardn regueras, para juntar y expulsar las aguas de condensacioén,
con las mismas caracteristicas dispuestas para los travesafios inferiores. Estas regueras
deberdn ser perfectamente terminadas en los extremos, a fin de evitar las infiltraciones.
Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales pueda infiltrarse el agua por
gravedad, deberan llevar escupe-agua (guardapolvos) salientes; salvo especificacién en
contrario. Llegaran a obra sin anti 6xido (al natural). En todos los casos en obra se les dara el
tratamiento indicado en el capitulo correspondiente a PINTURAS. Se exceptua de la frase
anterior el caso de las aberturas que se traten con galvanizado en caliente y pintura
electrostatica en polvo, las que llegaran a obra terminadas.

2.15.3 Aberturas y otros elementos de aluminio anodizado color natural

Todas las medidas seran rectificadas en obra por contratista, ningln trabajo se realizara sin
el visto bueno de la Supervisiéon de Obra y en lo que indiquen las planillas correspondientes
del PE.

En general todas las especificaciones de las planillas se basan en la perfileria existente en
plaza de origen nacional, Se ha considerado la informacidon y especificacion del tipo
denominado linea GALA CR del catdlogo de aluminio del Uruguay
(http://www.aluminios.com).

En todos los casos se solicita necesariamente el marco umbral con caja de agua para la
estanqueidad de la abertura y el escurrimiento.

El contratista podra contratar con proveedores o carpinteros con otros sistemas basados en
diferentes perfiles, en este caso debe presentar el proyecto ejecutivo con planos y memoria
de caracteristicas que indiquen la superioridad de producto en relacién al descrito
anteriormente, requiere por lo tanto de la aprobacién de la Supervision de obra de la
UdelaR.

Se contratard un sistema completo que permita asegurar las mismas calidades y criterios,
por lo que no se admitirdn aberturas o grupos de aberturas a distintos proveedores o con
distintos perfiles.
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Todas las aberturas salvo caso indicado, llevardn marcos guia de tubulares de aluminio
anodizado color natural, del catalogo actualizado de aluminios de Uruguay.

El espesor de la capa anddica y/o pinturas sera verificado por la Supervisién de Obra,
aspecto que deberd dejarse constancia por el contratista en una nota especifica,
garantizando lo solicitado en esta memoria.

Aun cuando ya estuvieran colocadas las aberturas, la Supervisién de Obra podra exigir su
reemplazo siendo todo por cuenta del contratista. Las terminaciones son las indicadas en
planos y planillas adjuntas del proyecto ejecutivo.

Para ventanas sobre antepecho, en general, los antepechos tendran una altura de 1 m salvo
en los locales donde las mesadas se encuentran en el muro de fachada, donde debera
considerarse para el dimensionado la altura de la mesada y el pasaje de instalaciones sobre
la misma.

Para ventanas hasta nivel de piso de tipo corrediza, el perfil de umbral se amurard en
contrapiso a fin de no tener resalte.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos pre marcos, marcos y responderdn a las especificaciones del fabricante. Deberdan
realizarse adecuadamente todas las uniones y juntas entre perfiles de aluminio empleando
caucho siliconado; teniendo especial cuidado donde se realizan pruebas de estanqueidad,
antes de la colocacién en obra de la abertura.

Se emplearan los accesorios que indique el fabricante

Se requerira caja de agua interior en todos los casos de aberturas interiores/exteriores.

2.16 EQUIPAMIENTOS VARIOS

Este capitulo comprende una serie de equipos y accesorios que por su diversidad no quedan
descriptos en otros capitulos de ésta memoria.

2.16.1 Equipamiento, accesorios de bafios, tisanerias vy laboratorios (ver ldminas de detalles
de los diferentes locales especificados en la albaiiileria del PE).

Suministrador de jabdn

Se colocaran unidades asociadas a cada pileta de bafio.

Son aparatos de sobreponer en mesada o tomados de pared, de acero inoxidable.

El contratista deberd suministrar previamente para su aprobacion por la Supervisién de Obra
una muestra del tipo antes de su colocacién y que conste en la informacién del PE.

Secador de manos

Se colocardn unidades automaticas por bafio, en la pared y sobre la mesada. Seran de
encendido automdtico, exteriores, fijado a la superficie mediante tacos de expansion
adecuados al tipo de muro o tabique. El contratista debera suministrar previamente para su
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aprobacion por la Supervision de Obra una muestra del tipo antes de su colocacién y que
conste en la informacién del PE.

Accesorios de gabinetes: Perchas y portarrollos de papel higiénico

Se colocaran uno por cada gabinete higiénico donde tenga inodoro.

Se solicita que dichas piezas sean cerdmicas de empotrar en tabiques, color blanco.

El contratista deberd suministrar previamente para su aprobacidon por la Supervisiéon de
Obra, una muestra del tipo antes de su colocacion y que conste en la informacién del PE.

Accesorios para bano de discapacitados, circulaciones y demas requisitos segtin la norma
UNIT 200:2013

A modo de ejemplo, barras de sujecién horizontal, barras rebatibles de giro vertical montada
en la pared, piletas, accesorios de bafio e inodoros apropiados. Se deberan prever los
elementos que sean necesarios para la correcta fijacién de las barras segun especificaciones
del fabricante y el tipo de tabique o muro para el caso de refuerzo (para cuando se trata de
tabiques de yeso).

El contratista deberd suministrar previamente para su aprobacidon por la Supervisiéon de
Obra, una muestra del tipo antes de su colocacion y que conste en la informacién del PE.

Equipos Lavaojos
Se consideraran las unidades que sean necesarias colocar en funcion de las caracteristicas
programaticas.

2.16.2 Ascensores

Capacidad 6 personas, 450 kg de carga. Se ha empleado la informaciéon de catalogo y
especificacion de la marca de ascensores OTIS 2000 E (un embarque). www.otis.com/site/uy.
Para el proyecto basico se ha adoptado la geometria del citado catalogo (con un margen
dimensional mayorado para disponer de drea que serd ajustado en el proceso del proyecto
ejecutivo).

Eléctrico Maquina Arriba - un embarque

Tipo: eléctrico. Capacidad: 450 kg.

Velocidad: 1.00 m/s

Situacion del cuarto de mdaquinas: Arriba

Paradas: dos (2) Plantas servidas: dos (2) Recorrido: 3,20 m.

Maniobra: 1 embarque.

Dimensiones hueco (mm): 1.550 Ancho 1.670 Fondo.

Dimensiones cabina (mm): 1.000 Ancho 1.250 Fondo.

2.16.3 Otros

Polipastos (segun corresponda en cada edificio)

El polipasto es un aparejo, o maquina compuesta por dos o mas poleas y una cuerda, cable o
cadena que alternativamente va pasando por las diversas garruchas de cada una de aquellas.
Se utiliza para levantar y mover una carga, con la ventaja mecdnica de que se necesita
aplicar una fuerza mucho menor que el peso a levantar, mover y bajar en otro lugar. En la
FVET, se utiliza para mover distintos elementos, pero fundamentalmente grandes animales.
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Estos mecanismos suelen estar sujetos a un brazo giratorio acoplado o pueden ser méviles
con desplazamientos, guiados por rieles colgados de los techos de los diferentes edificios
segun el caso.

Los polipastos tienen distintas capacidades de elevacién desde 500 a 1000 Kg, o mas
dependiendo de los ramales que posea (aparejo doble, por ejemplo).

Los polipastos pueden ser segn el material de los ramales de cuerda, cable y cadena.

Y segun la aplicacién de la potencia a la maquina, estos pueden ser de tipo manual, de
palanca o eléctricos (con control a distancia).

Guardasillas
En todos los locales se colocardn bandas guardasillas de madera o en su defecto se admitird
emplear placas integrales.

Estructuras auxiliares en cubiertas

En todas las cubiertas se proveera de estructuras auxiliares, a saber, escaleras marineras y
pasarelas, que permitan acceder a la misma para las tareas de mantenimiento de azoteas y
equipos alli instalados sin afectar la superficie impermeable. Estas estructuras estaran
conformadas por escaleras marineras de ancho no menor a 60 cm y con jaula protectora y
pasarelas, todo ejecutado en acero galvanizado y amurado sin afectar la capa impermeable.

2.17 INSTALACION ELECTRICA, LUMINICA

2.17.1 Generalidades

Las instalaciones eléctricas, luminicas, se deberdn ajustar a los planos, memorias, planillas,
diagramas y a las disposiciones normativas vigentes contenidas en los reglamentos de Ia
UTE, ANTEL y otros servicios publicos implicados, que debera considerar necesariamente el
PE.

Se solicita tener en obra un plano sintesis de la superposicion de los recorridos de cada
prestacion para la coordinacidn, asi como la entrega de las memorias de calculo de las
instalaciones, poniendo los datos de calculo para el dimensionado de cada uno de los
elementos que componen el PE (Por ejemplo esto incluye necesariamente el criterio y el
disefio del sistema eléctrico de soporte de por lo menos 2 tomas corriente por local
cualificado quiréfanos, laboratorios, etc., conectados al grupo del generador eléctrico de la
FVET).

Tratandose de instalaciones nuevas y completas, se deberan considerar incluidos todos los
elementos y trabajos necesarios para el pleno y perfecto funcionamiento de cada dmbito. Se
solicita al contratista, la presentacién de un técnico profesional universitario, responsable
del PE y de la obra para que oficie de interlocutor con la Supervision de Obra, ingeniero
industrial, opcion eléctrica o titulo equivalente, expedido o revalidado por la Universidad de
la Republica. El contratista debera contar con personal debidamente capacitado para las
tareas a realizar y en nimero suficiente para el tamafio de la obra.
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El PE debe necesariamente indicar materiales, secciones, notas, detalles de equipos

determinando claramente los tipos, marcas y modelos a suministrar en cada caso, asi como

quienes seran las empresas que desarrollara los trabajos en obra.

Deberd incluir el disefio integral con la descripcién detallada de todos los trabajos necesarios

para la correcta ejecucion de las instalaciones los que deberdn ser descriptos en la memoria

descriptiva y memoria de calculo especifica para cada rubro (detallando marcas y modelos),

con los planos, planillas, detalles y unifilares correspondientes. El proyecto ejecutivo debe

considerar las tareas de coordinacién referidas a las zanjas a cielo abierto, las zanjas en

contra pisos para el tendido de las canalizaciones, amures de cajas y registros, pases en

hormigén.

1. Conexionado de las lineas que alimentan tableros de piso y que parten desde
interruptores termo magnéticos instalados en el Tablero General de cada edificio.

2. Suministro y montaje de todas las canalizaciones y bandejas por donde se distribuiran

los nuevos conductores, incluyendo los pases necesarios para ejecutar los trabajos.

Suministro e instalacion de todos los tableros secundarios indicados en plantas.

Suministro y tendido de todos los conductores.

Suministro e instalacion de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas multiples.

Suministro, montaje y conexionado de todas las luminarias con sus correspondientes

[dmparas.

7. Suministro y montaje de todas las canalizaciones para el tendido de conductores de
tensiones débiles (datos, telefonia, detectores de humo, etc.).

ou ke W

La empresa Instaladora, debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los

trabajos que se detallan:

1. Haber realizado instalaciones eléctricas similares a la solicitada, adjuntando a su
propuesta una lista de referencia de instalaciones similares realizadas en los 2 ultimos
anos.

2. Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para la carga
total a solicitar, Categoria A 6 B.

3. Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o Técnico Instalador, con
firma autorizada por UTE para la carga total de la obra.

4. Listado de Obras: Los oferentes deberan entregar listado de obras similares realizadas en
los ultimos 2 ainos, indicando detalle de la obra, capacidad, tipo de equipos y materiales
suministrados.

5. Capacidad de la mano de obra especifica: El Instalador deberd suministrar la mano de
obra necesaria para la ejecucién de las instalaciones completas proyectadas con la
adecuada artesania y calificacidén que los trabajos exijan.

Los trabajos se hardn de acuerdo a los Planos, Memoria descriptiva particular y de calculo
gue constan en el proyecto ejecutivo y a las reglamentaciones vigentes de UTE, ANTEL, u
otros servicios del estado relacionados, las que primaran en todo caso.

El proyecto ejecutivo serd visto y deberd ser avalado por el profesional referente de la
UdelaR, antes del comienzo de las obras.
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El contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas
municipales y reglamentaciones vigentes, en consecuencia serd el Unico responsable por
todo atraso o controversia técnico formal.

El inicio de las tramitaciones y gestiones ante UTE serd inmediato al inicio del contrato.

Estard a cargo del Propietario el costo de carga solicitada, debiendo el Instalador gestionar
ante UTE el presupuesto estimativo o caso, el presupuesto definitivo por la carga total y el
provisorio de obra.

Una vez finalizados los trabajos, el contratista serd el responsable de obtener ante los
organismos competentes las habilitaciones correspondientes de los trabajos por él
ejecutados.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego
de Condiciones General de la obra, regird lo establecido en éste ultimo.

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la
Supervisidn de obra, URSEA, UTE, ANTEL, segln corresponda.
El contratista deberd indicar en la oferta las marcas de fabrica de los materiales a utilizar.

El contratista debera recibir, almacenar, proteger del clima, dafios de terceros el material y
equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.

Todo material rechazado por la Supervisién de Obra, deberd ser retirado en un plazo no
mayor a las 24 horas por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la
Supervisién de Obra quien cargard al Instalador los gastos que la operaciéon demande.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de
los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al contratista a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a
los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una
vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El contratista entregara al propietario en el momento de la recepcidn de obra definitiva, tres
juegos de manuales con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada
pieza de equipo o aparatos instalados dentro de los edificios.

Se incluird asimismo un cuadro de Planificacion de Mantenimiento Preventivo que tome en
cuenta todas las instalaciones de los Edificios.

Asimismo, debera realizar un curso de operacidn y mantenimiento de los equipos instalados
para los funcionarios encargados del mantenimiento de la UdelaR. Todo el material técnicoy
de operaciéon que se entregue deberd necesariamente estar en idioma espafiol o se
entregardan los originales de los equipos y su traduccién por separado.
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En la memoria descriptiva del PE, entregard la lista de materiales definitivos con detalle
completo de marcas, modelos, cantidades y procedencias, asi como cualquier otro dato que
permita la identificacién de los elementos propuestos para juzgar calidad y cantidad de los
mismos. Se incluird en las propuesta los diferentes catdlogos e informacion técnica de lo
proyectado.

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por
continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probard todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido
en el Reglamento vigente de Baja Tensidn de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos, realizard todas las mediciones y ensayos
necesarios para corroborar la correcta realizacién de todos los trabajos.

La instalacion no serd energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisién de Obra
de la UdelaR.

2.17.2 Instalacién eléctrica

La instalacion eléctrica proyectada estd prevista para funcionar en 400 V trifasicos mas
neutro, que es la tensidn resultante de la subestacién propia. Las instalaciones parten desde
el puesto de medida en el limite del predio (segun se indica en plano) donde llega la linea de
media tensidn que alimentard ambas subestaciones propias dentro del predio universitario.
Desde dicho lugar se tienden dos lineas subterrdneas en anillo para alimentar ambas
subestaciones propias y desde éstas se alimentan los edificios motivo de este llamado.

En general, todas las canalizaciones seran embutidas, por encima de cielorraso, por bajo piso
(embutidas en el contrapiso, no en contacto con la tierra), y a la vista con bandejas porta
cables de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Tableros

La construccidon de los Tableros sera totalmente metalica, en chapa de hierro plegada y
soldada, acabado con esmalte al horno aplicado a soplete sobre la chapa previamente
tratada. El color externo serd indicado por el PE. Las dimensiones seran las indicadas en
planos del PE, que se deberan respetar, realizando los ajustes impuestos por el tamafio de
los elementos eléctricos a utilizar y previendo un espacio libre del 20 % del area, por posibles
ampliaciones.

Los tableros poseeran bastidor de perfiles de hierro laminado o de carpinteria metalica,
sobre el que se montan bandejas de chapa N2 14 AWG con los calados correspondientes a
los elementos a instalar.

Poseeran en su interior los refuerzos, travesafios y soportes necesarios para fijar la totalidad
de los elementos indicados en las planillas, y soportar sin deformaciones los esfuerzos del
transporte, montaje, y los derivados de las tensiones dindmicas de eventuales cortocircuitos.
La puerta de los tableros asegurard un cierre estanco y contard con cerradura,
suministrandose dos juegos de llaves.

En los diagramas unifilares se listaran los elementos que integran cada tablero, debiéndose
en el montaje respetar cuidadosamente el orden establecido, identificandose cada uno de
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los circuitos en el frente de los mismos con plaquetas de acrilico blanco con leyendas
grabadas en negro. De la misma forma, los tableros se identificaran con una plaqueta de
acrilico blanco de 10 x 10 cm con la letra correspondiente grabada en negro.

Todos los elementos eléctricos, deberdn estar firmemente asegurados al fondo, debiendo
los gabinetes estar provistos del correspondiente borne o barra para conexion a tierra de las
partes metalicas. En las tapas se indicara en forma visible el simbolo de descarga a tierra, de
forma que se ubique el borne o barra de conexion.

El disefio de los todos los tableros deberd ser tal que evite la condensacién de agua en su
interior. No se admitiran adicionales si luego de instalados los tableros fuese necesario
agregar elementos para evitar la condensacion. El montaje de todos los interruptores termo
magnéticos sera vertical.

Conductores

Seran todos del tipo super plastico cuando los conductores se instalen por piso y multifilares
con revestimiento de PVC para las demds derivaciones, con excepcién de los que van por
bandeja que serdn bajo goma. En todos los casos los conductores a emplear deberan ser
aprobados por UTE y URSEA con los colores reglamentarios para individualizar facilmente el
neutro de las fases y el conductor de proteccién. Las conexiones a las barras de conexionado
y a los interruptores se haran con terminales de bronce lo que asegure un conexionado
mecanica y eléctricamente resistente.

No se admitird conectar los conductores directamente a los terminales de los interruptores
termo magnéticos de los tableros. En todos los casos se utilizardn cables de fabricantes
reconocidos, pudiendo la Supervisién de obra solicitar muestras y ensayos de los
conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningun tipo.

Puesta a tierra

Se deberd ejecutar una puesta a tierra artificial de la instalacion por edificio y de la
subestacion propia, con las jabalinas y conductores de cobre desnudo de 50 mm?® que
correspondan de acuerdo al calculo realizado en el PE y mediante los datos obtenidos de las
mediciones en el sitio de la resistividad del terreno.

Canalizaciones y bandejas
Todas las canalizaciones serdn nuevas, en general aparentes o eventualmente embutidas por
pared, losa o contrapiso.

En el caso de las canalizaciones por paredes y losa, podrd utilizarse canalizaciones plasticas
flexibles, todas con los didmetros aptos para los conductores calculados y adecuandolos a
los conductores efectivamente utilizados por el Instalador.

En el caso de cafierias aparentes deberdan ser de hierro galvanizado con accesorios tipo
DAISA galvanizados. El curvado de los cafios de hierro debera hacerse cuidadosamente en
frio sobre un nucleo helicoidal adecuado, no admitiéndose el doblado al aire en caliente que
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provoque arrugas, quiebres o defectos que disminuyan la seccién dificultando el posterior
enhebrado de los conductores.

En el caso de las bandejas porta cables para tensiones débiles y potencia, las mismas serdn
del tipo galvanizado caladas con tapa galvanizada, del tipo DISTRIMET, con elementos de
sujecion galvanizados distantes como maximo 1,5m, entre si. Los ductos aparentes para
potencia y datos seran independientes tipo DISTRIMET linea ejecutivo, galvanizados con tapa
y pintados de color a eleccién de la Supervision de Obra. Las canalizaciones que se conecten
a la bandeja deberan hacerlo con los accesorios previstos para sujecién, no se admitira la
perforacién de la bandeja ni que los conductores salgan de las mismas sin estar con la
debida proteccién mecanica de la canalizacion.

En el caso de las cafierias con recorridos superiores a 20 metros, deberdn preverse registros
con el fin de poder enhebrar facilmente los conductores.

Registros

Se dispondra alli donde se necesite por razones de distancia. Deberdn colocarse registros
con el fin de facilitar el enhebrado de los conductores. Los mismos deberan ser metalicos si
se instalan sobre cielorraso o de material plastico si estdn embutidos en pared, losa o piso.

Interruptores termo magnéticos

Serdn en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas
incorporadas, de calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta la hoja de los datos
técnicos de los mismos. Deberan instalarse unidades monoblock del tipo caja moldeada con
palanca uUnica de accionamiento que aseguren el salto simultaneo de todos los polos al
producirse un defecto, de la capacidad correspondiente, en el TGB y en cada Tablero
General de cada uno de los edificios y en todos los interruptores generales de Tableros
Secundarios.

El poder de corte minimo de los interruptores tetra polares del TGB, en 400 V c.a. salvo
especificaciones contrarias, serd el que resulte del cdlculo de la corriente de corto circuito en
dicho lugar.

Se debera adjuntar calculo correspondiente en el PE.

Los interruptores termo magnéticos integrantes de los Tableros Derivados con excepcién del
General, podran ser del tipo para colocar sobre riel DIN, segiin norma IEC898.

Disyuntores diferenciales

Se instalaran conjuntamente con los interruptores generales de los tableros, los disyuntores
diferenciales de fuga a tierra, los que podran ser una unidad independiente o estar
incorporados al mismo (interruptores termo magnéticos de sobrecarga-cortocircuito-fuga a
tierra).

El disyuntor diferencial general que se colocara junto al interruptor general de los tableros
derivados, sera de la sensibilidad indicada en el PE y tendrd un tiempo de actuacién maximo
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de 0,1 segundos. En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de computadoras
seran del tipo super inmunizados.

Tomacorrientes e interruptores de luz

Todos los interruptores de luz y tomacorrientes seran a determinar y de una linea a
determinar en el PE. Se indicara el tipo y marca, color blanco, disefio moderno y de buena
calidad el que debera ser aprobado por la Supervisién de Obra, previo a la colocacién se
deberd presentar una muestra para la aprobacién de la linea.

En el caso de las puestas de computadoras todos los tomacorrientes serdn del tipo schuko
con posibilidad de conectar directamente una ficha tres en linea en su interior.

2.17.3 Luminarias y accesorios (equipamiento genérico)

Todas las luminarias serdn de una linea a determinar en el PE, en el caso de tubos
fluorescentes los mismos serdn tipo LED o T5, el cual indicard el tipo y marca, disefio
moderno y de buena calidad el que debera ser aprobado por la Supervisién de Obra, previo a
la colocacién se deberd presentar una muestra de cada componente para la aprobacion de la
linea.

Todas las luminarias seran suministradas por el Instalador y tendra a su cargo el armado e
instalacion de las mismas. Previo a su compra deberd presentar muestras a la Supervision de
Obra para su aprobacion, requisito sin el cual no se procedera a certificar el suministro.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspeccidn, sera el Unico responsable por la
instalacidn de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.

Luminarias espacios interiores:

Reflector dptico: Louver doble parabdlico, de aluminio anodizado satinado de alta pureza
(99.9%). Portaldamparas en policarbonato estanco con contactos de bronce fosforoso,
2A/250V, codigo de temperatura T140. Cableado: Cable rigido de secciéon 0,50 mm?,
aislacion de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexion de 2b+T, con seccion maxima de
2,5 mm?>.

Equipo: Balastos electrénicos.

Alimentacidon 230V/50Hz. Los equipos fluorescentes a definir en el PE. Las luminarias se
colocardn aparentes en el cielorraso de hormigdén armado y embutidas en cielorraso de yeso
o placas cementicias. La conexidn y el montaje quedan a cargo del instalador quien incluird
en la cotizacién dichos trabajos (lineas rotuladas en el tablero que corresponda). Las
luminarias de emergencia y seguridad (rotuladas con leyenda de SALIDA de norma
universal), irdn sobre los accesos / salidas de cada local (puede ser una version con lampara
incorporada a las luminarias antes citadas). Sefializacién permanente provista de 2 ldamparas
de nedn de 220V, de larga duracion (bajo mantenimiento).

Luminarias en los espacios exteriores

Determinar en el PE el tipo y la disposicion de acuerdo al plano correspondiente de
luminarias del PMFVET (cantidad de puestas) y de acuerdo con la planilla general de
luminarias para su ubicacién. Luminarias tipo IP65, reflectores desde edificio y farolas con
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columnas de hierro galvanizado de 10 cm, de didmetro, inter distanciadas entre 5 a 10 m.
Cableado subterrdaneo, comando central del conjunto de la FVET.

2.17.4 Banco de condensadores

Se instalard un banco de condensadores equivalente al 20% de la carga total instalada con
tres escalones de 20 KVAr, con el fin de entrar en forma escalonada de acuerdo a la carga
reactiva consumida en cada momento.

El banco de condensadores contara con resistencias de descarga, conexidon de su carcasa
metalica a la tierra artificial existente en el local del tablero general y disponer de
enclavamiento de seguridad que impida acceder a los condensadores si su alimentaciéon no
se ve interrumpida.

La entrada de los distintos bancos se hara por contactores categoria AC-6b segin EN60947-
4-1, accionados por bobinas en 24 VAC cuya seial la generard un regulador automatico que
medird la energia reactiva consumida y hara entrar los bancos de condensadores en forma
escalonada.

Sin perjuicio de esto, con el desarrollo del PE se verificarra esta instalacion. Cualquier ajuste
a la misma sera de responsabilidad del Adjudicatario.

La seleccién de los contactores se hard previendo una sobretension del 110% y una
sobrecarga minima de 150%. El banco contard con resistencias de descarga que aseguren
una tensién menor a 50V en bornes del condensador al minuto de descarga. Se evaluara el
uso de inductancias limitadoras montadas en el mismo condensador, montadas entre
contactor y condensador o realizadas con los conductores. El regulador automatico serd del
tipo digital con microprocesador incorporado y display que indicara: valores de ajuste,
estado (conectado o desconectado), tipo de carga existente (inductiva o capacitiva), valor
real del cos fi, insuficiente capacidad de bancos, etc.; ademas podra seleccionar la entrada o
salida de bancos con el fin de equilibrar el desgaste de los mismos.

2.18 INSTALACION SANITARIA — AS

2.18.1 Generalidades

Los edificios e instalaciones que son objeto de esta etapa, forman parte de los sistemas de
abastecimiento de agua potable, agua de servicio, agua para instalaciones contra incendio y
gas, del complejo de la Nueva Sede de la Facultad de Veterinaria. El PE a desarrollar debera
ser sometido a la aprobacidon de la Supervision de Obra antes de comenzar a ejecutar
cualquier tipo de instalaciones.

Las pautas generadoras de la solucion técnica adoptada, tanto para las instalaciones de
desaglie como para las de abastecimiento, establecen la utilizacién de instalaciones nuevas.
Los desaglies primarios y secundarios seran vertidos en su totalidad a un depésito de
bombeo préximo a Camino Mangangd para ser derivados posteriormente por bombeo al
colector sobre el mismo camino. Este depdsito asi como la red por los espacios “publicos” de
la vialidad se encuentran ya ejecutados dentro de los alcances de las Infraestructuras. Las
aguas de lluvia se canalizaran hasta su vertimiento en los cordones-cuneta de las calles del
nuevo centro universitario. Todos los niveles, zampeados y didmetros seran consecuencia y
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dependerdan del PE vy cdlculos hidrdulicos respectivos a realizar oportunamente.
Posteriormente todos estos niveles y medidas se rectificaran en obra con la supervisién de la
Supervisidn de Obra.

Normas y ordenanzas:

1. Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT correspondientes.

2. Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT y Ordenanza de la Intendencia de
Montevideo.

3. Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Departamental, las caferias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

4. Memoria General de Obras Publicas del MTOP.

5. Pliego General de Condiciones para obra publica del MTOP.

El PE y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra
para la construccién de las instalaciones de Acondicionamiento Sanitario.

Los limites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del subcontratista de
acondicionamiento sanitario, el Contratista principal y los restantes subcontratistas, estan
definidos en la presente memoria, y fueron coordinados de modo que no quede ningun
elemento excluido.

Todos los elementos que en la memoria se especifica deben ser suministrados o instalados por
el subcontratista de acondicionamiento sanitario. Se presumiran incluidos en su presupuesto,
aun cuando no lo indique en forma expresa en el mismo. No se admitird que ninguno de esos
elementos se indique como no incluido, debido a que todos ellos son necesarios para el
funcionamiento de las instalaciones tal como han sido proyectadas.

La presentacién de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los
criterios técnicos en que estd basado.

Es suficiente que una especificacidon constructiva figure en cualquiera de los recaudos que
componen este proyecto, para que su ejecucién sea preceptiva. En los casos en que existiera
contradiccién entre distintos recaudos, ésta serd resuelta por la Supervision de Obra en la
forma que considere mas favorable para la instalacidn, sin que esto amerite un incremento en
el costo de las obras. Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero
que la tradicién de la buena ejecucién indigue como necesarios, se considerara parte
integrante de este proyecto.

Los trazados de caierias indicados en planos tienen caracter esquematico por razones de
representacion grafica. La ubicacién precisa de los componentes, en particular de los de
terminacidn, sera definida por el PE.

Debera contar con representante técnico con titulo habilitante para el calculo y ejecucién de
obras sanitarias, emitido por la Universidad de la Republica o U.T.U. Este técnico estara
obligado a comprender y compartir los criterios técnicos con que fue proyectada la instalacién,
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y a conocer las caracteristicas del edificio, su sistema constructivo y estructura. Sera el
Subcontratista responsable de ajustarse a dichos criterios.

La solicitud, atencién de inspecciones y tramites ante la IM, hasta la obtencion de la
habilitacién de las instalaciones, estara a cargo del representante técnico del subcontratista.
Sera ademas responsable por la coordinacién con la Supervision de Obra, respecto a la defi-
niciéon de la ubicacidn de artefactos, registros, valvulas, de forma de asegurar una adecuada
ubicacion de los distintos elementos componentes de la instalacién, accesibilidad para su
mantenimiento y operacidn, asi como de los pases para cafierias en muros, tabiques y
elementos estructurales. A esos efectos, deberd someter a la aprobaciéon de la Supervisién de
Obra un replanteo planimétrico y altimétrico de todas las instalaciones: trazado de cafierias,
artefactos, registros, valvulas, previo a su construccidn, verificandose en todos los casos su
ajuste al despiezo de pavimentos y revestimientos.

El subcontratista serd ademas responsable por la coordinacién con la Supervision de Obra,
respecto a la definicion de los niveles de pavimentos y planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de las cafierias. No podran realizarse atravesamientos en
la estructura resistente (vigas, pilares, losas), salvo autorizacion expresa de la Supervision de
Obra y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta al respecto.

El subcontratista serad responsable por la coordinacion con la Supervisién de Obra, respecto al
ajuste de plazos de ejecucion de las instalaciones y su relacién con los de las obras de
albafiileria y otros subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser causa de ellos.
Estard obligado a indicar a la Supervisién de Obra de eventuales contradicciones u omisiones
con antelacién suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en
retrasos en las obras.

Todas las cafierias y accesorios tanto de abastecimiento como de desagilie, deberan ser
sometidas a pruebas hidraulicas ante la Supervision de Obra, previas al tapado de cualquier
parte de la instalacion. Como criterio general, la carga hidrostatica de prueba serd 50% mayor
gue la presién de trabajo.

Debera tener disponibles en obra todos los elementos y utiles necesarios para la realizacidn de
pruebas y controles previstos para la instalacion.

El subcontratista sera responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los equipos
de seguridad reglamentarios, y del cumplimiento en el uso de los mismos.

El subcontratista sera responsable de la descarga, transporte y elevacion de los materiales,
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la coordinacion de
estas operaciones con la Supervision de Obra. Contara con un area para depdsito de los
materiales herramientas y equipos adecuada a las caracteristicas de la obra.

El subcontratista sera responsable de limpiar diariamente las dreas donde ejecuta trabajos, del
transporte de herramientas, equipos y materiales sobrantes al depdsito, y del retiro de los
escombros, hasta una volqueta ubicada al pie de la obra.

Memoria del proyecto
Péagina 53 de 69



Universidad de la Republica | Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo | Direccién General de Arquitectura
Construcciéon de la Nueva sede de la FACULTAD DE VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102, Montevideo

Todos los materiales a emplearse serdan nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en
la plaza. El subcontratista deberd suministrar e instalar los materiales que aunque no estén
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz funciona-
miento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos.

2.18.2 Instalaciones de desagiie primario, secundario y ventilacién

La totalidad de las instalaciones de desagiie primarias y secundarias han sido proyectadas
para ser conducidas por gravedad hasta su vertimiento final, que se realiza en un depdsito
impermeable, segln se indica en los recaudos gréficos.

Los desagiies de pluviales sobre las cubiertas serdn conducidos mediante escurrimiento
superficial hacia sus respectivas columnas de PVC, donde se canalizaran hasta las bocas de
desaglie mds prdximas. La evacuacion de aguas pluviales de los pavimentos exteriores, se
realizard por escurrimiento sobre su superficie con pendiente hacia las bocas de desaglie, a
partir de las cuales continuaran canalizadas en cafierias subterraneas de PVC, hasta su
vertimiento en los cordones-cuneta de las calles del complejo segun graficos.

Respecto a los materiales, las tuberias indicadas de PVC en la presente memoria serdn de
PVC rigido de 3,2 mm., de espesor de pared, segin Norma UNIT 206 y 647, y accesorios del
mismo material, con juntas cementadas. Las tuberias de PVC se ajustardn estrictamente en
su trazado a lo indicado en planos. Se prohibe el doblado o modificacién de las tuberias o
accesorios de PVC con calor.

Las columnas de ventilacion tendrdn sus sombreretes a no menos de 2,50 m sobre el nivel
de piso exterior en los espacios transitables y a 0,50 m sobre el pretil de los que no lo son.

Los registros subterraneos de desagiies primarios y secundarios seran hechos en sitio con
base de hormigén armado, y paredes de igual material o de mamposteria de ladrillos
tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1. Toda la superficie interior de las
paredes y la base, medias cafias y cojinetes, serd revocada con mortero de arena y cemento
portland 3x1, alisado a llana, y lustrado con cemento portland. Las tapas y contratapas de los
registros ubicados en espacios exteriores seran prefabricadas, de hormigdén vibrado.

Proteccidn y sujecidn: Las cafierias subterrdneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm de
arena y se taparan con un minimo de 20 cm del mismo material, apisonando cada etapa
antes de completar el llenado de la zanja. Las alojadas en contrapisos protegeran de igual
forma con arena y se evitard su contacto con morteros de cal. Para aquellas alojadas en
muros o tabiques se utilizaran envolturas de cartén corrugado. El Subcontratista dejard
posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, asi como las tapas de los registros
en los espacios exteriores, de acuerdo al proyecto y en coordinacidon con la Supervision de
Obra, de manera de permitir la correcta terminacién de los pavimentos y revestimientos. Las
cafierias de PVC y PPD no podran quedar expuestas a la radiacion solar directa durante la
ejecucion de la obra.
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Se realizardn las pruebas que establece la normativa Intendencia Municipal de Montevideo
vigente, Seccién XVIII del Digesto Municipal — “Inspeccion de las Obras Sanitarias”, Arts. 4400
a4413.

2.18.3 Instalaciones de abastecimiento, acumulacion y distribucidon de agua fria potable, de
servicio, caliente

El esquema suministrado se utilizara de base para el disefio final y ejecutivo de la sala de
bombas del Edificio de aguas y se debera entregar detalles 1/50 minimo de la misma y con
detalles particulares a 1/20 en los casos que la instalacidn lo requiera. De acuerdo con el
sistema constructivo adoptado, las tuberias subterrdneas desde la acometida de la red de
OSE a los distintos puntos de la instalacién, serdn de polipropileno de termo fusién. Las
tuberias de distribucidn alojadas en contrapiso, muros o tabiques seran de polipropileno de
termo fusion.

La instalacion de abastecimiento fue disefiada para funcionar derivada de la red existente,
con un trazado que se expresa segun graficos. El Subcontratista dejara posicionadas las
tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y en coordinacién con la
Supervisidn de obra, de manera de permitir la correcta terminaciéon de los revestimientos.

Respecto a los materiales, |a totalidad de las tuberias de abastecimiento de agua potable de
OSE, asi como las de agua extraida de perforaciones, que se encuentren protegidas dentro
del edificio serdan de PVC Clase 10 con juntas por “fusién fria” segin Normas IRAM, cédigos
N2 0026, 0027, 0028, 0030, y accesorios de igual material. Las subterrdneas seran de PVC
para alta presion con juntas con anillo de goma, segiin norma UNIT 215/86, presidon nominal
de trabajo 10 Kg/cm® Las que se encuentren expuestas a la intemperie, deberan ser
metalicas. Los tubos y accesorios de cada tipo formaran parte de un sistema integral capaz
de dar respuesta técnica a toda la casuistica presente en las instalaciones, mediante Ia
utilizacién de accesorios disefiados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones
hechas en obra o a la insercién de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y accesorios
a utilizar serdn de la misma marca. Las tuberias observardn una rigurosa ortogonalidad. Las
curvas se realizaran doblando los cafios en frio, con radio minimo de 5 cm, mediante el
empleo de maquina dobladora. No se admitira el aplastamiento de la seccién por pandeo de
la pared al realizar el doblado. En tuberias paralelas, las curvas serdan concéntricas,
manteniendo la separacion constante entre las mismas y evitando cruzamientos. Para las
tés, reducciones, cuplas, se emplearan exclusivamente los correspondientes accesorios de
cobre soldados. Se prohibe la realizacién de estas uniones mediante deformaciones en las
tuberias. En los puntos de conexién de griferias o colillas se colocaran accesorios roscados.
Las tuberias aparentes seran de hierro galvanizado segin Norma UNIT 134 con accesorios
del mismo material marca "TUPY" o "CK".

Las tuberias de polipropileno de termo-fusion embutidas en muros de mamposteria se
amuraran con mortero de arena y cemento, se evitard su contacto con morteros de cal. Las
tuberias subterraneas se ubicardn en zanjas, sobre 10 cm de arena sucia. Tendrdn una
tapada minima de 30 cm y serdn recubiertas con hormigén magro de espesor no inferior a
5cm. Se balizard en todos los cambios de direccidn, para poder acceder facilmente a la
tuberia para ampliarla, reformarla o repararla. Las mismas deberan entregarse libres de todo
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vestigio de aridos, de modo de permitir la eventual colocacién de griferias con cierre
hidraulico de ceramica.

Se instalardn valvulas de corte al comienzo de los ramales de cada local, y en todos los
puntos indicados en los recaudos graficos. Las valvulas a instalar serdn de asiento esférico,
de bronce, con bola de bronce cromado, sellos de teflén y extremos de conexién para termo
fusidon. Cuando queden ubicadas a la vista contardn con palanca cromada.

La totalidad de las tuberias deberdn demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga
hidrostatica equivalente a 2 veces su presién de trabajo, con un minimo de 6 Kg/cm? durante
1 hora. La prueba se repetird una vez que se hayan culminado todas las nuevas instalaciones.

2.18.4 Artefactos sanitarios y accesorios:

Se empleara loza sanitaria de primera calidad y acero inoxidable calidad AISI 304. Las
griferias seran cromadas tipo “Acerenza (AA)”, “FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad y
prestaciones a juicio de la Supervisién de Obra. En las piletas de los laboratorios se instalaran
grifo de agua fria con temporizador mecanico. (Tipo Docolmatic o similar).

Los sifones de todos los lavatorios y piletas seran de PVC tipo botella con tapa de inspeccién
roscada, con tapajuntas del mismo material y se vincularan a las caferias de desagle
mediante adaptadores. Los que queden a la vista seran cromados.

Las vdlvulas de descarga de los lavabos serdn de bronce cromado. Entre ellas y los cafos de
PVC se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Los inodoros se unirdn a la cafieria de descarga mediante adaptador con aro de goma
sintética que asegure su hermeticidad. Los inodoros se aseguraran al piso por medio de
tornillos de bronce cromado con cabeza hexagonal, y tarugos de expansion de polietileno
con tope, y se asentaran con masilla plastica.

La junta entre los aparatos y el piso se sellard con pastina del mismo color que el artefacto.

Las tomas de los artefactos se dispondrdn simétricas respecto al eje del mismo. En todos los
casos se dispondrdn tapajuntas cromadas. Las colillas de conexidn de los artefactos tendran
extremos metalicos (seran uno macho y el otro hembra) debiendo vincularse la cafieria
embutida en la pared directamente, sin interposicién de pieza alguna (niple, entrerrosca o
prolongacién). Las abrazaderas que sujetan a presion el tubo plastico al extremo metilico
deberan ser de acero inoxidable.

Los marcos y rejillas de piso de los SS.HH. seran de bronce cromado.
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2.19 INSTALACION DEL ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y VENTILACION

2.19.1 Instalacidn del sistema de aire acondicionado — AA

Equipos ROOFTOP con gabinete metdlico apto para intemperie, totalmente armados en
origen, ciclo reversible, térmica y acusticamente aislados en su interior, aptos para operar
con energia eléctrica trifasica 400V, 50 ciclos, incluyendo los siguientes elementos:

1. Bateria de expansidn directa constituida por tubos de cobre y aletas de cobre o aluminio

2. Compresores herméticos o semiherméticos, con suspension anti vibratoria, calefactor de
carter, vélvulas de cierre de succién y descarga para el caso de eventual recambio de la
unidad, visor de nivel de aceite, proteccién por calentamiento de bobinado, filtro de
aceite, etc.

3. Circuitos de refrigerante de cobre con soldadura a la plata u otro material adecuado e
incluird vélvulas de expansion termostaticas, valvulas de servicio, filtros secadores, y
demas accesorios de orden.

4. Condensador de tubos de cobre con aletas de cobre o aluminio

5. Ventiladores del condensador de tipo helicoidal, estatica y dindmicamente balanceados,
accionados por motores blindados, directamente acoplados con protecciéon contra
sobrecarga

6. Ventilador centrifugo estatica y dindmicamente balanceado, de funcionamiento
silencioso, respetando los niveles sonoros recomendados por ASHRAE. Se accionara
mediante motor eléctrico de potencia un 20% superior al BHP de selecciéon del ventilador

7. Economizador compuesto por sistema de control (por comparaciéon de condiciones
interiores y exteriores de aire), registros actuados y registro de alivio para descarga del
100% del aire de retorno.

8. 2 juegos de filtros para cada equipo (uno de los mismos instalado), seran FARR 30/30 o
similar aprobado.

9. Los equipos tendran capacidad certificada en condiciones de disefio ARI.

10. Termostato con sensor de temperatura en retorno ubicado en tablero eléctrico del
sector.

11. Planilla de equipos: ROOFTOP a determinar por el proveedor en cada caso considerando
las cargas de la planilla que debera establecer en el proyecto ejecutivo (PE) para cada
local de los edificios.

MINISPLIT del tipo de conectar y previsiones para oficinas, aulas y laboratorios tal como se
especifican en los planos tematicos.

En las previsiones se deberd dejar instalados cafierias y dispositivo de pre instalacién en cada
uno de los locales, se especificaran los equipos MINISPLIT A suministrar en los locales
establecidos.

Equipos totalmente armados en origen, ciclo reversible, aptos para operar con energia
eléctrica monofasica 230 volts y trifasica 400 V, 50 ciclos. Sélo se aceptaran equipos de un
Unico fabricante (unidad interior y exterior de misma marca y serie). Las unidades exteriores
serdan con gabinete metdlico apto para intemperie, estaran equipados con moto
compresores herméticos diseflados para trabajar con R-410A, vélvulas de servicio y
protecciones térmicas correspondientes.
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Las unidades exteriores se fijardn adecuadamente en plataformas colocadas segun se indica
en planos.

Se cuidaran al maximo los detalles en la instalacién de las unidades interiores que deberd
ajustarse a las recomendaciones del fabricante. A fines de la instalacion los trabajos y
suministros deberdn necesariamente incluir:

1. Interconexion frigorifica pre aislada entre unidades interiores y exteriores. La espuma

elastoméricos debera ser adecuadamente protegida por pintura especial y en recorridos
aparentes o a la intemperie seran protegidas con forro metalico de proteccion.
En todos los recorridos las cafierias de interconexion frigorifica serdn montadas sobre
bandejas de chapa perforada similares a las utilizadas para las instalaciones eléctricas
suministradas y montadas por el Subcontratista de acondicionamiento térmico. Las
mismas se soportaran mediante perfiles y varillas roscadas a la estructura del edificio.

2. Tendido de control entre unidades interiores y exteriores

3. Las unidades interiores tendran termostato y comando propio alambrado para cada
unidad.

4. Conexién a tomas dejadas por instalador eléctrico

5. Conexion de drenaje a red de sanitaria de unidades interiores (tendidos horizontales
hasta tomas verticales previstas por el Instalador Sanitario, a fines de la cotizacién se
preveran 5 m, de interconexién por cada equipo).

6. Planilla de equipos: MINI SPLIT a determinar por el proveedor en cada caso considerando
las cargas de la planilla que debera establecer en el proyecto ejecutivo (PE) para cada
local de los edificios

2.19.2 Instalacidn de sistema de extraccion y ventilacion mecanica

Instalacidn para algunos locales especificos como bafos, laboratorios (en algunos casos con
ductos y otros a través de extractores directos al exterior) y sala de servidores en planta
baja.

Planilla de equipos: EXTRACTORES DE AIRE a determinar por el proveedor en cada caso
considerando las cargas de la planilla que debera establecer en el proyecto ejecutivo (PE)
para cada local de los edificios.

2.19.3 Instalacidn del sistema de agua caliente sanitaria (ACS).

Referencia: CTE, Documento Basico HE Ahorro de Energia, HE 4-1, Seccién HE 4,
Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

Se determinara para cada edificio y dentro de cada uno de ellos de acuerdo a la demanda y
uso, el tipo a utilizar, se sugiere por cuestiones de ahorro energético y funcionamiento una
instalacion para el suministro de colectores solares para agua caliente sanitaria. Los
calentadores pueden, ser solares de tubos al vacio (150-200-270 litros) o tipo solar con
placas (180-300 litros).

Los colectores deben de estar orientados al norte cuidando, en lo posible, de que el sol, en
su recorrido durante todo el afio, no arroje sobre ellos sombras de los edificios colindantes o
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de los componentes del propio edificio (cajas de escalera, otros volumenes altos, pretiles de
azoteas). Se dispondran formando con la horizontal un angulo igual a la latitud del lugar, de
modo que en los equinoccios, al medio dia, la radiacion solar incida perpendicularmente.
Con esta posicién, la captacién a lo largo del afo serd mas o menos la maxima. Puede
convenir disminuir la captacién en verano y aumentarla en invierno, inclinando el colector
mas hacia la vertical (se admiten desviaciones de + 10°), pero perdiendo captacidn a lo largo
del afio.

2.19.4 Especificaciones técnicas de las instalaciones

Las rejas de toma de aire exterior (TAE) y descarga en paredes exteriores del edificio seran
provistas por el Adjudicatario de acuerdo a las planillas de aluminio o herreria del proyecto
de arquitectura.

Se colocardn registros de aire de accionamiento manual en las tomas aire exterior, retornos,
ramales de ductos y antes de cada difusor o reja de inyeccidon. No se admitirad substituir la
funcidn de los registros de ramales de ducto empleando los registros de los difusores, salvo
en casos excepcionales, que deberan ser aprobados por la Supervision de Obra. Tanto los
registros como los mecanismos de accionamiento seran de fabricante reconocido (Tuttle &
Bailey, TITUS, DuroDyne, etc.). Todos los registros deben seran fuertes, rigidos y ajustados a
su disefo; los sistemas de suspension y control deben resultar adecuados al sitio en que se
hallan y al servicio que de ellos se requiera. Estaran provistos de palancas adecuadas e
instaladas en sitios tan accesibles como sea posible.

A fin de evitar la transmision de vibraciones se instalardn conexiones flexibles en las uniones
con conductos de cada manejadora con no menos de 10cm entre equipo y ductos. Seran
importadas DuroDyne "Guard Loc" o similar aprobado.

La construccion, disefio y ensayo de los sistemas de conductos deberd ajustarse a lo
establecido en las normas SMACNA y recomendaciones de ASHRAE. Esto incluye no sélo los
conductos propiamente dichos sino registros, puertas de acceso, compuertas contrafuego,
etc. Todos los conductos seran construidos con chapa galvanizada de primera calidad, sin
oxidaciones. Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquematicos y el
subcontratista debera realizar los cambios de dimensiones y/o recorrido a fin de adecuarse a
las condiciones del local, sin costo adicional para el Propietario.

Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores y libres en caso de
conductos con recubrimiento acustico. Todas las juntas serdn hermetizadas y selladas de
acuerdo con lo establecido por SMACNA. Sélo se admitira la utilizacion de selladores
especificos para su utilizacién en conductos debiendo el Subcontratista suministrar completa
informacién técnica de los mismos previo a su utilizacién.

Se tomaran las medidas para mantener el interior de los conductos limpios durante la obra.
Para ello el Subcontratista debera sellar temporalmente todas las entradas en conductos
durante la construccioén.

No se permitird soportar canerias, conductos o cualquier otro elemento del sistema de
conductos.
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Se exigird la utilizacién de mano de obra especializada tanto para la construccién como para
el montaje de los conductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que
debera ser aprobado en todas sus partes por la Supervisién de la Obra de la UdelaR. Todos
los conductos deberan estar perfectamente soportados por perfiles T o angulo (no se
admitira alambre).

Los codos y curvas se formardn con radio exterior igual a la profundidad del conducto, y si
ello no fuera posible se aplicardn guias interiores de doble curvatura.

Serd por cuenta del Subcontratista de Aire Acondicionado la realizacion de las perforaciones
y soportes para el montaje de sensores de humo o demas dispositivos correspondientes a
otras instalaciones, como asi también la conexién a conductos de otros equipos
suministrados por el Propietario.

Todos los conductos de inyeccidn contardn con aislamiento de manta de lana de vidrio y foil
de aluminio reforzado exterior.

En recorridos fuera de zonas acondicionadas todos los conductos de inyeccion y retorno se
aislaran con planchas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor, en los casos que los
recorridos sean a la intemperie se cubrirdn con lienzo y fanaroof y como proteccion
mecdnica se instalard forro de chapa exterior.

El empleo de conductos flexibles estara limitado a la unién de los plenos de los difusores con
el sistema de conductos en sectores ocultos sobre cielorraso. Serdn similares a los ISODEC 25
de MULTIVAC y preferentemente los tendidos no superaran 1,20 m de longitud. En los casos
en que se haga uso de conducto flexible, se deberdn emplear los accesorios de soporte y
montaje necesarios para asegurar que no se produzcan estrangulamientos a la circulacion de
aire.

Los difusores, rejas de inyeccién y retorno seran importados, marcas Metalaire, Titus, Tuttle
& Bailey, Trox o similar aprobado segin modelos y dimensiones indicadas en planos.

Todas las rejas y difusores serdn suministrados con reguladores de caudal. En todos los casos
se seleccionardn para niveles sonoros acordes al servicio segun lo indicado por ASHRAE y en
ningun caso por encima de NC40

Las electrobombas seran centrifugas en linea, con rotor de bronce y carcasa de hierro
fundido, de bajo nivel de ruido.

Las soldaduras seran a la plata y realizadas manteniendo una corriente de nitrégeno seco
por el tubo para evitar la oxidacién del mismo.

A fines de la presente cotizacion se consideraran las lineas de liquido y gas de 3/8” y %”
respectivamente

Para los casos en los que se realiza preinstalacién de equipos MINISPLIT, se plantea disponer
en obra cajas de preinstalacidon para su colocacién a futuro. En estos casos, el circuito de
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interconexion frigorifica entre unidades interiores y exterior sera realizado en cafio de cobre
tipo L deshidratado, aislado en los tramos de succién y liquido con espuma elastoméricos de
celda cerrada, espesor M, de u> 7.000. Los terminales de las cafierias junto con las tomas de
drenaje se dejaran previstas en cajas plasticas de embutir en las posiciones de las unidades
indicadas en planos. Se presentardan muestras a fin de ser aprobadas por la Supervision de
Obra

Los elementos de aislacidon garantizardn las deflexiones exigidas y se instalardn de acuerdo a
las instrucciones del fabricante a efectos de garantizar un montaje anti vibratorio de los
equipos. Para equipos apoyados en piso o soportados del techo el mdximo movimiento
lateral en condicién de arranque o parada es de 6 mm. Todos los elementos anti vibratorios
expuestos en las tendran proteccidon anticorrosiva. Serdn de fabricante reconocido
debiéndose suministrar informacién técnica completa de las lineas seleccionadas.

Una vez concluida la instalacion y realizados los trabajos en cafierias y equipamiento, el
subcontratista de Acondicionamiento Térmico debera proceder a la sefializacion e
identificacion de los elementos del sistema. Se emplearan placas o bien en metal o bien en
acrilico.

En las cafierias de circuitos refrigerantes se colocardn bandas identificadoras de PVC o
similar aprobado cada 10 m en tramos rectos, a la entrada y salida de los equipos y en todo
lugar donde las cafierias penetren cielorrasos o cerramientos.

En caso de cafierias sobre cielorrasos removibles se aplicard el criterio anteriormente
mencionado, en caso de tendidos en zonas no accesibles se colocaran bandas préximas a las
puertas de acceso. Los tamafios de las letras estaran en relacién con los anchos referidos y
seran de 32 mm como minimo.

Se identificaran ademas todos los elementos de la instalacidn como ser tableros eléctricos,
acondicionadores, unidades interiores, Rooftop, ventiladores, etc.

El subcontratista deberd presentar para su aprobacion el disefio y caracteristicas de las
bandas identificadoras, se entiende que seran de fabricaciéon estandar por proveedor
reconocido.

2.19.5 Especificaciones de la Instalacidn eléctrica

Se realizard en un todo de acuerdo con el reglamento de UTE.

El subcontratista de Instalaciones Eléctricas entregard tomas adecuadas junto a los
siguientes elementos: Cada ventilador, unidad interior, ROOFTOP y equipo MINISPLIT

A partir de dichas tomas la instalacion serd de cuenta del subcontratista de Aire
Acondicionado.

Serd de cargo del subcontratista de Acondicionamiento Térmico el suministro, instalacién y
conexién de Tableros asi como el suministro y tendido de los cableados de control y del bus
del sistema centralizado.
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El subcontratista de Acondicionamiento Térmico deberda suministrar e instalar las
canalizaciones necesarias para el sistema de control centralizado y equipos Split de volumen
de refrigerante variable.

Las instalaciones eléctricas del sistema se ajustardan en un todo a lo especificado en la
Memoria de Instalaciones Eléctricas.

Todos los tableros, bandejas, y demas elementos utilizados seran de fabricacidon estandar
seriada y proveedor reconocido, debiéndose suministrar informacién completa sobre la linea
propuesta.

Los tableros eléctricos serdn metdlicos, de frente muerto, con interruptores termo
magnéticos. Previo a encargar los tableros se suministrara el disefio a la Supervisién de Obra
para la correspondiente aprobacion.

Las canalizaciones a partir de los tableros se realizardn en forma prolija y ordenada
utilizdndose cafio metdlico galvanizado y accesorios tipo DAISA o similar aprobado por la
Supervisidon de Obra. Las conexiones a borneras de equipos, motores de ventiladores, etc.,
se realizaran en cafio metalico flexible con vaina de PVC.

2.19.6 Pruebas, puesta en marcha vy recepcion de las obras

Durante las etapas de ejecucién de los trabajos deberan encararse todos los controles y
ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas
correspondientes. Todos los gastos por los citados control de calidad y ensayos serdn por
cuenta del subcontratista siendo opcién del Comitente el determinar los laboratorios o
certificadores a contratar. Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido,
sustituido y vuelto a ensayar por cuenta del subcontratista. El Subcontratista deberd
mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para permitir a la Supervisidon de
Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias. Culminados los trabajos, el
Subcontratista regulard la instalacion y de acuerdo con la Supervision de la Obra se
realizardn todos los ensayos necesarios para verificar la correcta puesta en funcionamiento.
En el momento de la firma del Contrato, el subcontratista estime pertinentes para verificar
el correcto funcionamiento del sistema. Estos ensayos no liberan de responsabilidad al
subcontratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en
ocasién de los mismos.

Serd por cuenta del subcontratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias para
dichos ensayos.

Oportunamente se someterdn a la aprobacién de la Supervision de Obra las rutinas de
calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar.

El subcontratista debera asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el
Propietario oportunamente designe. Una vez completada la regulacion y ensayos, y realizada
la instruccién del personal que operard el sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no
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existir observaciones, el subcontratista estard en condiciones de solicitar la Recepcidn
Provisoria, previa entrega de los planos "as built" y de los manuales de operaciéon vy
mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de potencia, funcionales y
controles), asi como toda otra informaciéon que estime conveniente.

2.19.7 Garantia

La instalacion en general tendra una garantia minima de un afio a partir de la Recepcién
Provisoria.

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia, el Subcontratista
sera convocado a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de 7 (siete)
dias corridos para comenzar los trabajos. De no ocurrir asi la Supervision de la Obra podra
encarar la ejecucion de dichas tareas por terceros con cargo al Subcontratista.

Todos los materiales y equipos instalados estardn garantizados contra defectos de
fabricaciéon y/o instalacién por un periodo minimo de un afio a partir de la Recepcion
Provisoria.

La garantia cubrird los costos totales de cualquier tipo de reparacion y/o sustitucion dentro
del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los gastos de nacionalizacién de
repuestos asi como cualquier otro gasto serdn por cuenta del Instalador.

2.19.8 Presentacion de las ofertas

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos
ofrecidos. Indicara ademas el nombre del fabricante y del beneficiario de la carta de crédito
en caso de cotizaciones de importacidon. Se proporcionard un listado completo con el
nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a suministrar en la
instalacién.

El adjudicatario no podrd modificar las marcas o némina de sus proveedores sin la previa
autorizacion de la Supervision de Obra. En caso de concederse la sustitucion, el precio no
podra aumentarse por dicho concepto.

Se deberd establecer por cada sistema los datos técnicos completos.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros y en caso de indicarse
la entrega inmediata "a la fecha" o "stock salvo previa venta" se establecerd ademas el plazo
maximo de entrega en fabrica de no existir stock en el momento de colocar la orden.

Se adjuntard un listado de precios unitarios de los diferentes elementos constitutivos de la
obra; en especial precio de materiales y mano de obra por metro colocado de cafieria aislada
en los diferentes didametros utilizados, difusores, rejas de inyeccidon y conductos aislados
instalados (cinco medidas testigo como minimo).

Debera cumplirse estrictamente con este Ultimo requisito que sera tenido en cuenta para la
liguidacion de posibles extraordinarios o modificaciones de obra (incrementos o
reducciones).

Ademas, se deberd coordinar con la documentacién de la instalacidn sanitaria y eléctrica
para dar la prestacion necesaria a las correspondientes unidades interiores y exteriores de
cada local de cada edificio de los equipos Rooftop, Split y extractores de acuerdo a los
calculos de balances pre establecidos los cuales seran documentos de memorias, planillas y
planos detallados, presentacidn y entrega a la UdelaR.
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Las unidades exteriores (UE-XX) de los pisos altos se colocaran solamente en las azoteas de
cada uno de los edificios, en ningun caso seran colgados en las fachadas.

Las unidades exteriores de planta baja se deberdn colocaran segin un ordenamiento
especifico determinado por el PE y corroborado por la Supervisidon de obra de la UdelaR en la
obra de acuerdo al disefio de los espacios exteriores inmediatos a las fachadas de los
edificios.

2.20 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

2.20.1 Criterios de disefio para los sistemas de proteccion contra incendio en el predio de
la nueva sede de Facultad de Veterinaria

El anteproyecto esta formulado en base a un plan general en el cual se ubican los diferentes
edificios que componen la Facultad. Este documento presenta los criterios generales de
disefio de los sistemas de proteccién contra incendio para el predio y para los edificios que
lo ocupan a contemplar en el PE.

1. Acceso de vehiculos de emergencia a la edificacién (fuente normativa: Bomberos de San
Pablo).
Las calles internas deberan tener 6 m de ancho como minimo para la circulacion de los
vehiculos de Bomberos y soportar el peso de 25.000 Kg distribuidos en sus dos ejes.
La altura libre de las circulaciones debe ser de 4,50 m, como minimo. Las puertas de
acceso a las calles internas deberdn tener como minimo 4 metros de ancho.

2. Red general de extincion de incendio (ver proyecto infraestructuras).

2.20.2 Sistema de deteccién de incendio

Se propone dotar al predio con un sistema integrado de deteccidn y alarma de incendio de
alta confiabilidad controlado por microprocesador, con detectores de humo analégico-
direccionales, incluyendo dispositivos de notificacion de alarma, paneles de control,
dispositivos auxiliares de control, fuentes de alimentacion y cableado.

Cada sector contara con su propia central de alarma y paneles repetidores.

Se instalardn en cada edificio sirenas y luces destelladoras de montaje exterior para
sefializacion del lugar del origen de la alarma.

Todas las centrales de los edificios estardn enlazadas por medio de una red de fibra éptica a
la central de incendio del predio, la cual sera supervisada en régimen de 24 horas, 7 dias de
la semana.

Este sistema cumplird con los requerimientos de la norma NFPA 72 y el instructivo técnico
N2 11 de la Direcciéon Nacional de Bomberos.

Memoria del proyecto
Péagina 64 de 69



Universidad de la Republica | Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo | Direccién General de Arquitectura
Construcciéon de la Nueva sede de la FACULTAD DE VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102, Montevideo

2.20.3 Normativa de referencia

Decreto 222/010 de la Direccion Nacional de Bomberos
Instructivos técnicos de la Direccion Nacional de Bomberos (DNB)
IT-04 Extintores de incendio

IT-05 Sistemas de tomas de agua y bocas de incendio

IT-07 lluminacidn de emergencia

IT-10 Seializacidn de incendio

IT-11 Sistemas de deteccion de incendio y alarma de incendio

2.20.4 Caracteristicas y especificaciones

Se plantea la compartimentacién de las salas de maquina de los edificios, mediante muros
cortafuego de 1 hora de resistencia al fuego, lo que se debe indicar en los planos. Las
puertas de acceso/salida en dicho muro deberadn tener una resistencia al fuego como
minimo de 1 hora.

Se deberd proveer de un sistema de iluminacidon de emergencia con luminarias auténomas
gue brinden los niveles de iluminacién requeridos en la IT-07 de la Direccidon Nacional de
Bomberos (DNB).

Se deberd proveer carteles sefializadores en la ubicacion de extintores de incendio, bocas de
incendio y pulsadores de alarma, de acuerdo a lo requerido en la IT-10 de la Direccion
Nacional de Bomberos (DNB).

Se proveeran extintores portdtiles en los edificios, en conformidad con el IT-04 de la
Direccién Nacional de Bomberos (DNB).

Se deberd proveer en los edificios de un sistema de deteccién y alarma de incendio con
cobertura total, con dispositivos iniciadores analdgicos direccionales, notificacion mediante
sirenas de alarmas, instalado de acuerdo a los requerimientos del instructivo técnico N° 11
de la DNBy a la norma NFPA 72 (National Fire Alarm Code).

Se plantea una central de deteccién y alarma para los edificios en los controles de acceso a la
FVET. Se propone incorporar un panel repetidor en el bloque de aulas y consultorios del
Hospital Veterinario. Se adjuntan planos con ubicacién de detectores, pulsadores manuales
de alarma, sirenas de alarma, centrales de deteccion y panel repetidor.

Se deberd proveer de un sistema de bocas de incendio equipadas, de acuerdo a los
requerimientos del instructivo técnico N° 5 de la DNB. Se adjunta plano con propuesta de
ubicacién y tamano de bocas de incendio equipadas.

La red interior de cada edificio se conectard al punto de acometida de la red de agua para
extincién de incendio del predio. Esta red comprende un suministro de agua de 1890 Its/min
a una presion de 8 bar en la descarga de las bombas. Se ha previsto una acometida en la red
de didametro nominal 160 mm con valvula esclusa para cada sector de edificios (ver proyecto
infraestructuras).
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La cafieria interior de suministro de bocas de incendio en cada edificio serd en acero negro
con costura cédula 10 para cafieria soldada y cédula 40 para caferia roscada, pintada con
dos manos de fondo anti éxido y terminacién en color rojo bermellén.

El tramo que conecta la instalacion interior con la valvula de acometida sera de caieria
enterrada de polietileno alta densidad clase PE100 SDR 11.

Para el dimensionado de la red interior se puede considerar que la presién disponible en la
valvula de acometida al edificio sera de 7 bar.

La cafieria interior de la red de bocas de incendio serd de un didmetro no inferior a 50 mm
nominales.

2.21 COMUNICACIONES. RED DE DATOS Y TELEFONIA. SEGURIDAD.

Ver ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES y ANEXO
7_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD

La resolucion de las infraestructuras de comunicaciones y seguridad, con sus canalizaciones,
tendidos, dispositivos, conexionado, puesta en funcionamiento y pruebas forman parte del
objeto de este llamado. En los casos en que se indique preinstalacidon se dimensionara a
tales efectos.

EDIFICIOS (JARDINERIA-PARQUIZACION)

La nueva sede de la FVET, debera cumplir todos y cada una de las reglamentaciones vigentes
en el Uruguay a nivel nacional y departamental en cuanto a dimensionados de transito y
transporte urbano dentro de los dmbitos de las nuevas edificaciones y del predio en general.

Asimismo, las caracteristicas y condiciones paisajisticas generales y particulares de las
baterias, en relacion a las areas pavimentadas, espejo de agua (lago) y verdes en torno a los
edificios de esta etapa, seran determinadas del PE a informar, y de comun acuerdo con el
APL, y por el proyecto especifico desarrollado oportunamente en el Plan Maestro del predio
de la FVET (ambos seran guia y referencia de desarrollo de la propuesta).

En ambos casos, en los disefios resultantes (que deberdn tener una matriz de disefio comun
y asociada de caracter institucional), serd propuesto cada elemento a una escala adecuada
para su total comprensién y evaluacidon por parte de la Supervisién. Se solicitara el apoyo
inequivoco para la evaluaciéon final de las soluciones adoptadas en general, de la FADU
(Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo), para tener el apoyo técnico profesional de
la solucién final adoptada a llevar a cabo.

SENALETICA INSTITUCIONAL INTERIOR A LOS EDIFICIOS Y URBANA

La nueva sede de la FVET, deberd cumplir todos y cada una de las reglamentaciones vigentes
en el Uruguay a nivel nacional y departamental en cuanto a sefializacion de transito y
transporte urbano dentro de los ambitos de las nuevas edificaciones y del predio en general.
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2.23.1 Seiializacion urbana

En este caso se aplicara toda la informacion vigente en el Uruguay, en tanto normas de
sefalizacion para la seguridad de peatones, animales y choferes de vehiculos sea cual sea el
tipo.

En este caso se debera disponer de disefios aéreos, de pie (con nomenclatura internacional
de comunicacion), pinturas en el piso para sefalizando inequivoco segun letras, colores y
simbologia.

2.23.2 Seiializacidn edilicia

En este caso se aplicara toda la informacion vigente en el Uruguay, en tanto normas de
sefalizacion para la seguridad de peatones, animales sea cual sea el tipo, para escape seguro
contra siniestros y ademas indicativo de los desplazamientos dentro de los edificios y de los
distintos destinos de cada uno de los locales dentro de cada edificio.

En este caso se deberd disponer de disefios aéreos, o colocados en los paramentos (con
nomenclatura innovadora y de cardcter internacional de comunicacién, tipo aeropuerto por
ejemplo), eventualmente pinturas en el piso para sefalizando inequivoco segun letras,
colores y simbologia.

En ambos casos, los disefios resultantes (que deberan tener una matriz de disefio comun y
asociada de caracter institucional, sera propuesto cada elemento de la sefialética, a una
escala adecuada para su total comprensién y evaluacién por parte de la DGA/UdelaR. Se
solicitara el apoyo inequivoco para la evaluacién final de la sefialética en general, tanto
urbano como edilicio, de la FADU (Facultad de Arquitectura, Disefo y Urbanismo), para tener
el apoyo técnico profesional de la solucién final adoptada a llevar a cabo.

2.24 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS SOLIDOS Y
LIQUIDOS

La nueva sede de la FVET, deberad cumplir todos y cada una de las reglamentaciones vigentes
en el Uruguay a nivel nacional y departamental en cuanto a salubridad animal y humana
dentro de los ambitos de las nuevas edificaciones y del predio en general.

Deberd considerar los destinos y disposiciones finales de los residuos sélidos y liquidos
provenientes de los ambitos del centro de estudio (aulas, laboratorios, bioterios de
experimentacion, etc.), y del area hospitalaria de pequenos y grandes animales (hoteleria
comun y de infecciosos).

Para ello se debe incorporar en el PE, todos los requerimientos que marcan los protocolos
mas exigentes en la materia, sobre estos tratamientos, las locaciones y los equipamientos
técnicos (protocolos de mantenimiento y uso) necesarios para el tratamiento dentro del
predio, y fuera del mismo.

Este capitulo serd avalado inequivocamente por las autoridades sanitarias del pais (MSP,
MGAP, MVOTMA, o quien corresponda) y eventualmente de la intendencia de Montevideo,
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para que se cumplan todos los preceptos definidos para las edificaciones e instalaciones y las
caracteristicas de los equipos necesarios.

Este asunto ademas serd refrendado necesariamente por las autoridades de la UdelaR, y de
la Facultad de Veterinaria, quienes determinardn y nombraran una referencia técnica
destacada en el tema que sera la encargada del control y seguimiento (adjunta al equipo
técnico de la DGA/UdelaR ), que mediante informes detallados avalen el protocolo de uso, el
proceso del proyecto ejecutivo a desarrollar y la correspondiente puesta en obra, siempre
considerando en tiempo y forma las devoluciones de las resoluciones adoptadas para
desarrollar el proyecto ejecutivo (PE).
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ANEXOS
MEMORIAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS
EDIFICACIONES

ANEXO 1 _MEMORIA CONSTUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS EDICION 2006 —
APARTADO 1: ACCESIBILIDAD — APARTADO 2: ACUSTICO Consultar version vigente en:
http://www.mtop.qub.uy/memoria-constructiva-general

ANEXO 2 PROGRAMA (Datos 2013)

ANEXO 3A 201210 Informe Final Predio Facultad de veterinaria

ANEXO 3B_201411 Cateos predio Facultad de Veterinaria

ANEXO 3B 201411 VI-MSO01

ANEXO 4 ESPECIFICACIONES DE SPDA _Sistema de Protecciones de Descargas Atmosféricas
ANEXO 5 ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES

ANEXO 7 _ESPECIFICACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD

ANEXO 8 ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO
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